

**Accordo di programma quadro in materia di "Ricerca  
scientifica e innovazione tecnologica" Il Atto Integrativo**

**ADDENDUM  
ALLA  
CONVENZIONE  
TRA  
REGIONE CAMPANIA  
E  
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.**

**“Il Stralcio per l'ampliamento  
dell'edificio CEINGE”**

**Napoli, ..... 2014**

L'anno 2014, il giorno .....del mese di ..... in Napoli presso la sede della Direzione Generale Ricerca e Innovazione – Via Don Bosco 9/e – si sono personalmente costituiti

**DA UN LATO**

La REGIONE CAMPANIA – C.F. 80011990639 – di seguito denominata semplicemente come Regione, nella persona del Direttore Generale avv. Silvio Uccello nato a Napoli il 6/6/1956 – domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale 10 – Via Don Bosco 9/e – Napoli

**E DALL'ALTRO**

Il CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L. – C.F. 04378020632 Numero REA: NA-358130- nel prosieguo denominato "CEINGE", in persona del legale rappresentante Prof. Francesco Salvatore, nato a Napoli (NA) il 22/04/1934, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

**PREMESSO**

- Che, in data 09/03/2005, è stato sottoscritto l'APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica per la realizzazione del distretto tecnologico del Settore dell'ingegneria e dei materiali polimerici tra Regione Campania, Ministero dell'Economia, delle Finanze dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica;
- Che, in data 17/05/2007, è stato sottoscritto l'APQ in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica I Atto Integrativo tra Regione Campania, Ministero dell'Economia, delle Finanze dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica;
- Che, in data 19/06/2008, è stato siglato l' APQ in materia di Ricerca Scientifica ed innovazione tecnologica – Il Atto Integrativo per l'intervento codificato dal Codice RU01 progetto Il stralcio per l'ampliamento dell'edificio CEINGE;

## ALLEGATO A

- Che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 18/07/2008 è stato approvato lo schema dell'APQ Il Atto Integrativo in materia di Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica identificato dal cod. RU01 denominato "Progetto Il stralcio per l'ampliamento dell'edificio CEINGE" per un importo di € 10.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE n. 3/2006 quota C3;
- Che, in data 01/08/2008, è stata stipulata Convenzione tra la Giunta Regionale della Campania e il CEINGE Biotecnologie avanzate s.c.a.r.l. ( nel prosieguo denominato CEINGE) per il finanziamento da parte della Regione Campania per la realizzazione del Il stralcio funzionale per l'ampliamento dell'edificio CEINGE localizzato nel Comune di Napoli;
- Che con D.D. n. 287 dello 01/08/2008 è stato approvato lo schema di Convenzione sopra menzionato, tra Giunta Regionale della Campania e Soggetto Attuatore CEINGE, per l'intervento RU 01;
- Che, a seguito di modifiche intervenute nell' APQ in materia di Ricerca Scientifica ed innovazione tecnologica – Il Atto Integrativo, l'accordo risulta suddiviso in 8 interventi da RU01 /a fino a RU01/h con Soggetto Attuatore CEINGE;
- Che, con D.G.R. n. 1594 del 22/10/2009, si è provveduto ad istituire un nuovo Capitolo di spesa n. 2522 nella U.P.B. 22.84.245, avente ad oggetto:"Intesa Istituzionale di Programma APQ in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica Il Atto Integrativo ( Delibera CIPE n.3/2006)" con uno Stanziamento di Competenza di € 10.000.000,00 Bilancio anno 2009;
- Che, con D.D. n. 478 del 23/12/2009, si è provveduto ad impegnare la somma di €10.000.000,00 al Cap. 2522 – U.P.B. 22.84.245, Bilancio Gestionale 2009– Cod. SIOPE: Cod.bilancio 2.03.02 – Cod. Gestionale 2324 per la realizzazione dell'intervento RU01 ampliamento dell'edificio CEINGE;

## CONSIDERATO

- Che, con nota del CEINGE prot. n. 1 del 24/05/2011, acquisita al ns. prot. 418160 del 26/05/2011 il CEINGE ha comunicato che, in corso d'opera, si sono generate

## ALLEGATO A

economie di spesa corrispondenti alla voce “accantonamento del 7% del ribasso d'asta”, per un importo di €297.097,99 , rispetto alle quali ha formulato la richiesta della utilizzazione.

- Che per l'utilizzo di tali economie l'art. 6 comma 5 della Convenzione prevede che “le economie realizzate in sede di gara, per i singoli appalti, saranno accantonate in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato – da riportarsi in apposita voce del quadro economico rimodulato– e potranno essere utilizzate su espresso provvedimento autorizzativo del Settore Ricerca Scientifica:
  - a. per le varianti in corso d'opera concernenti l'intervento considerato nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
  - b. per oneri di cui all'articolo 133 comma 3 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
  - c. per oneri sopravvenuti non prevedibili all'atto dell'approvazione del progetto;
  - d. per la realizzazione di opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di affidamento”.
- Che con D.D. n. 54 del 03/12/2013 è stata approvata la rimodulazione dell'intervento RU01 secondo il quadro economico descritto con nota prot n. 1 del 24/05/2011 acquisita ns prot. n. 416587 del 26/05/2011, al netto delle voci “accantonamento del 7% del ribasso d'asta” e “economie e riprogrammazione”, e quindi per l'importo complessivo di € 8.243.333,00.
- Che con nota n.1 del 9/07/2014 acquisita al ns prot. n. 482050 del 10/07/2014 il Ceinge ha provveduto a rinnovare al richiesta di autorizzazione all'utilizzo della quota del 7% dei ribassi di gara.
- Che con nota acquisita Ns prot. n. 0565827 del 23/07/2012 è stato comunicato il CUP Master: D46D06000000001.
- Che , con D.D. n. 4 del 15/11/2013 al Ceinge Biotecnologie Scarl è stata concessa proroga fino al 30/06/2015.

## ALLEGATO A

- Che nelle citate note n.1/2011 e n.1 del 9/07/14 il Ceinge ha chiesto autorizzazione ad utilizzare l'importo derivante dai ribassi d'asta pari ad € 297.097,99, per le finalità descritte alla lettera d) dell'art. 6 comma 5 della Convenzione e cioè: "d) per la realizzazione di opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di affidamento".
- Che, essendo facoltà del responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro autorizzare siffatta richiesta, con decreto dirigenziale n. 214 del 21.07.2014 il Ceinge è stato autorizzato all'utilizzo di dette economie.;
- che con nota prot. 716651 del 28/10/2014 il CEINGE Biotecnologie Avanzate Scarl ha comunicato alla Direzione Generale 10 le modalità di utilizzo di dette economie.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1. ADDENDUM

Il presente "Addendum" alla Convenzione sottoscritta fra le parti in data 1/8/2008 prot. 19/Seg regola i rapporti tra la Regione ed il Beneficiario per l'attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento con D.D. n. 214 del 21.07.2014 a valere sulle risorse dell' APQ in materia di Ricerca Scientifica ed innovazione tecnologica – Il Atto Integrativo per l'intervento codificato dal Codice RU01 progetto Il stralcio per l'ampliamento dell'edificio CEINGE – "Utilizzo delle economie" CUP .... – importo concesso € 297.097,99.

#### Articolo 2. MODALITA' DI EROGAZIONE

Con la stipula del presente ADDENDUM, ferma in ogni altra sua parte la Convenzione sottoscritta fra le parti in data 1/8/2008, in particolare relativamente agli obblighi ed alle responsabilità del beneficiario, ai tempi e alle modalità di attuazione, nonché al Monitoraggio dell'intervento, si definiscono le procedure di erogazione dell'importo autorizzato con D.D. n. 214 del 21.07.2014 pari a € 297.097,99 come segue:

- la prima quota di finanziamento, fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, può essere richiesto anche in forma di **anticipazione**, a seguito della comunicazione di avvio della gara oggetto dell'intervento.

Per i beneficiari diversi dagli enti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata all'acquisizione di garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione.

– il saldo, pari al 20% dell'importo concesso, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione attestante la fine di tutti i lavori o del servizio/fornitura ed il sostenimento del valore complessivo della spesa.

### **Articolo 3. Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione**

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte, si procede alla revoca del finanziamento.

La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l'obbligo per il Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

### **Articolo 4. Entrata in vigore e durata**

Il presente ADDENDUM entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per tutta la durata dell'intervento, fermi restando gli obblighi richiamati dalla Convenzione sottoscritta fra le parti in data 1/8/2008 prot. 19/Seg e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell'operazione.

Letto confermato e sottoscritto, il .....

Per la Regione Campania

Avv. Silvio Uccello .....

Per CEINGE Biotecnologie Avanzate Scarl

Prof. Francesco Salvatore .....