

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE E LA SOCIETÀ _____ PER
L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL CAPANNONE EX LABORATORIO DI EDILIZIA DEL COMPLESSO DI VIA GENERALE CLARK DI SALERNO PER DESTINARLO AD ARCHIVI

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Napoli,
nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi
a me dr.ssa Maria Cancellieri, nata a Termoli (Cb) il 10 agosto 1952, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 193 del 10.10.2013 e del DPGRC n. 459 del 3.12.2013, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro dott. Paolo Gargiulo, nato a Napoli il 9 febbraio 1964 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 219 del 31.10.13;

2) La Società _____, cf. n. _____, di seguito denominata Società, nella persona del sig. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di _____ della società (oppure giusta procura conferitagli con atto pubblico il _____ dal Notaio Dott. _____, Repertorio n. _____ - Raccolta n. _____ dal _____ sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società in _____ alla via _____.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'UOD "Atti sottoposti a registrazione e contratti" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.)

Verificata dalla Direzione Generale Ufficio del Datore di lavoro la regolarità della visura camerale del _____ (documento n. _____ del _____), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal _____, numero e codice fiscale n. _____ e R.E.A. n. _____.

Considerato che, con nota prot. _____ del _____ l'UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante per conto dell'Ufficio del Datore di Lavoro ha formulato la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi del Capo III, Libro II, del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e che è decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo Decreto.

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'Ufficio del Datore di lavoro delprot. n... e che la Società ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota ac-

quisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'Ufficio del Datore di lavoro ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Verificato che il Dirigente dell'Ufficio del Datore di lavoro ha predisposto per il presente contratto, sussistendo rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii., il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti "DUVRI", allegato b), da cui risulta che gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

Dopo tali verifiche effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che, con Decreto Dirigenziale n. del dell'Ufficio del Datore di Lavoro, è stato approvato il progetto preliminare corredato del capitolato speciale descrittivo prestazionale e schema di contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice;
- che, con il medesimo decreto, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha proceduto alla prenotazione della spesa occorrente per l'effettuazione dei lavori, imputandone l'onere sui capitoli 131 e 132 del bilancio pluriennale 2014 - 2016;
- che, a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata, è stata provviso-

riamente aggiudicata alla Società l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del capannone ex laboratorio di edilizia del complesso di via Generale Clark di Salerno per destinarlo ad archivi come risulta dai verbali della Commissione di gara in data _____ ;

- che, con decreto n. _____ del _____, l'UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura alla Società;

- che la Società e il Responsabile Unico del Procedimento della Regione, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data _____, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che l'avviso in merito all'esito della gara, conformemente all'art. 122 del d. lgs. n. 163/2006 è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul BURC, sul profilo committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori;

- che con nota prot. n. 565041 del 2.8.2013 l'Avvocatura Regionale ha espresso il parere di competenza sullo schema del presente contratto;

- che con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano, sotto la loro responsabilità, le premesse che precedono che costituiscono patto e sono parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e che, custodita presso l'Ufficio del Datore di Lavoro, per espressa richiesta degli stessi, non viene acclusa al presente contratto, ad eccezione della procura (allegato a), DUVRI (allegato b), del capitolato speciale descrittivo prestazionale e schema di contratto (allegato c), dell'Elenco prezzi (allegato d).

Articolo 2 - Oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del capannone ex laboratorio di edilizia del complesso di via Generale Clark di Salerno per destinarlo ad archivi. Nelle prestazioni a carico della Società rientra anche l'onere di richiedere o presentare, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti pubblici diversi dalla Regione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli eventuali permessi e/o istanze necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. In particolare è a carico della Società, l'onere della predisposizione della documentazione occorrente e delle successive richieste al Comune di Salerno per la pratica edilizia, all'UOD Genio Civile di Salerno per l'autorizzazione sismica ed al Co-

mando Provinciale dei VV.F. di Salerno per il parere di conformità sul progetto di sicurezza e prevenzione degli incendi.

E' altresì a carico della Società, a lavori ultimati, l'onere della predisposizione della documentazione occorrente e della successiva richiesta al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, per l'ottenimento del relativo Certificato di Prevenzione Incendi. Le spese di istruttoria documentate per le citate pratiche saranno anticipate dalla Società e rimborsate dalla Regione in occasione del pagamento del corrispettivo dell'appalto.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'appalto

La Regione pagherà alla Società, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo così costituito:

- € (euro) al netto del ribasso del , di cui
€ (euro) per lavori ed € (euro) per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva;
- € (euro) per oneri di incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso;
- € (euro) per oneri di sicurezza interni, non soggetti a ribasso;
- € (euro) per oneri per apprestamenti, non soggetti a ribasso;
- € 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri di sicurezza da rischi interferenti, non soggetti a ribasso.

per un totale complessivo di € (euro), oltre IVA.

Il prezzo convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, necessari a dare compiuta esecuzione ed a regola d'arte i

lavori affidati. Sono computati a parte e saranno rimborsate dalla Regione in occasione del pagamento del corrispettivo, le spese di istruttoria per la pratiche di cui all'articolo 2 del presente contratto, debitamente documentate.

La Società avrà diritto al pagamento del corrispettivo d'appalto a stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi delle relativa quota degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 3, raggiungano, un importo non inferiore ad € 250.000 (euro duecentocinquantamila).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi nulla ostando, in sede di conto finale.

L'Ufficio del Datore di Lavoro provvede al pagamento dei predetti stati avanzamento lavori entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale, mediante emissione dell'apposito mandato.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC da parte della Regione.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.

Il pagamento del corrispettivo, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente - acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa - dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, che sono individuati dal numero C.I.G. **5993909A2C**.

Articolo 4 - Variazione dell'importo contrattuale

L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. A norma degli art. 161, comma 12 e 162, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 la Regione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

Nessuna variazione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Regione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 5 - Garanzia fideiussoria

La Società, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ha costituito, in data _____, ai sensi degli articoli 116 del D. Lgs. 163/2006 nonché dell'art 54, comma 6, L.R. n. 3/2007, la polizza fidejussoria n. _____ in data _____, rilasciata da _____ per un importo pari ad € _____ (euro _____) pari al _____ % del corrispettivo fissato dal contratto, così come prescritto dall'art. 113 del d. lgs. 163/2006.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile,

il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli di fronte ai quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione, e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Articolo 6 - Garanzia per responsabilità civile

La Società ha stipulato, in data _____ presso la _____, la polizza assicurativa n. _____, che tiene indenne la Regione dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori de quo, sino alla da-

ta di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 54, comma 10, L.R. 3/2007.

Articolo 7 - Obblighi della società

La Società si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati del progetto preliminare approvato con decreto n. del e, precisamente: 1 Relazione tecnica illustrativa, 2 Studio di prefattibilità ambientale, 3 Inquadramento territoriale (aerofotogrammetria, ortofoto, stralcio puc vigente, planimetria catastale e rilievo fotografico dello stato dei luoghi), 4 Stato di fatto: piante, prospetti, sezioni, 5 Progetto: piante, prospetti, sezioni, 6 Calcolo sommario della spesa, 7 Quadro economico riepilogativo, 8 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – schema di contratto, 9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, 10 D.U.V.R.I.

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati sopra elencati che restano depositati agli atti della Regione presso l'Ufficio del Datore di Lavoro.

Articolo 8 - Termine di esecuzione

Dopo la stipulazione del contratto, la progettazione definitiva presentata dall'appaltatore in sede di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l'acquisizione dei nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati. I Progettisti della Società dovranno farsi carico di ogni adempimento coordinandosi con gli Organi preposti, fermo restando il prio-

ritario coordinamento con il RUP. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell'ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall'appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

La progettazione definitiva è verificata entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi 10 (dieci) giorni. L'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP che ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'ordine di servizio.

Il progetto esecutivo, ottenuta la verifica favorevole dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53, 54e 55 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., è tempestivamente approvato dalla medesima Stazione Appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del progetto esecutivo. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni () naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Entro giorni () dalla data di ultimazione dei lavori, la Società dovrà produrre e consegnare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento la documentazione di cui all'articolo 2 del presente contratto.

Articolo 9 - Penale per il ritardo

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 8, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, per il maggior tempo impiegato dalla Società nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero di proroghe concesse, sarà applicata una penale giornaliera pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle eventuali penali potrà essere effettuato anche agendo in via di rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3 dell'articolo 145 del D.P.R. 207/2010, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle

procedure previste dall'articolo 136 del codice dei contratti (d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii).

Articolo 10 - Norme applicabili

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle norme del D. Lgs. 163/2006 nonché di tutte condizioni stabilite nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nel D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. La Società è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere, alle norme CEI, UNI, CNR.

La Società dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate.

Articolo 11 - Clausola di manleva

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro da eseguire; le disposizioni necessarie a garantire l'incolumità del personale regionale e della ditta di manutenzione contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08", redatto a cura dell'Ufficio del Datore di Lavoro ed allegato al presente contratto sotto la lettera b) come parte integrante e sostanziale dello stesso. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per la Società respon-

sabilità, penale e civile, per i danni che dovessero derivare al proprio personale, a quello regionale, a terzi, alle strutture e agli impianti dei Settori alllocati all'interno dei siti oggetto dei lavori di cui al presente contratto. Il personale impiegato dalla Società non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Tutti i lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. Tale tessera deve essere esposta in modo visibile da tutti i lavoratori

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna al rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.8.2010.

Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa

All'eventuale ritardo della Società superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi rispetto ai termini previsti dal precedente articolo 8 del presente contratto consegue la risoluzione di diritto dello stesso, a discrezione della Regione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora della Società, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per compiere i lavori o gli adempimenti.

Decorso tale termine, la Regione ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché di procedere nei confronti della Società per ogni eventuale ulteriore danno.

In tale caso è riconosciuta alla Regione la facoltà di ricorrere a terzi per ot-

tenere le medesime prestazioni in capo alla Società, addebitando a quest'ultima gli eventuali maggiori costi sostenuti.

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto negli ulteriori casi e con le modalità previste dagli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale e schema di contratto.

Si applicheranno le disposizioni concernenti la nullità dei contratti qualora dovesse risultare, dopo la stipula del presente contratto, la carenza *ab origine* in capo alla Società di un requisito generale di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 14 - Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
Ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del d. lgs. 81/2008, essendosi in presenza di una sola impresa esecutrice, non si è proceduto alla designazione del Coordinatore per la Progettazione e, pertanto, non si è redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La Società, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare alla Direzione Lavori il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento e il proprio Piano Operativo di Sicurezza, previsti dall'articolo 131, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. 163/2006, con i contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

La Società, inoltre, deve portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il contenuto dei predetti piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive emanate dal proprio Datore di Lavoro e dal proprio Servizio Prevenzione e Protezione.

La Società, prima dell'inizio dei lavori, deve informare e formare il personale impiegato in cantiere sui contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/08, allegato al presente contratto sotto la lettera b). La Società deve comunque osservare le disposizioni di cui al Titolo IV del d. lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Articolo 15 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società e la Regione in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ove la Regione ha sede legale ai sensi dell'articolo 29 del c.p.c. Tale organo giurisdizionale sarà competente, altresì, nel caso di controversie derivanti dalla mancata sottoscrizione del verbale di accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.

Articolo 16 - Spese di contratto

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione della Procura (allegato a), del DUVRI (allegato b), del capitolato Speciale d'Appalto (allegato c) e dell'Elenco prezzi (allegato d), per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia cartacea. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Atti sottoposti a registrazione e Contratti" della D.G. Segreteria della Giunta.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da, di cui per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).