



Decreto Dirigenziale n. 17 del 10/02/2016

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali

Oggetto dell'Atto:

Rettifica e Proroga termini D.D. n. 178 del 22/12/2015. Proc. n. 2022/L/15
"Manutenzione straordinaria di un tratto del fiume Cervaro di Ariano Irpino (AV)" Cig:
6492330832



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che, con Decreto Dirigenziale n 178 del 22/12/2015 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, mediante l'U.O.D. n. 06 - Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania è stata indetta la gara per la “manutenzione straordinaria e il ripristino della sezione di deflusso di un tratto del torrente Cervaro alla Località Mancone nel Comune di Ariano Irpino (Av)” (CIG: 6492330832 ed il CUP: B99H12000320002);
- b) che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito per il 15/02/2016 ore 13.00;
- c) che è stato riportato un quadro economico incompleto in quanto privo della voce dei costi della manodopera;

CONSIDERATO:

- d) che ai fini della riformulazione delle offerte è necessario una proroga del termine di presentazione delle offerte
- e) che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

importo complessivo a base d'asta € **69.572,16 (sessantanovemilacinquecentosettantadue/16) IVA esclusa**, di cui

IMPORTO LAVORI	soggetti a ribasso	57.276,15
COSTO MANODOPERA	non soggetto a ribasso	11.934,85
ONERI SICUREZZA	non soggetti a ribasso	361,16
Totale		69.572,16

RITENUTO,

- 1. pertanto, necessario procedere ad una rettifica del quadro economico
- 2. di prorogare i termini di presentazione delle offerte per consentire agli operatori economici una corretta riformulazione dell'offerta al 18 marzo c.a. ore 13.00;
- 3. di autorizzare la restituzione del plico agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta;

VISTI:

- a. la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull'ordinamento contabile della Regione;
- b. la D.G.R.C. n. 2075/2005 modificata dalla D.G.R.C. n. 211/2008 di revisione dei codici SIOPE;
- c. il D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- d. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- e. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”;
- f. il D. Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- g. il Regolamento Regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007;
- h. la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali;

- i. a D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle U.O.D. e delle funzioni di Vicariato;
- j. il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento incarico di Dirigente della U.O.D. 06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- k. il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali di attribuzione competenze ai dirigenti delle Unità Operative;
- l. la L. 190/2014, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- m. la L.R. n. 1 del 05.01.2015 "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- n. la D.G.R.C. n.47 del 09.02.2015 – approvazione documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- o. la D.G.R.C.n. 173 del 03.04.2015 avente ad oggetto "Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 463 e 464";
- p. il D.P.G.R.C. n. 10 del 25/01/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile della D.G. Per le Risorse Strumentali, al dott. Luigi Riccio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della P.O dott. Antimo Nardi nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo.

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto del nuovo quadro economico che risulta essere il seguente:

importo complessivo a base d'asta € **69.572,16 (sessantanovemilacinquecentosettantadue/16) IVA esclusa**, di cui:

IMPORTO LAVORI	soggetti a ribasso	57.276,15
COSTO MANODOPERA	non soggetto a ribasso	11.934,85
ONERI SICUREZZA	non soggetti a ribasso	361,16
Totale		69.572,16

- 2) **di prorogare** i termini di presentazione dell'offerta al 18 marzo c.a. ore 13.00
- 3) **di autorizzare** la restituzione del plico agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta;
- 4) **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:

4.1	Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
4.2	Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per opportuna conoscenza;
4.3	Al dirigente della UOD Presidio Protezione Civile di Ariano Irpino;
4.4	Al RUP: ing Nicola Dotolo;
4.5	All'U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;

- dott. Giovanni Diodato -



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sul BURC del 15/02/2015 e sul sito istituzionale della Regione Campania indirizzo internet (URL) <https://gare.regione.campania.it/portale>, è stata pubblicata la Rettifica e la Proroga dei termini del bando di gara: “Proc. n. 2022/L/2015. “Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria e il ripristino della sezione di deflusso di un tratto del torrente Cervaro alla loc. Mancone (AV)”

CIG: 6492330832 - CUP: B99H12000320002.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 18/03/2016 alla Giunta Regionale della Campania – UOD 06 Centrale Acquisti - via P. Metastasio, 25/29 Palazzina, stanza 3 – 80125 - 80125 Napoli.

Per informazioni – tel. 081/7964565

Il Dirigente della UOD06
Dr. Giovanni Diodato