

ACCORDO ATTUATIVO DI PROGETTO

“Evoluzione del sistema di contabilità regionale su S/4 HANA”

tra

- La **Regione Emilia-Romagna**, con sede in viale Aldo Moro n. 52 (40127) Bologna, codice fiscale 80062590379, nella persona di

E

- La **Regione Campania**, con sede in via S. Lucia n. 81 (80132) Napoli, codice fiscale 80011990639, nella persona di

(qui di seguito denominate singolarmente anche “**Parte**” e congiuntamente anche “**Parti**”)

PREMESSE

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle Parti in data 05/09/2019

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna e la Regione Campania hanno entrambe dato attuazione a Sistemi Informativi Regionali basati sulla medesima tecnologia SAP, costituendo ciò fattore abilitante allo scambio reciproco tra le due Amministrazioni di quanto già realizzato o di prossima realizzazione sulla piattaforma SAP, in termini sia di personalizzazioni e customizzazioni software, sia di modello dei processi amministrativi, contabili e del personale, sia procedure operative in essa declinati (“best practices operative”);

CONSIDERATO che entrambi i Sistemi Informativi Regionali delle due Amministrazioni necessitano di essere evoluti ed allineati rispetto alle continue variazioni normative, organizzative ed operative che influenzano il funzionamento della macchina amministrativa pubblica, nonché alle innovazioni tecnologiche che nel tempo intervengono, e che è interesse comune di ambo le Amministrazioni Regionali avviare una collaborazione che consenta di condividere le best practices operative e le implementazioni software che potranno essere operate sulla piattaforma SAP nel percorso di evoluzione dei rispettivi sistemi informativi, in ottica di economia di risorse ed efficacia degli interventi;

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna ha una significativa esperienza nella conduzione di convenzioni ed accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, svolgendo il ruolo di Ente Capofila tra le Amministrazioni partecipanti ai singoli accordi, nel coordinamento delle azioni di evoluzione e manutenzione dei sistemi medesimi, e dunque di Stazione Appaltante per l’approvvigionamento delle forniture e servizi utili allo scopo;

CONSIDERATA l’esigenza della Regione Campania di estendere e completare l’attuale Sistema Informativo Regionale in tecnologia SAP, con la informatizzazione di nuovi ambiti funzionali su cui la Regione Emilia-Romagna presenta già esperienza consolidata, avendo dato attuazione ad iniziative progettuali equivalenti e basate sulla medesima piattaforma tecnologica;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione al Protocollo d’Intesa tramite il presente Accordo Attuativo di Progetto tra le due Amministrazioni Regionali, finalizzato allo svolgimento di azioni coordinate per la definizione e la implementazione di un comune percorso di evoluzione dei rispettivi sistemi informativi.

VISTA la decisione assunta dal Comitato Guida in data 01/10/2019, che prevede la condivisione di best practices operative e implementazioni software relative ai sistemi di contabilità regionali, in ragione dell'omogeneità della piattaforma tecnologica utilizzata dagli Enti, e precisamente SAP ECC6.0;

CONSIDERATO che l'evoluzione tecnologica di tale piattaforma prevede, altresì, la migrazione al nuovo prodotto SAP S/4 HANA al fine di prevenire l'obsolescenza dei sistemi;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(PREMESSE)

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che seguono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Attuativo di Progetto.

ART. 2

(OGGETTO)

Il presente Accordo ha specificatamente ad oggetto la condivisione di best practices e soluzioni software relative ai sistemi di contabilità regionali che insistono sulla piattaforma SAP. Specificatamente la Regione Campania intraprende azioni di omogeneizzazione del proprio sistema di contabilità a quello della Regione Emilia-Romagna, in ragione del fatto che quest'ultima presenta esperienza consolidata in materia, sia in termini di processi che di prodotto. Tale elemento è preordinato alla migrazione a S/4 HANA condotta dalla Regione Emilia-Romagna, tenuto conto anche delle specificità della Regione Campania.

Tali passi consentono alle Amministrazioni di realizzare un unico software per le esigenze di entrambi.

ART. 3

(I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO)

I Dirigenti indicati dal Comitato Guida quali componenti del Comitato Tecnico individuano quali referenti con competenze specialistiche idonee per la realizzazione del Progetto Attuativo i soggetti specificatamente indicati nell'Allegato 1.

ART. 4

(AVVIO DEL PROGETTO)

1. Il Comitato Tecnico approva il Piano dei Fabbisogni, definisce il Project Plan del presente Progetto, e nomina il Project Manager.
2. Il Piano dei Fabbisogni specifica:
 - le esigenze espresse da entrambe le Amministrazioni
 - le tipologie dei servizi richiesti
 - i livelli di servizio richiesti
3. Il Project Plan definisce:
 - le macroattività del progetto
 - la pianificazione di massima delle stesse
 - le modalità e la periodicità dei monitoraggi
 - il budget della macroattività

ART. 5

(L'ESECUZIONE DEL PROGETTO)

1. In aderenza al Project Plan definito, le Parti danno esecuzione al Progetto implementando in seno a ciascuna Amministrazione
 - i processi organizzativi adattabili in logica di best practices
 - le soluzioni software prodotte precedentemente al Progetto, ove compatibili
 - la creazione sinergica di modelli organizzativi conformi ai dettami normativi
 - lo sviluppo congiunto di soluzioni applicative che diano attuazione ai modelli organizzativi definiti.
2. Il Comitato Tecnico verifica i SAL periodici che sono prodotti in aderenza al Project Plan e che contemplano una relazione descrittiva delle attività realizzate, completa dei dettagli tecnici delle soluzioni definite e i relativi costi generati.
3. In ogni caso, il Comitato Tecnico esercita funzioni di monitoraggio e revisione delle attività poste in essere, nelle forme più opportune.
4. Costituiscono oggetto di effettiva e costante rilevazione:
 - Tempi e costi effettivi
 - Analisi degli scostamenti e delle cause di questi
 - Eventuali ripianificazioni ai fini dell'attuazione di correttivi e nuove stime.

ART. 6

(ONERI ECONOMICI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE)

1. Per la realizzazione delle attività previste nel presente Progetto sono previsti i seguenti oneri:
 - Fondi messi a disposizione della Regione Campania:
 - o 150.000,00 + IVA al 22% in spesa corrente per l'esercizio 2019 per attività di gestione, manutenzione e assistenza, a valere sul capitolo U00258;
 - o 450.000,00 + IVA al 22% in spesa corrente per l'esercizio 2020 per attività di gestione, manutenzione e assistenza, a valere sul capitolo U00258;
 - o 1.372.330,33 + IVA al 22% in spesa di investimento per l'esercizio 2019 per attività di sviluppo e di migrazione a S/4 Hana, a valere sul capitolo U06202;
 - o 2.126.030,33 + IVA al 22% in spesa di investimento per l'esercizio 2020 per attività di sviluppo e di migrazione a S/4 Hana, a valere sul capitolo U06202.
 - Fondi messi a disposizione della Regione Emilia -Romagna:
 - o 287.098,36 + IVA al 22% in spesa corrente per l'esercizio 2020 per attività di manutenzione e adeguamento alle versioni di ECC 6 compatibili con l'attività di migrazione a S/4 Hana;
 - o 286.885,25 + IVA al 22% in spesa corrente per l'esercizio 2021 per attività di manutenzione e adeguamento della nuova piattaforma S/4 Hana per renderla compatibile con le nuove funzionalità sviluppate nel progetto;
 - o 81.967,21 + IVA al 22% in spesa di investimento per l'esercizio 2019 per attività di sviluppo e di migrazione a S/4 Hana
 - o 163.934,43 + IVA al 22% in spesa di investimento per l'esercizio 2020 per attività di sviluppo e di migrazione a S/4 Hana ;
 - o 163.934,43 + IVA al 22% in spesa di investimento per l'esercizio 2021 per attività di sviluppo e di personalizzazione per adattare i nuovi sviluppi all'istanza S/4 Hana di regione Emilia Romagna;

2. Per l'acquisizione di beni e servizi inerenti al Progetto la Regione Emilia-Romagna viene designata Stazione Appaltante, facendo prioritario ricorso a contratti quadro o convenzioni attivi al momento in cui si manifesta la necessità di approvvigionamento di risorse informatiche.
3. La Regione Emilia-Romagna condivide risorse, best practices operative e implementazioni software al fine di assumere al progetto gli esiti di quanto già precedentemente prodotto.

ART. 7

(DURATA E CHIUSURA DEL PROGETTO)

1. La chiusura delle attività del Progetto avviene una volta conseguiti gli obiettivi prefissati nel Project Plan.
2. Il Comitato Tecnico trasmette al Comitato Guida una relazione finale di chiusura del Progetto.
3. La chiusura del Progetto è prevista per il 31/12/2021.

ART. 8

(TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

1. La proprietà intellettuale, e i diritti che da essa discendono, di know-how, tecnologie, soluzioni applicative e informazioni afferenti al presente Progetto e detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente Accordo rimangono in capo a queste.
2. Know-how, tecnologie, soluzioni applicative e informazioni che derivano dalle Iniziative sono di titolarità congiunta delle Parti. Le stesse esercitano, in totale autonomia e indipendenza, i diritti di proprietà intellettuale che ne derivano.

ART. 9

(RINVIO)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa espresso rinvio al Protocollo d'Intesa del 05/09/2019.