



**ALLEGATO A**  
**MODELLO DI DOMANDA E SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**

Alla Direzione Generale per le Politiche sociali e  
Socio-sanitarie (50-05-00)  
Via Nuova Marina n. 19/C (ex Palazzo Armieri)  
80133 Napoli

**AVVISO PUBBLICO**

**Oggetto: Investimenti volti all'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica tattile presso le strutture sanitarie del territorio al fine di agevolare l'accesso e la sicurezza dei pazienti con disabilità visiva - PR Campania FESR 2021/2027 -Asse 4 Obiettivo Specifico RSO 4.5 "Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio" - Azione 4.5.1" Potenziare il sistema sanitario al fine di proteggere e migliorare la salute dei cittadini"**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov. ( \_\_\_\_ ), codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di legale rappresentante d e l l ' ASL \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, tel. n. \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) \_\_\_\_\_ soggetto proponente dell'intervento

denominato: \_\_\_\_\_ CUP :\_(si specifica che il CUP deve essere unico anche nel  
caso di più sedi fisiche) \_\_\_\_\_

Importo del progetto: Totale € \_\_\_\_\_ di cui \_€ \_\_\_\_\_ (FESR 21/27) ed  
\_€ \_\_\_\_\_ (risorse proprie)

**DICHIARA**

(ai sensi degli artt 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000)

1. di voler partecipare:

☐ in forma singola;

☐ in raggruppamento

2. raggruppamento:

☐ da costituirsi

☐ già costituito

In caso di raggruppamento, l'ASL che presenta la candidatura, assume qualità di capofila, delle seguenti altri ASL:



| Denominazione ASL | PROV | C.F/P.IVA | Legale rappresentante |
|-------------------|------|-----------|-----------------------|
|                   |      |           |                       |
|                   |      |           |                       |
|                   |      |           |                       |
|                   |      |           |                       |

3. di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico di riferimento

### CHIEDE

di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto per la formulazione della seguente proposta progettuale

**1. SEDE DELL'INTERVENTO** (duplicare il campo per il numero di sedi interessate dall'intervento)

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Denominazione  | Indicare la/le sede/sedi su cui ricade l'intervento |
| Indirizzo sede | Via/Piazza,civico,CAP,Località                      |

### 2. BACINO DI UTENZA

Indicare il numero complessivo di utenti con disabilità visiva che si sono rivolti e/o che lavorano presso le strutture sanitarie coinvolte nel progetto (nel caso di raggruppamento indicare il totale complessivo. Il numero complessivo si riferisce al censimento negli ultimi 2 anni) per le seguenti tipologie

| Destinatari                | N |
|----------------------------|---|
| Pazienti                   |   |
| Personale dipendente e non |   |
| Totale                     |   |

### 3. DESCRIZIONE PROPOSTA D'INTERVENTO (max 3 pagina)

Descrizione dell'intervento candidato, con evidenza di ciò che si intende realizzare per ogni sede prevista, indicata al punto 1. Descrizione di come verrà assicurato il requisito di accessibilità delle varie unità immobiliari e ambientali, con riferimento ai punti del DPR 503/1996 e del DM 236/1989, in coerenza con le Linee Guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive\_22° edizione 04/10/2023 e s.s.m.m.i.i. Indicare nella descrizione a titolo esemplificativo i metri lineari di percorso realizzato, il numero di spazi/locali serviti, il numero di piani serviti.

#### 4. SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (max 2 pagine)

Descrizione dell'intervento candidato, con evidenza di soluzioni innovative nell'istallazione di sistema di segnali e percorsi tattili integrati "relativamente a ciascuna sede indicata al punto 1" secondo le Linee Guida per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive \_22° edizione 04/10/2023 e s.s.m.m.i.i.

#### 5. ELEMENTI DI ANALISI AMBIENTALE (max 1 pagina)

Descrivere come l'intervento non arrechi danno significativo all'ambiente. Si veda al riguardo: "comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"; guida operativa per il rispetto del DNSH, allegata alla circolare del MEF n. 33/2022; in coerenza con la regolamentazione del PR FESR 21-27. Nello specifico verificare che le attività previste siano conformi ai criteri di vaglio tecnico relativi alla tipologia "Ristrutturazione di edifici esistenti", di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 04 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852, per le opere infrastrutturali e riportate nell'allegato C1 al presente avviso, e adottare il CAM (Criteri ambientali minimi) per le spese per acquisto di beni/servizi (Fornitura e servizi), se pertinenti

#### 6. QUADRO ECONOMICO

Inserire voci di spesa ammissibili in coerenza all'art 6 dell'Avviso

| Tipologia di Costo                                                                                         | Importo        | Quota FESR | Quota privata |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| <b>Importo totale (A+B+C)</b>                                                                              | <b>€</b>       | <b>€</b>   | <b>€</b>      |
| <b>A) Lavori</b>                                                                                           | <b>Tot A €</b> |            |               |
|                                                                                                            | .....          |            |               |
| - lavori                                                                                                   |                |            |               |
| - oneri della sicurezza                                                                                    | € .....        |            |               |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                                                                             | <b>Tot. B</b>  |            |               |
|                                                                                                            | €.....         |            |               |
| - b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                                     | € .....        |            |               |
| - b2) rilievi, accertamenti e indagini, studi e ricerche                                                   | € .....        |            |               |
| - b3) allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni previsti dal progetto | € .....        |            |               |
| - b4) imprevisti per i quali le spese sono                                                                 | € .....        |            |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultanti dal quadro economico del progetto validato</p> <p>- b5) acquisizione di aree o immobili</p> <p>- b6) accantonamento</p> <p>- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, alla vigilanza, alle prove, ai controlli sui prodotti e materiali, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali in specialistiche necessari per la redazione del progetto</p> <p>- b8) spese per attività di consulenza o di supporto</p> <p>- b9) spese per commissioni giudicatrici</p> <p>- b10) spese per pubblicità</p> <p>- b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</p> <p>- b.12) Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</p> <p>- b.13) Iva residua</p> <p>- <b>C) FORNITURA</b></p> | <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> <p>€ .....</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 7. CRONOPROGRAMMA

*Indicare per ciascun mese le fasi del progetto, includendo tutte le attività necessarie per giungere al collaudo/regolare esecuzione dell'intervento, ivi incluso le fasi di affidamento lavori/beni/servizi, esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi*

| Schema di cronoprogramma Lavori pubblici                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| BENEFICIARIO: _____ INTERVENTO: _____ CUP: _____                                             |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| ATTIVITA' (¹)                                                                                | Anno 2024 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Anno x+1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Anno x+2 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                                              | Gen       | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen      | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen      | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica                                   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Approvazione del progetto esecutivo                                                          |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato) |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Aggiudicazione definitiva dei lavori                                                         |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Stipula del contratto                                                                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Esecuzione del contratto                                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Regolare esecuzione/Collauda opere                                                           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Funzionalità/fruibilità dell'opera                                                           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

## 8. METODI DI CALCOLO DEI COSTI (max 1 pagina)

*Il costo dei lavori deve essere calcolato con computo metrico estimativo di massima utilizzando il prezzario regionale vigente, qui riportando in sintesi le categorie di lavori che concorrono all'importo totale; per le eventuali forniture indicare la modalità di stima del relativo costo.*

(luogo e data)

**Il legale Rappresentante**

Firma digitale

Allegati al presente modello di domanda e scheda tecnica di progetto, sono la planimetria con i grafici di cui all'art 7, comma 4, debitamente firmati dal legale rappresentante del soggetto proponente