







AVVISO PUBBLICO

"Azione di sistema volte ad aumentare l'adesione ai 3 screening principali"

PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027-PIANO OPERATIVO REGIONE CAMPANIA- Obiettivo Specifico 4.k (ESO4.11)-Area tematica "Maggiore copertura degli screening oncologici". Attuazione scheda progetto CAM.4k.2_06.

PIANO DEI COSTI e CRONOPROGRAMMA

(Compilare il Piano dei Costi in coerenza con le attività progettate e nel rispetto di quanto stabilito "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 -2027," adottato dal Ministero della salute con il Decreto DPDMF n. 168 del 26/10/2024 disponibile sul sito del Ministero della salute: https://www.pnes.salute.gov.it/portale/pnes/homePNES.jsp)

Il Piano dei Costi del progetto comprende le voci di spesa relative alle attività che si decide di realizzare, nell'ambito del progetto ".....", con riferimento alle azioni indicate all'art. 6 dell'Avviso.

La corrispondenza tra le voci di spesa e le attività da realizzare dovrà essere sintetizzata nella Tabella di Sintesi riportata in calce al Piano dei costi.

Piano dei Costi

| A – | Costo Totale = | B (Costi | Diretti) + C (Costi Indiretti) | |
|-------|----------------|----------|--|---------|
| B - 0 | Costi Diretti | <u> </u> | | 1 |
| | Macrovoce | Voce | Descrizione | Importo |
| B1 | Preparazione | B.1.1 | Indagine preliminare di contesto (Massimo il 3% dei costi diretti) | € |
| | | B.1.2 | Ideazione e progettazione (Massimo il 2% dei costi diretti) | € |
| | | B.1.3 | Formazione del personale (Massimo 2% dei costi diretti) | € |
| | | B.1.4 | Fideiussioni/Cauzioni | € |
| | | B.1.5 | Spese di costituzione ATI/ATS | € |
| | | B.1.6 | Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano) | € |
| | | | Totale Preparazione | € |









| В2 | Realizzazione | | | |
|----|-----------------------------|---------------|--|-------|
| | | D 0 1 | | € |
| | | B.2.1 | Personale Interno amministrativo | |
| | | B.2.2 | Personale interno specialistico | Tot.€ |
| | | | di cui psicologi n | € |
| | | | di cui sociologi n | € |
| | | | di cui mediatori culturali n | € |
| | | | di cui assitenti sociali n | € |
| | | | di cui educatori n | € |
| | | | di cui personale sanitario n | € |
| | | | di cui altro (specificare) n | |
| | | | Collaboratori Esterni/Personale esterno | Tot € |
| | | | di cui psicologi n | € |
| | | | di cui sociologi n | € |
| | | B.2.3 | di cui mediatori culturali n | € |
| | | D.2.3 | di cui assitenti sociali n | € |
| | | | di cui educatori n | € |
| | | | di cui personale sanitario n | € |
| | | | di cui altro (specificare) n | € |
| | | B.2.4 | Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale | € |
| | | B.2.5 | Materiale di consumo per il progetto | € |
| | | B.2.6 | Utilizzo attrezzature per le attività progettuali | € |
| | | B.2.7 | Spese per assicurazioni per i rischi connessi all'attuazione dell'intervento | € |
| | | B.2.8 | Strumenti incentivanti | |
| | | D 4 0 | Altro (può essere specificata una singola voce di costo che | € |
| | | B.2.9 | non sia già prevista dal Piano) | |
| | | | Totale realizzazione | € |
| В3 | Diffusione dei risultati | B.3.1 | Elaborazione report relativi all'azione | € |
| | | B.3.2 | Altro (può essere specificata una singola voce di costo che | € |
| | | D. 3.2 | non sia già prevista dal Piano) | |
| | | | Totale diffusione dei risultati | € |
| B4 | Direzione e | D 4 1 | Direzione e Coordinamento del progetto (Importo massimo | € |
| | valutazione | B.4.1 | pari al 12% dei costi diretti) | |
| | | B.4.2 | Attività di Amministrazione | € |
| | | B.4.3 | Segreteria tecnica organizzativa | € |
| | | B.4.4 | Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione | € |
| | | D 4.7 | = = | € |
| | | B.4.5 | non sia già prevista dal Piano) | |
| | | | Totale direzione e valutazione | € |





per il personale (per es: costi per il contabile o il personale di pulizia; utenze, ecc.)





Totale Costi Diretti (B1 + B2 +B3 +B4)

Costi del personale interno

La tariffa oraria del costo diretto per il personale sarà individuata dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.

C - Totale Costi Indiretti

(Max 7% del totale dei costi diretti)

I soli costi indiretti sono calcolati su base forfettaria, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a). (art.54 Reg. UE 1060/2021. Tra tali costi si comprendono di norma le spese per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica come le spese amministrative e/o

Piano finanziario del progetto

| Costo totale Progetto | € |
|--|---|
| Di cui Costi Diretti | € |
| Di cui Costi Indiretti (max 7% dei costi diretti B1 + B2 +B3 +B4) | € |
| Cofinanziamento soggetto proponente (min. 2% del valore del contributo pubblico richiesto) | € |
| Contributo pubblico richiesto | € |









Tabella di sintesi. (descrivere, per ciascuna azione, le risorse finanziarie necessarie, le competenze specialistiche delle diverse professionalità coinvolte, i materiali e gli strumenti necessari all'attuazione delle diverse attività, nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso)

| Attività | NumeroUtenti Previsti | i Risorse progettuali | Costo complessivo |
|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| servizio di intercettazione e | | Professionalità coinvolte | ϵ |
| accoglienza della specifica platea di riferimento | | materiali e strumenti necessari | € |
| attività di orientamento ai servizi | | Professionalità coinvolte | € |
| sanitari del territorio | | materiali e strumenti necessari | € |
| Modalità e misure per il coinvolgimento | | Professionalità coinvolte | € |
| compresi eventuali servizi incentivanti che contribuiscano all'obiettivo di promuovere l'accesso all'assistenza sanitaria per le attività screening oncologici, per coinvolgere la platea (ad es. servizio di accompagnamento per la | | | |
| fruizione di ulteriori prestazioni sanitarie o servizi a domicilio; offerta di un piano nutrizionale personalizzato in funzione dell'età e dello stato di salute; indicazioni mirate per una corretta educazione alimentare basata sulla | | materiali e strumenti necessari | € |
| dieta mediterranea ecc); strumenti di animazione e | | Professionalità coinvolte | € |
| informazione mirata alla promozione della cultura della prevenzione nei confronti della platea intercettata | | materiali e strumenti necessari | € |
| servizio di orientamento e assistenza | | Professionalità coinvolte | € |
| alle prestazioni sanitarie anche in termini di "referral" verso strutture sanitarie di secondo livello | | materiali e strumenti necessari | € |
| modalità e strumenti volti a favorire | | Professionalità coinvolte | € |
| l'aggiornamento delle liste anagrafiche dei soggetti da invitare al fine di rendere sistematici gli esiti dell'azione | | materiali e strumenti necessari | € |
| laddove i soggetti intercettati non risultassero inclusi | | | |









Cronoprogramma delle attività.

(Illustrare il cronoprogramma degli interventi e delle azioni previste, descrivendo l'articolazione temporale dei diversi interventi ed azioni, anche in parallelo, ed i risultati connessi (max 10000 parole).

(Il cronoprogramma si deve riferire alla fase successiva alla co-progettazione. La tabella riportata di seguito rappresenta un esempio, pertanto la stessa va adattata al progetto proposto).

| MESE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| Preparatoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (preparazione, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ideazione, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| progettazione, etc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Attività 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Attività 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Comunicazione e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| diffusione risultati, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attività conclusive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Data | |
|------|--|
| | FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del soggetto capofila |