



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Giovanni DIODATO
Pasquale CHIODI
Pasquale CHIODI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
39	30/04/2026	302	00	00

Oggetto:

Proc. n. 4280/AP/2026 - Procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023, relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Science Centre di Città della Scienza - I° stralcio funzionale; CUP G68E14000000005 – CIG BB047F88CA. Presa d'atto documentazione e proroga scadenza.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n.30 del 25/03/2026 è stata indetta una procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023, relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Science Centre di Città della Scienza - I° stralcio funzionale; Codice CUP G68E14000000005;

CONSIDERATO che:

- a. la procedura in oggetto si caratterizza per un elevato grado di complessità tecnica e specialistica, trattandosi di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione di opere di particolare rilevanza architettonica e impiantistica;
- b. la Fondazione Idis-Città della Scienza, in data 23/04/2026 e in data 28/04/2026, nell'ambito del progressivo consolidamento del quadro documentale e in riscontro alle richieste di approfondimenti, ha trasmesso una integrazione agli atti di gara consistenti in:
 - Verbale conclusivo della C.d.S.;
 - Allegato A Comunicazioni;
 - Allegato B Pareri;
 - Allegato C Osservazioni;
 - Allegato D Comunicazioni fuori termine;
 - Allegato E Istruttoria pareri;nella sottocartella INQUADRAMENTO GENERALE - ELABORATI DESCRITTIVI:
 - IGACVA - 1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI RIEQUISITI ACUSTICInella sottocartella PREVENZIONE INCENDI - ELABORATI GRAFICI:
 - PI.03_Pianta coperture;nella sottocartella IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - ELABORATI GRAFICI:
 - IC. O1 PIANTA PIANO TERRA impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento;
 - IC. O2 PIANTA PIANO TERRA alimentazione collettori impianto radiante a pavimento;
 - IC. O3 PIANTA PIANO TERRA impianto di climatizzazione ad espansione diretta VRF;
 - IC. O4 PIANTA PIANO TERRA impianto aria primaria;
 - IC. O5 PIANTA SOTTOTETTO LOCALE IMPIANTI;
- c. tali integrazioni comprendono elaborati inerenti a settori di elevata specializzazione, quali la valutazione previsionale dei requisiti acustici, la prevenzione incendi e il dettaglio degli impianti di climatizzazione e aria primaria (elaborati grafici da IC.01 a IC.05 e PI.03);
- d. la disponibilità di tale ulteriore documentazione a supporto della progettazione, pur avvenuta nel rispetto delle tempistiche procedurali, suggerisce, secondo un criterio di mera prudenza amministrativa, l'opportunità di concedere un margine temporale aggiuntivo per consentire agli operatori economici una più agevole e compiuta analisi di tutti i dettagli tecnici resi disponibili;
- e. la Stazione Appaltante intende favorire la più ampia partecipazione e garantire che i concorrenti possano formulare proposte tecniche caratterizzate dal massimo rigore e coerenza prestazionale, minimizzando così potenziali criticità in fase di esecuzione;
- f. l'art. 92, comma 2, del D.lgs. 36/2023, che dà facoltà alla Stazione Appaltante di prorogare i termini di presentazione delle offerte qualora sia ritenuto opportuno in relazione alla specificità della documentazione o delle informazioni supplementari fornite;
- g. il differimento del termine, lungi dal costituire una variazione sostanziale, rappresenti una misura organizzativa funzionale al perseguimento del Principio del Risultato (Art. 1 D.lgs.

36/2023), inteso come il conseguimento di un progetto esecutivo di elevata qualità tecnica e di piena rispondenza alle esigenze pubbliche;

RITENUTO per tutto quanto premesso e considerato:

- a. di dover prendere atto che la documentazione di gara integrativa è costituita dai seguenti elaborati:
 - Verbale conclusivo della C.d.S.;
 - Allegato A Comunicazioni;
 - Allegato B Pareri;
 - Allegato C Osservazioni;
 - Allegato D Comunicazioni fuori termine;
 - Allegato E Istruttoria pareri;nella sottocartella INQUADRAMENTO GENERALE - ELABORATI DESCRITTIVI:
 - IGACVA - 1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI RIEQUISITI ACUSTICInella sottocartella PREVENZIONE INCENDI - ELABORATI GRAFICI:
 - PI.03_Pianta coperture;nella sottocartella IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - ELABORATI GRAFICI:
 - IC. O1 PIANTA PIANO TERRA impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento;
 - IC. O2 PIANTA PIANO TERRA alimentazione collettori impianto radiante a pavimento;
 - IC. O3 PIANTA PIANO TERRA impianto di climatizzazione ad espansione diretta VRF;
 - IC. O4 PIANTA PIANO TERRA impianto aria primaria;
 - IC. O5 PIANTA SOTTOTETTO LOCALE IMPIANTI;
- b. di dover prorogare i termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.lgs. 36/2023, al giorno 04/06/2026 alle ore 13:00, dando un margine temporale aggiuntivo per consentire agli operatori economici una più agevole e compiuta analisi di tutti i dettagli tecnici resi disponibili;
- c. di dover dare pubblicità agli atti di gara, attraverso pubblicazione sul Portale Gare della Regione Campania: <http://gare.regione.campania.it/portale>;
- d. di dover pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- a. con Legge Regionale 15/05/2024, n. 6, recante Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale si è provveduto alla nuova articolazione degli uffici regionali;
- b. con deliberazione n. 408 del 31/07/2024, Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale, si è provveduto alla organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Speciale Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, del Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare;
- c. con deliberazione n. 316 del 4/06/2025 la Giunta ha individuato quale Direttore dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00, il dott. Giovanni Diodato;
- d. con decreto n. 76 del 27/06/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Direttore dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, codice 302.00.00;
- e. con deliberazione n. 347 del 10/06/2025 la Giunta ha individuato quale Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, l'avv. Pasquale Chiodi;
- f. con decreto n. 146 del 04/09/2025 il Presidente della Giunta regionale ha conferito all'avv. Pasquale Chiodi l'incarico di Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00;

g. con deliberazione n. 589 del 6/08/2025, la Giunta ha disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Unità Operative Semplici individuando, tra gli altri, nell'ambito della Direzione Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale, individuando ad interim l'avv. Pasquale Chiodi quale Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Lavori, codice 302.01.01.

SU PROPOSTA conforme del R.U.P. della fase dell'affidamento, avv. Pasquale Chiodi;

VISTI:

- lo Statuto regionale della Campania, in particolare gli artt. 64, co. 2, 66, co. 2, 67 co. 2;
- la D.G.R. n. 612 del 14 novembre 2024 di approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania aggiornato, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02/12/2024.

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della L 241/90, così come integrata con L. 190/2012, che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOS Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Lavori, codice 302.01.01, e dal Dirigente del Settore Centrale acquisti e ufficio gare dell'Ufficio Appalti - Centrale di Committenza regionale, codice 302.01.00, a mezzo sottoscrizione del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto che la documentazione di gara integrativa è costituita dai seguenti elaborati:
 - Verbale conclusivo della C.d.S.;
 - Allegato A Comunicazioni;
 - Allegato B Pareri;
 - Allegato C Osservazioni;
 - Allegato D Comunicazioni fuori termine;
 - Allegato E Istruttoria pareri;nella sottocartella INQUADRAMENTO GENERALE - ELABORATI DESCRITTIVI:
 - IGACVA - 1 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI RIEQUISITI ACUSTICI
nella sottocartella PREVENZIONE INCENDI - ELABORATI GRAFICI:
 - PI.03_Pianta coperture;
nella sottocartella IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - ELABORATI GRAFICI:
 - IC. O1 Pianta PIANO TERRA impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento;
 - IC. O2 Pianta PIANO TERRA alimentazione collettori impianto radiante a pavimento;
 - IC. O3 Pianta PIANO TERRA impianto di climatizzazione ad espansione diretta VRF;
 - IC. O4 Pianta PIANO TERRA impianto aria primaria;
 - IC. O5 Pianta SOTTOTETTO LOCALE IMPIANTI;
2. di prorogare i termini di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.lgs. 36/2023, al giorno **04/06/2026 alle ore 13:00**, dando un margine temporale aggiuntivo per

consentire agli operatori economici una più agevole e compiuta analisi di tutti i dettagli tecnici resi disponibili;

3. di dare pubblicità agli atti di gara, attraverso pubblicazione sul Portale Gare della Regione Campania <http://gare.regione.campania.it/portale>;
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - Alla DG Servizio Tecnico di FONDAZIONE IDIS;
 - Al R.U.P. Arch. Antonio Iannitto;
 - al R.U.P. della fase di affidamento, avv. Pasquale Chiodi.

Il Direttore Generale

Giovanni DIODATO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa