QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo		286,604	166,31	€ 47.665,11
Contenimento terreno tramite ripristino lunette con pietrame esistente nel fondo		45,36	46,77	€ 2.121,49
Sub totale				€ 49.786,60
3) Spese generali (12,00 %)	Euro TOTALE	1,00	5974,39	€ 5.974,39 € 55.760,99

Il Tecnico Istruttore Dr. Massimo De Crescenzo