POR Campania FESR 2007/13 - Grandi Progetti

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Campania, Responsabile Generale della ltBanOperativa Grandi Progetti, nella
persona della Dr.ssa M.R. Cancellieri designata cobPGR n. 117 del 6 giugno 2011

E
'AN.AS. S.p.A.

per I'attuazione del Grande Progetto “S.S. 268 dé¥esuvio - lavori di costruzione del 3° tronco

PREMESSO

- con DGR n. 1921 del 9/11/2007 si & preso atto d@Heisione della Commissione Europea n.
C(2007) 4265 dell’11/09/2007 con cui é stato adotih Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007-2013 contenente un elenco tiwticdei Grandi Progetti, nel rispetto
delle procedure indicate nel Regolamento (CE) aeisigjlio dell’11 luglio 2006 n. 1083;

- con DGR n. 26 del 11/01/2008, la Giunta regionate difidato alle Aree Generali di
Coordinamento regionali le funzioni connesse akstigne ed al controllo delle operazioni
finanziate nell'ambito del POR Campania FESR 20@D13;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1715 d#L22009 ha approvato il Manuale di
attuazione del POR Campania FESR 2007-2013;

- che, a parziale modifica del Regolamento (CE) 8312006, il Regolamento (CE) n. 284/2009
ha previsto, tra le misure di accelerazione dgllesa e di semplificazione, la possibilita di
certificare le spese dei Grandi Progetti non anaepgovati;

- il Consiglio dei Ministri con il Piano Nazionale p#& Sud ha indicato nuove strategie della
politica regionale di sviluppo;

- la Giunta regionale, in coerenza con le strategi@enute nel Piano Nazionale per il Sud, ha
approvato la deliberazione 28 marzo 2011, n. X2 cui:

a) ha modificato la procedura di approvazione dei @rdArogetti, gia delineata con la
deliberazione 6 marzo 2009, n. 326;

b) ha affidato ad una Struttura di Missione le funkiircoordinamento e vigilanza dei processi
di avanzamento delle programmazioni;

- con Decreto del Presidente della Giunta regionaletiobre 2011 n. 208, sono stati revocati gli
incarichi di responsabilita per ciascun Grande ftog

- con Decreto del Presidente della Giunta regionat@vembre 2011, n. 117 é stata istituita la
Struttura Tecnica di Missione, ai sensi dell’art.cbmma 12, della L.R. 7/2010, denominata
Unita Operativa “Grandi Progetti” (di seguito UOGRjui sono affidate le funzioni di
coordinamento e vigilanza del processo di impleemohe di tutti i Grandi Progetti, in
attuazione del disposto della DGR n. 122 del 22@BL;
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la Commissione europea, con Decisione 27 marzo,2012(2012) 1843, ha approvato la

modifica del POR FESR relativamente all’elenco Beneficiari ed all'Allegato | Schede

Grandi Progetti;

con Decreto del Presidente della Giunta region@ladrile 2012, n. 107 é stato approvato il

Disciplinare per I'organizzazione ed il funzionaneedel'lUOGP;

con deliberazione n. 202 del 27 aprile 2012 la @Giuergionale ha individuato 'TUOGP quale

ufficio competente a svolgere tutte le funzioni messe all’attuazione dei Grandi Progetti

modificando, pertanto, la deliberazione di Giurggionale n. 26 del 11 gennaio 2008;

la procedura scritta di modifica, con aggiornamedédi’elenco dei Grandi Progetti di cui

all'allegato | del POR Campania, avviata con natat.mn. 2011.13174, ai sensi dell'art. 7 del

Regolamento di funzionamento interno del CdS, miteata con esito positivo, cosi come da

nota di Autorita di Gestione prot. n. 2011.803002

in data 17 febbraio 2010 I'Autoritd di Gestione sergava il Grande Progett®&S 268 del

Vesuvio - Lavori di costruzione del 3° tronco coesw lo svincolo di Angri'hell'ambito

dell'asse prioritario IV “Accessibilita e trasp0rti

la Giunta Regionale, con la deliberazione n.5340&luglio 2010, ha sospeso l'efficacia dei

provvedimenti adottati a seguito della decisiongidiare il Patto di Stabilita interno, tra cui la

DGR n.14/2010 di approvazione del Grande Progedtmohinato SS 268 del Vesuvio - Lavori

di costruzione del 3° tronco compreso lo svincal@mgri”;

la Giunta Regionale con la citata deliberazion#2? del 28 marzo 2011 ha approvato I'elenco

dei Grandi Progetti e dei Grandi Programmi riteroakerenti con il Piano Nazionale per il Sud

revocando, tra l'altro, la sospensione dell’efficadella DGR n. 14/2010 e modificando la

procedura di approvazione dei Grandi Progetti giitndata con la DGR 326/09;

con la medesima Deliberazione di Giunta Regiondl22i11 e stato individuato quale Soggetto

Beneficiario del Grande Progetto “SS 268 del VesuvLavori di costruzione del 3° tronco

compreso lo svincolo di Angri” 'A.N.A.S. S.p.A. elaveva redatto il progetto definitivo per

appalto integrato dell'opera;

su richiesta della Commissione Europea, I'Autatit&estione forniva informazioni in data 04

agosto 2011 e 05 ottobre 2011;

la Commissione Europea, a seguito della valutazawieGrande Progetto alla luce dei fattori

stabiliti nell'art.40 del regolamento 1083/2006, data 08.12.2011, con la decisione

C(2011)9117:

1. ha approvato il contributo finanziario del Fondaapeo di sviluppo regionale (FESR) al
Grande ProgettoSS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione delr8hdo compreso lo
svincolo di Angri"— CCI 2010 IT 161 PROO1 - facente parte del progna operativo
“Campania” 2007-2013, per l'assistenza del FESRnadell'obiettivo “Convergenza” in
Italia;

2. ha stabilito che l'importo al quale si applicaait$o di cofinanziamento dell'asse prioritario
IV, “Accessibilita e Trasporti”, del programma opgvo per il grande progetto e fissato in €
53.414.920,00;

3. ha definito il Piano annuale del contributo pari€4.249.931,00 per l'anno 2009, a
€7.499.725,00 per I'anno 2010, a €8.923.134,00I'aeno 2011 ed a €9.034.669,00 per
I'anno 2012 per un totale complessivo di €26.70,05

il Grande Progetto stesso risulta pertanto dictoesenmissibilea finanziamento ai sensi della

richiamata Decisione C (2011) 9117 del 08.12.20dlladCommissione Europea;
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con Decreto Dirigenziale dellAGC14 n.264 del 30112 é stata disposta I'ammissione a
finanziamento dell'interventoSS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione del r®hdo
compreso lo svincolo di Angré valere sull’Asse 4 - Obiettivo Operati#& — del POR FESR
2007-2013 per € 53.414.920,00 di cui €26.707.46@uota FESR (50%), ed €26.707.460,00
(50%) su fonti nazionali pubblici o equivalenti @dente quale soggetto beneficiario 'A.N.A.S.
S.p.A,;

con Decreto Dirigenziale dellAGC09 n.445 del 30112e stata disposta l'imputazione, per
€53.414.920,00, dell'impegno di spesa di cui al.lnR264/11 dellAGC14, al capitolo 2654 del
bilancio gestionale 2011, UPB 22.84.245 per proeedda registrazione dell'impegno a cura
del Settore Gestione delle Entrate e della SpeBdaticio in favore di ANAS S.p.A,;

con deliberazione della Giunta regionale n. 1680dk04/2012 & stato approvato lo schema di
Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e I'’ANA.p.A. per l'attuazione del Grande
Progetto SS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione delr8hdo compreso lo svincolo di
Angri", sottoscritto in data 04 maggio 2012;

con la medesima deliberazione n.168/12 venivalgtaldi dare mandato alla Struttura Tecnica
di Missione di predisporre gli atti per la stiputiella convenzione, conseguente alla
sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per l'assane di reciproci impegni per |l
completamento del processo attuativo del Grandgd®m ‘S.S. 268 del Vesuvio - Lavori di
costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo ryA';

con deliberazione n. 24 del 14/02/2012 la Giungiorgale ha approvato il proprio bilancio
gestionale in cui figura il Cap. 2960, UPB 22.8%.2denominato Finanziamento Grandi
Progetti POR FESR 2007/13 a titolarita del Settdir&Supporto all’Autorita di Gestione del
POR Campania e al Dipartimento del’Economia;

con decreto n.10840 del 19.10.2006 il Provvedito@. PP. Campania-Molise ha approvato il
progetto relativo alle opere di che trattasi aevalelle autorizzazioni e pareri rilasciati dagli
Enti competenti;

che 'ANAS S.p.A. in data 07/09/09 ha provvedutgubblicare il bando di gara per la
Progettazione ed Esecuzione delle opere ai seti&ard®9, comma 1-ter della L.109/94 e
ss.mm.ii., CUP F81B02000140001, CIG 0182174BB9, .8wmil3e 4.7.13 con beneficiario
ANAS S.p.A. per I'importo pre-gara di €53.414.921,0

che il manuale di attuazione del POR FESR prevkddra il Beneficiario e 'Amministrazione
regionale venga stipulata apposita convenzionelifzata a disciplinare le modalita di
attuazione delle operazioni nonché le reciproch#igdwzioni;

che con decreto n. del e stato apiordw schema di convenzione da stipularsi
tra la Regione Campania e 'A.N.A.S. S.p.A.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermamatiicano la precedente narrativa, convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra tBh@perativa Grandi Progetti (d’ora in poi UOGP) e
I'A.N.A.S. S.p.A. (d’ora in poi ANAS), Beneficiaridel Grande Progettd&SS 268 del Vesuvio - Lavori
di costruzione del 3° tronco compreso lo svincalAdgri’, ammesso a finanziamento con D.D. n
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n.264 del 30/12/11 a valere sull’Asse 4 - Obiett@perativod.7 — del POR FESR 2007-2013 per €
53.414.920,00 di cui €26.707.460,00 in quota FESRA), ed €26.707.460,00 (50%) su fonti nazionali
pubblici o equivalenti ed avente quale soggetteebeiario I'A.N.A.S. S.p.A..

Articolo 2. Obblighi delle parti
La UOGP é responsabile dell’attuazione del Grapmgetto e, con la propria organizzazione, svolge
le funzioni proprie del Responsabile del Proceditmen sensi della L. 241/90.
Con la stipula della presente Convenzione, si impegyl accertare che le spese dichiarate siang reali
che i prodotti o i servizi siano stati forniti confnemente alla decisione di approvazione, che le
domande di rimborso del Beneficiario siano correttehe le operazioni e le spese siano conformi alle
norme comunitarie e nazionali.
Nello svolgimento delle proprie funzioni la UOGP:

* provvede all'istruzione tecnico-amministrativa ditt gli atti afferenti il Grande Progetto ed,
altresi, all'istruzione degli atti di impegno elidjuidazione dei pagamenti;

» fornisce all'Unita per il Monitoraggio e per la Gese finanziaria dellAdG, attraverso
limputazione al sistema di monitoraggio, i datialianzamento procedurali, fisici e contabili
relativi al Grande Progetto e assicura la racatdiedati necessari per il controllo di | livell@, |
sorveglianza, gli audit, la valutazione;

» fornisce all'Unita per il Monitoraggio degli Inteemti del’AdG, attraverso I'imputazione al
sistema di monitoraggio, tutte le informazioni reszgie alla rilevazione degli indicatori di
realizzazione e di risultato previsti dal Grandedetto;

e accerta, per il Grande Progetto, l'effettiva farrat dei prodotti e dei servizi cofinanziati,
I'effettiva esecuzione di opere pubbliche, la gpdndenza delle spese dichiarate ai prodotti,
servizi, lavori cofinanziati e la conformita del&tesse alle norme comunitarie, nazionali e
regionali;

 istituisce il fascicolo di progetto garantendo péipazione della check list di fascicolo;

» garantisce il rispetto della pista di controllo;

» garantisce che il Beneficiario adotti un sistemacdntabilitd separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni redailoperazione e rispetti le norme in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'ar8 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

» fornisce allAdG le informazioni sul Grande Progetttili alle valutazioni del Programma
Operativo;

» applica le procedure stabilite dal’AdG ai fini ielconservazione dei documenti relativi alle
spese e agli audit necessari per garantire ureagiisontrollo adeguata;

» provvede, sulla base alle Linee guida emanateAtB; al rispetto degli obblighi in materia di
informazione e pubblicita previsti all'articolo 6l Regolamento (CE) del Consiglio n.
1083/2006;

» applica le procedure stabilite dal’AdG in caso idegolarita e di recupero degli importi
indebitamente versati;

» fornisce al’AdG tutte le informazioni necessamemerito:

a) alle procedure e alle verifiche eseguite in relagialle spese, anche ai fini della successiva
trasmissione all’Autorita di Certificazione;

b) all'organizzazione del Comitato di Sorveglianza lka gredisposizione della relativa
documentazione;
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alla elaborazione e presentazione alla Commissipreyia approvazione del Comitato di
Sorveglianza, dei Rapporti annuali e finale di egeme e di tutta la reportistica prevista, nei
termini previsti e in accordo con le richieste dé€llommissione;

Il Beneficiario e responsabile dell'avvio e deltizdazione del Grande Progetto cofinanziate dal PEIR n
rispetto della normativa comunitaria e nazionalehann materia di appalti pubblici.
Con la stipula della presente convenzione, si ghldi garantire:

la conformita delle procedure utilizzate alle norcoenunitarie e nazionali (art.60 Reg. (CE) n.
1083/2006) in materia di concorrenza, ambienteriegpgortunita;

un sistema di contabilita separata (art. 60 Redg) (6. 1083/2006) per I'operazione e la
costituzione di un conto corrente per entrate dteiselative, esclusivamente, a tutte le
operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007-20i@ché la tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’'art. 3 della Legge n.136 ded agosto 2010 e s.m.i.;

il rispetto della normativa comunitaria, nazionaleegionale sul’ammissibilita delle spese;
I'invio alla UOGP, alle scadenze comunicate e ammlodalita richieste da quest'ultima, dei
dati relativi all’attuazione delle attivitd/operani finanziate, necessari ad alimentare |l
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;

I'attestazione delle spese effettivamente sosteputplietanzate nel periodo di riferimento,
unitamente alla copia della documentazione tecamoiinistrativa/contabile relativa alle
attivitd/operazioni finanziate;

il mantenimento e I'implementazione delle pisteaintrollo secondo le specifiche indicate dalla
UOGP;

il rispetto del cronogramma dell'operazione, comtipalare riferimento alla tempistica per
I'aggiudicazione delle gare di appalto;

l'istituzione di un fascicolo di operazione contateela documentazione tecnica, amministrativa
e contabile in originale;

il rispetto degli adempimenti in materia di infora@ne e pubblicitd nei casi e con le modalita
previste dall'art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 eordo le specifiche dettate dallAdG nelle
linee guida allegate al presente manuale, nonck@gdaissione di tutte le pubblicazioni e dei
materiali informativi/divulgativi prodotti con ilastegno dei Fondi in coerenza con le regole
sullammissibilita della spesa;

I'inoltro alla UOGP, nei tempi da questo prescritthitamente al rendiconto finale dettagliato
delle attivitd/operazioni eseguite ovvero dei baequisiti, di una relazione tecnica delle stesse
accompagnata dall'attestazione di regolare esecezidelle attivita effettuate ovvero
dall'attestazione di regolare fornitura dei berguaisiti;

la conservazione della documentazione relativa@diazione fino ai tre anni successivi alla
chiusura del Programma Operativo secondo quanbdigiadal comma 5 art. 89 del Reg. (CE)
n. 1083/2006 e, in ogni caso, fino al 31.12.2020;

che l'operazione cofinanziata, entro cinque anni m@dativo completamento non subisca
modifiche sostanziali: che ne alterino la natula modalita di esecuzione, o che procurino un
vantaggio indebito a un'impresa 0 a un ente pudsbkcrisultanti da un cambiamento nella
natura della proprieta di un'infrastruttura o dakssazione di un‘attivita produttiva;

Il Beneficiario deve garantire alle strutture comgpéi della Regione (AdG, UOGP, Coordinatore di
Area, Autorita di Certificazione, Autorita di Auglitdel Ministero dellEconomia e delle Finanze
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(IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UBEaccesso a tutta la documentazione,
amministrativa, tecnica e contabile, connessadfazione cofinanziata, nonché a garantire I'access
agli esperti o organismi deputati alla valutaziomerna o esterna del POR FESR, a tutti i documenti
necessari alla valutazione del Programma.

Il Beneficiario & tenuto a prestare la massimaataliazione nelle attivita svolte dai soggetti irczti
dei controlli fornendo le informazioni richieste gl estratti o copie dei documenti o dei registri
contabili.

Le parti si impegnano a definire le modalita pesércizio dell’alta sorveglianza che la Deliberagio
di Giunta regionale n. 122/2011 pone in capo al3Pp.

Articolo 3. Obblighi di informazione e pubblicita
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.69 del Rignento n. 1083/06, dagli artt.2-10 del Regolament
n. 1828/06, dal POR FESR Campania 2007/13 e dafeeLGuida e Strumenti per comunicare,
approvate con Decreto dirigenziale n. 94 del 28®4la UOGP é tenuta:

- a curare la diffusione di tutte le informaziouiili all'attuazione dell’Obiettivo Operativo,
ovvero informazioni sulle possibilita di finanziante, sulle condizioni di ammissibilita,
descrizione delle procedure d’esame delle domanfileathziamento e delle rispettive scadenze
i criteri di selezione delle operazioni da finameia punti di contatto per fornire informazioni;

- effettuare il monitoraggio e la verifica del risfpetiegli obblighi di informazione e pubblicita da
parte del Beneficiario, assumendo copia cartaceainBmmatica di tutti i materiali di
comunicazione realizzati, nonché eventuali fotoattellonistica e targhe;

- prevedere clausole di condizionalitd del finanziatoeerogato ai beneficiari, vincolate al
rispetto delle disposizioni normative in merito;

- informare il beneficiario, che accettando il finemmento, essi accettano di venire inclusi
nell’elenco dei beneficiari che riporta anche lena@minazioni delle operazioni/progetto e
'importo del finanziamento attivato, pubblicat;marma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Regolamento 1828/06;

- designare un componente della UOGP, quale refengetele attivita inerenti i temi della
comunicazione e dell'informazione e quale interfacon I'Autorita di Gestione;

- aggiornare costantemente I'Unita per I'Attuaziored Biano di Comunicazione in merito ad
eventuali azioni o attivita informative realizzaternendo degli esempi delle attivita realizzate;

- semplificare l'accesso agli atti amministrativi ex#nti il Grande Progetto (ad es.
nel’emanazione degli atti occorre sempre riportae#’oggetto la dicitura “POR Campania
FESR 2007/13 — Asse 4 - Obiettivo Operati@ “Sicurezza stradale— GP “SS 268 del
Vesuvio - Lavori di costruzione del 3° tronco cosgar lo svincolo di Angrj'vigilando affinché
analoga dicitura venga riprodotta negli atti proiddel beneficiario.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a gdrarthe i partecipanti all'operazione e la cittadina
siano informati che 'operazione e stata selezemal quadro di un programma operativo cofinanziato
dal FESR. La comunicazione riferita al singolo imémto deve avere 'obiettivo di mettere in risalto
'uso dei Fondi rispetto alla societa e alleconandiella Regione Campania, diffondere presso altri
potenziali beneficiari le opportunita offerte dalfiione Europea e potenziare la trasparenza e
I'efficacia nell'utilizzazione dei fondi.

fonte: http://burc.regione.campania.it



Pertanto, il Beneficiario, relativamente alla rezdizione di opere pubbliche ed infrastrutture ocasb

- ainstallare un cartello provvisorio nel luogo dadperazioni,

- asostituire il cartello con una targa esplicapeamanente, quando I'operazione € completata.
Sia il cartellone provvisorio che la targa permdaetevono essere realizzati secondo le modali¢a e |
caratteristiche stabilite dalle Linee Guida citate.

Nei casi previsti dai regolamenti comunitari e dalbrmativa e dalle procedure interne il Benefioiar
e tenuto a:

- fornire le opportune prove documentali del’'ossera delle norme, in particolare di quelle

relative alla cartellonistica, entro un mese dék#ivo avvio dei lavori;

- dare prova documentale della targa apposta al ftcoge occasione della richiesta di

pagamento del saldo.
Il Beneficiario deve garantire, inoltre, che in tpi@si documento figuri una dichiarazione da csiuiti
che I'operazione é stata cofinanziata dal POR CarafESR.

Tutti i documenti informativi e pubblicitari rivalai Beneficiari e al pubblico devono contenere:
- I'emblema dell’'Unione Europea,;
- lindicazione del POR Campania FESR 2007/2013;
- lo sloganiLa tua Campania cresce in Europa

Articolo 4. Condizioni di erogazione del finanziamato -Finanziamento della progettazione
Per la realizzazione del GFSS 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione delr8Ado compreso lo
svincolo di Angri“e previsto un investimento complessivo pari a @58.920,00. Il quadro economico
dell'operazione € riportato nel decreto di ammissi@ finanziamento e sara rimodulato in seguito
all’'espletamento delle gare d’appalto.

L'UOGP adotta gli atti per la concessione di ulendre anticipo fino alla concorrenza del 20% del
costo complessivo del GP gravante sul POR FESRridtéesta di anticipo del Beneficiario sara

corredata dal formale impegno al rispetto del crpragramma del GP e della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente (nel caso in cuifguesn sia stata ancora espletata).

Le erogazioni successive all’anticipo saranno csseal raggiungimento di avanzamenti non inferiori
al 10% del valore del finanziamento ammesso, comedulato a seguito dell’espletamento della
procedura di gara, in forma di rimborso di spesetifamente sostenute dal beneficiario e compmvat
da fatture quietanzate o documentazione aventesdesimo valore probatorio, a meno di esigenze
specifiche che dovranno essere valutate singoldetaila UOGP.

L'importo complessivamente erogato dalla UOGP pride saldo non puo superare il 90% del
finanziamento ammesso.

Il saldo viene erogato su richiesta del benefioi@orredata dalla documentazione attestante ladiine
tutti i lavori ed il rispetto degli adempimenti materia di pubblicita richiesti nei casi previgigr
guesta fase, dall’art 8, comma 2 del Reg. (CE)82812008. Dal saldo dovranno essere dedotti gli
eventuali interessi attivi maturati nel periodattuazione dell’operazione.
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Nel caso in cui le somme ricevute dalla Regione coprano gli stati di avanzamento maturati per
I'opera finanziata la UOGP puo decidere di rimboesa favore del beneficiario fatture non pagate, i
tal caso il decreto di liquidazione, deve indicatempi (non oltre due mesi dall'accredito) entigquali

il beneficiario deve attestare pagamenti per un antare pari al 100% delle risorse anticipate dalla
Regione.

Articolo 5. Spese ammissibili
Le Parti si danno reciprocamente atto che le tgieldi spese ammissibili al finanziamento del FESR,
che ricadono nell’'ambito delle operazioni del Pemgma Operativo, sono quelle previste dall’art. 56
del Regolamento n. 1083/2006, dall’'art.7 del Remelato n. 1080/2006, dal D.P.R. n.196 del
03/10/2008 e s.m.i. e dal Manuale di attuazionePddR FESR approvato con DGR 1715/2009 e s.m.i.
Inoltre, le spese ammissibili al finanziamento BEIR Campania FESR 2007/13 sono quelle effettuate
e quietanzate entro il 31/12/2015.
Le spese non ammissibili al FESR e le spese sdstaiue la data di ammissibilita di cui sopra
graveranno su altre fonti di finanziamento regional

Articolo 6. Controllo
Il controllo di I livello & svolto dalla Unita cerale per i controlli di I livello, la UOGP e compete
per le verifiche ordinarie da espletarsi in condamza con la gestione degli interventi. Tali coltitro
vertono sul rispetto della vigente normativa, coitauia e nazionale, sulla ammissibilita delle spese
sulla regolarita e completezza della documentazicammessa e conservata oltre che sulla effettiva e
regolare esecuzione delle operazioni, nel rispeltoquanto prescritto dall’art. 60 lett. b) del
Regolamento n. 1083/2006 e dall’art. 13 del Regefamn. 1828/2006 e dal Manuale per i controlli di
| livello dell’Autorita di Gestione.

Articolo 7. Casi di revoca del finanziamento e rigluzione della convenzione
Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse precedn difformita dalle modalita, dai tempi, dai
contenuti e dalle finalitd prescritte dalla normatcomunitaria e nazionale, dal POR Campania FESR
2007/13, dal Manuale per l'attuazione e dalla presesonvenzione, € possibile procedere ad una
revoca o ad una sospensione del finanziamento.
In particolare, alcuni casi si revoca sono i segjuen
- mancato rispetto della normativa comunitaria, naali® e regionale in materia di appalti
pubblici, ambiente e pari opportunita e sul’lamnfidita delle spese
- mancato rispetto degli obblighi di informazione @bbplicita di cui nei casi e con le modalita
previste dall’art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 eormdo le Linee Guida e Strumenti per
comunicare, approvate con Decreto dirigenzialetrdé 23/04/09;
- mancata approvazione del GP da parte della Cononsguropea

Non saranno riconosciute, altresi, ammissibilidese effettuate dal Beneficiario prima del 01/0Q720

e dopo il 31/12/2015 e quindi, resteranno a su@aam tal caso, la UOGP provvede a decurtare la
quota corrispondente dallimpegno assunto per il GP

fonte: http://burc.regione.campania.it



La risoluzione della convenzione e la revoca delrdouto comportera I'obbligo per il Beneficiario d
restituire le somme indebitamente ricevute, secdadnodalita e la procedura stabilita dall’art. 7
Regolamento n.1083/2006, dagli art. 27-30, 32 eld6Regolamento n. 1080/2006, dall’art. 76 della
Legge 142/1990 e dalla Circolare della PresideretaCadnsiglio dei Ministri — Dipartimento per le
politiche europee del 12/10/07 in tema di comunaaz alla Commissione Europea delle irregolarita e
frodi a danno del bilancio comunitario.

Articolo 8. Entrata in vigore e durata della convezione
Sono fatti salvi tutti gli impegni sottoscritti carProtocollo d’Intesa del 04 maggio 2012.
La presente convenzione entra in vigore dalla diesattoscrizione delle parti e sara vigente ptatia
durata dellintervento, fermi restando gli obblighichiamati e quelli prescritti dalla normativa
comunitaria e nazionale che impegnano le parti@ddpo la conclusione dell’operazione.

Letto confermato e sottoscritto, il (data)

Firma Firma
Rappresentante legale del Beneficiario Respdesddla UOGP

fonte: http://burc.regione.campania.it
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