POR Campania FESR 2007/13 — Grandi Progetti

CONVENZIONE
TRA

La Regione Campania, Responsabile Generale della Unita Operativa Grandi Progetti, nella persona della
Dr.ssa M.R. Cancellieri designata con DPRG n. 117 del 6 giugno 2011
E

BAGNOLIfutura S.p.A. di Trasformazione Urbana
per ’attuazione del Grande Progetto “Parco Urbano di Bagnoli” nella persona del Dr..............

PREMESSO

CHE con DGR n. 1921 del 9/11/2007 si ¢ preso atto della Decisione della Commissione Europea C (2007) 4265
dell’11/09/2007 con cui ¢ stato adottato il Programma Operativo Regione Campania FESR 2007-2013 contenente
un elenco indicativo dei Grandi Progetti, nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento (CE) del Consiglio
dell’11 luglio 2006 n. 1083;

CHE con DGR n. 26 del 11/01/2008, la Giunta regionale ha affidato alle Aree Generali di Coordinamento
regionali le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni finanziate nell’ambito del POR
Campania FESR 2007 —2013;

CHE con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07/03/2008 e s.m.i. sono stati designati i
Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste
dai singoli obiettivi operativi del POR FESR Campania 2007-2013, in particolare, a parziale modifica del citato
D.P.R.G. 62/2008, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 31/07/2008 ¢ stato designato
quale Responsabile dell’Obiettivo 6.2 dell’Asse 6, il Dirigente pro-tempore del Settore 01 dell’A.G.C. 03;

CHE, la Giunta regionale della Campania, con deliberazione 6 marzo 2009, n. 326, ha approvato il documento
“Procedure per I’attuazione dei Grandi Progetti” e integrato 1’elenco dei Grandi Progetti contenuto nel PO FESR
Campania 2007-2013 e, con deliberazione n. 1715 del 20/11/09, ha approvato il Manuale per I’attuazione del POR
FESR Campania 2007-2013;

CHE, con deliberazione n. 45 del 28/01/2010, la Giunta regionale della Campania ha preso atto della Decisione C
(2009) 10337 del 15/12/2009 della Commissione Europea che approva il Grande Progetto “Parco Urbano di
Bagnoli” del costo totale di € 199.015.895,00 di cui € 75.889.737,00 (50% fondi comunitari e 50% fondi
nazionali) a valere sull’Obiettivo 6.2 del POR Campania FESR 2007-2013, con Beneficiario la Societa
“Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana” ;

CHE con il medesimo provvedimento, la Giunta ha dato altresi disposizione al Dirigente pro tempore del Settore
01 dell’AGC 03, gia Responsabile dell” Obiettivo Operativo 6.2, in qualita di Responsabile del Grande Progetto
(RGP) “Parco Urbano di Bagnoli”, in virtu della nomina conferita con Decreto PRG n. 22 del 11/02/2010, di
ammettere a finanziamento il Grande Progetto medesimo ai sensi della DGR n. 326/2009;

CHE la Giunta Regionale, con la deliberazione n.534 del 02 luglio 2010, ha sospeso ’efficacia dei provvedimenti
adottati a seguito della decisione di violare il Patto di Stabilita interno, tra cui la DGR n.45/2010 di approvazione
del Grande Progetto denominato “Parco Urbano di Bagnoli”;

CHE Ila Giunta regionale, in coerenza con le nuove strategie della politica regionale di sviluppo contenute nel
Piano Nazionale per il Sud, ha approvato la deliberazione 28 marzo 2011, n. 122, con cui:
a) ha modificato la procedura di approvazione dei Grandi Progetti, gia delineata con la deliberazione 6
marzo 2009, n. 326;
b) ha affidato ad una Struttura di Missione le funzioni di coordinamento e vigilanza dei processi di
avanzamento delle programmazioni;
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CHE con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2011 n. 208, sono stati revocati gli incarichi di
responsabilita per ciascun Grande Progetto;

CHE con la DGR n. 122 del 28 marzo 2011 ¢ confermato, nell’elenco dei Grandi Progetti del POR Campania
2007-2013, il Grande Progetto “Parco Urbano di Bagnoli” per 1’ importo complessivo di finanziamento, a valere
sulle risorse dell’obiettivo operativo 6.2 , pari ad € 75.889.737,00 di cui il 50% a carico dei fondi europei;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2011, n. 117 ¢ stata istituita la Struttura
Tecnica di Missione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, denominata Unita Operativa “Grandi
Progetti” (di seguito UOGP), cui sono affidate le funzioni di coordinamento e vigilanza del processo di
implementazione di tutti i Grandi Progetti, in attuazione del disposto della DGR n. 122 del 28.03.2011;

CHE la Commissione europea, con Decisione 27 marzo 2012, n. C(2012) 1843, ha approvato la modifica del POR
FESR ratificata con DGR n. 166 del 04.04.2012;

CHE con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 2012, n. 107 ¢ stato approvato il Disciplinare per
l'organizzazione ed il funzionamento dell’UOGP;

CHE con deliberazione n. 202 del 27 aprile 2012 la Giunta regionale ha individuato ’'UOGP quale ufficio
competente a svolgere tutte le funzioni connesse all’attuazione dei Grandi Progetti modificando, pertanto, la
deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 11 gennaio 2008;

CHE con Decreto Dirigenziale dell’AGC 03, Settore 01, n. 77 del 30/12/2011 si ¢ disposta ’ammissione a
finanziamento, a valere sull’Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR Campania 2007-2013, del Grande Progetto
“Parco Urbano di Bagnoli” nel Comune di Napoli — CUP master D69D07000070006 — con Beneficiario
“Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana” (sede legale: via E. Cocchia 28 — Napoli — C.F. e P.IVA
07899100635) per I’importo complessivo di euro 75.889.737.00 ;

CHE con Decreto Dirigenziale dell’AGC 09, Settore 02, n. 443 del 30/12/2011 si ¢ provveduto all’imputazione
contabile dell’impegno, al Capitolo 2670 del bilancio gestionale 2011, U.P.B. 22.84.245, delle risorse finanziarie
a favore della Societa Bagnolifutura S.p.A. di T.U. per la realizzazione del Grande Progetto “Parco Urbano di
Bagnoli” - Codice SMILE 1, CUP D69D07000070006;

PREMESSO altresi che la citata DGR n. 122/2011 prevede, tra I’altro, che tra la Regione e il Beneficiario debba
essere sottoscritto un Protocollo d’Intesa, propedeutico alla stipula della Convenzione, per disciplinare in modo
programmatico gli impegni e le modalita attuative del Grande Progetto, specificandone altresi i contenuti e
finalita;

CHE, acquisite dal Beneficiario le necessarie integrazioni e chiarimenti richiesti dal ROO e dalla Struttura
Tecnica di Missione, con Deliberazione n. 695 del 6 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania ¢ la Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana per
I’attuazione del Grande Progetto “Parco Urbano di Bagnoli”, sottoscritto in data 16 luglio 2012;

CHE il manuale di attuazione del POR FESR, approvato con DGR n. 1715/2009, prevede che tra il Beneficiario e
I’ Amministrazione regionale venga stipulata apposita convenzione finalizzata a disciplinare le modalita di
attuazione delle operazioni nonché le reciproche obbligazioni;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti come sopra costituite, nel confermare e ratificare la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto
segue:

Articolo 1. Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra I’Unitda Operativa Grandi Progetti (d’ora in poi UOGP) e

Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana, Beneficiario del Grande Progetto: “Parco Urbano di Bagnoli”,
nel Comune di Napoli - CUP master: D69D07000070006 - codice SMILE 1 - ammesso a finanziamento con
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Decreto Dirigenziale n. 77 del 30/12/2011, come confermato dal Decreto Dirigenziale n. del
, per la realizzazione della prima fase comprendente i seguenti interventi:

Piazza Archeologica e parcheggi alberati — CUP: D69D0900030006 — € 43.622.965,95
Recupero di via E. Cocchia — CUP: D62F07000820006 — € 1.259.377,14
Prolungamento di via E. Cocchia — CUP: D69D10000020006 — € 21.174.611,62
Recupero di via L. Cattolica — CUP: D62F07000830006 — € 2.947.888,00
Parallela a via Nuova Bagnoli — CUP: D61B08000080002 — € 6.884.894.30

Totale complessivo su finanziamento POR € 75.889.737,00

Articolo 2. Obblighi delle parti
Con la stipula della presente Convenzione, nello svolgimento delle proprie funzioni la UOGP:

® provvede all’istruzione tecnico-amministrativa di tutti gli atti afferenti il Grande Progetto ed, altresi,
all’istruzione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti;

(& fornisce all’Unita per il Monitoraggio e per la Gestione finanziaria dell’AdG, attraverso 1’imputazione al
sistema di monitoraggio, i dati di avanzamento procedurali, fisici e contabili relativi al Grande Progetto e
assicura la raccolta dei dati necessari per il controllo di I livello, la sorveglianza, gli audit, la valutazione;

& fornisce all’Unita per il Monitoraggio degli Interventi dell’AdG, attraverso 1’imputazione al sistema di
monitoraggio, tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di
risultato previsti dal Grande Progetto;

® accerta, per il Grande Progetto, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, 1’effettiva

esecuzione di opere pubbliche, la corrispondenza delle spese dichiarate ai prodotti, servizi, lavori

cofinanziati e la conformita delle stesse alle norme comunitarie, nazionali e regionali,

istituisce il fascicolo di progetto garantendo I’applicazione della check list di fascicolo;

garantisce il rispetto della pista di controllo;

garantisce che il Beneficiario adotti un sistema di contabilitd separata o una codificazione contabile

adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e rispetti le norme in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

fornisce all’AdG le informazioni sul Grande Progetto utili alle valutazioni del Programma Operativo;

applica le procedure stabilite dall’AdG ai fini della conservazione dei documenti relativi alle spese e agli

audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata;

provvede, sulla base alle Linee guida emanate dall’AdG, al rispetto degli obblighi in materia di

informazione e pubblicita previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

applica le procedure stabilite dall’AdG in caso di irregolarita e di recupero degli importi indebitamente

versati;

fornisce all’AdG tutte le informazioni necessarie in merito:

a) alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva
trasmissione all’ Autorita di Certificazione;

b) all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza e alla predisposizione della relativa documentazione;

c) alla elaborazione e presentazione alla Commissione, previa approvazione del Comitato di
Sorveglianza, dei Rapporti annuali e finale di esecuzione e di tutta la reportistica prevista, nei termini
previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
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11 Beneficiario ¢ responsabile dell’avvio e dell’attuazione del Grande Progetto cofinanziato dal POR e garantisce il
rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché in materia di tutela ambientale, pari
opportunita, gare di appalto e regole sulla concorrenza per I’intero periodo di attuazione.

Con la stipula della presente convenzione, il Beneficiario si obbliga inoltre a garantire:

un sistema di contabilita separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per 1’operazione e la costituzione di un
conto corrente per entrate e uscite relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR
Campania FESR 2007-2013, nonché la tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136
del 13 agosto 2010 e s.m.i., previa verifica di assoggettabilita o meno, per il Beneficiario, al regime di
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Tesoreria Unica di cui all’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. n. 1/2012 convertito in legge dall’art. 1,
comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27,

la conformita delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali (art. 60 Reg. (CE) 1083/2006)
in materia di concorrenza, ambiente e pari opportunita;

I’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2007-2013, dell’Obiettivo
Operativo pertinente, del titolo dell’operazione e del codice ad essa associato, ovvero 1’apposizione sui
documenti di spesa del timbro recante la dicitura “operazione cofinanziata con il POR FESR 2007-2013
Obiettivo Operativo 6.2”;

® I’emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013, di

documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna

operazione;

il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilita delle spese;

I’invio alla UOGP, alle scadenze comunicate e con le modalita richieste da quest’ultima, dei dati relativi

all’attuazione delle attivita/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario,

procedurale e fisico;

® Tattestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente

alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attivitda/operazioni

finanziate;

il mantenimento e I’implementazione delle piste di controllo secondo le specifiche indicate dalla UOGP;
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il rispetto del cronogramma dell’operazione, in particolare relativamente alla tempistica per
I’aggiudicazione delle gare d’appalto, cosi come trasmesso alla Regione Campania unitamente all’istanza
di erogazione della prima anticipazione;

® la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei tempi e dei costi dell’intervento, nel rispetto delle
vigenti normative in materia;

I’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in originale;

il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicita nei casi e con le modalita previste
dall’art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 e secondo le specifiche dettate dall’AdG nelle linee guida (allegate
al manuale) nonché la trasmissione di tutte le pubblicazioni e dei materiali informativi/divulgativi
prodotti con il sostegno dei Fondi in coerenza con le regole sull’ammissibilita della spesa;

I’inoltro alla UOGP, nei tempi da questa prescritti, unitamente al rendiconto finale dettagliato delle
attivita/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, di una relazione tecnica delle stesse accompagnata
dall’attestazione di regolare esecuzione delle attivita effettuate ovvero dall’attestazione di regolare
fornitura dei beni acquisiti;

® la conservazione della documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del
Programma Operativo secondo quanto stabilito dal comma 5 art. 89 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in ogni
caso, fino al 31.12.2020;

che I’operazione cofinanziata, entro cinque anni dal relativo completamento non subisca modifiche
sostanziali: 1) che ne alterino la natura o le modalita di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito
a un'impresa o a un ente pubblico; 2) risultanti da un cambiamento nella natura della proprieta di
un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attivita produttiva;

Il Beneficiario deve garantire alle strutture competenti della Regione (AdG, UOGP, Coordinatore di Area,
Autorita di Certificazione, Autorita di Audit), del Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi
ispettivi della Commissione UE, 1’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile,
connessa all’operazione cofinanziata, nonché a garantire 1’accesso agli esperti o organismi deputati alla
valutazione interna o esterna del POR FESR, a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma.

Il Beneficiario ¢ tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attivita svolte dai soggetti incaricati dei
controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili, anche in
relazione alle attivita di vigilanza/sorveglianza che la DGR 122/2011 attribuisce alla UOGP.

Le parti si impegnano a definire le modalita per I’esercizio della vigilanza/sorveglianza che la DGR n. 122/2011
pone in capo alla UOGP; inoltre le parti convengono che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art.
120, per le commissioni di collaudo degli interventi, da nominarsi a cura del Beneficiario, il Responsabile
Generale della UOGP provvedera all’individuazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 91 e dall’art. 141,
comma 5, del D.Leg.vo n. 163/06, di due componenti di cui uno appartenente alla UOGP e 1’altro su indicazione
del Responsabile della Programmazione Unitaria.
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I firmatari si impegnano ad assumere le iniziative ritenute necessarie, anche mediante la sottoscrizione di specifici
protocolli, al fine di garantire il pieno rispetto della legalita, della trasparenza e la prevenzione di tentativi di
infiltrazione della criminalita negli affidamenti e nelle relative procedure dei lavori e delle forniture pubbliche a
valere sulle risorse di cui al presente protocollo, fermo restando che le Amministrazioni medesime si impegnano,
in ogni caso, a garantire il rispetto del Protocollo di Legalita sottoscritto presso la Prefettura di Napoli in data 1
agosto 2007 tra il Prefetto, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il
Sindaco di Napoli e il Presidente della Camera di Commercio.

Articolo 3. Obblighi di informazione e pubblicita

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.69 del Regolamento n. 1083/06, dagli artt.2-10 del Regolamento n.
1828/06, dal POR FESR Campania 2007/13 e dalle Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate con
Decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/09, la UOGP ¢ tenuta:

@ effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita da parte del
Beneficiario, assumendo copia cartacea ed informatica di tutti i materiali di comunicazione realizzati,
nonché eventuali foto di cartellonistica e targhe;

® prevedere clausole di condizionalita del finanziamento erogato ai beneficiari, vincolate al rispetto delle
disposizioni normative in merito;

@ informare il beneficiario, che accettando il finanziamento, essi accettano di venire inclusi nell’elenco dei
beneficiari che riporta anche le denominazioni delle operazioni/progetto e I’importo del finanziamento
attivato, pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) Regolamento 1828/06;

@ designare un componente della UOGP, quale referente per le attivita inerenti i temi della comunicazione e
dell’informazione e quale interfaccia con 1’ Autorita di Gestione;
aggiornare costantemente 1’Unita per 1’Attuazione del Piano di Comunicazione in merito ad eventuali
azioni o attivita informative realizzate, fornendo degli esempi delle attivita realizzate;

semplificare 1’accesso agli atti amministrativi afferenti il Grande Progetto (ad es. nell’emanazione degli
atti occorre sempre riportare nell’oggetto la dicitura “POR Campania FESR 2007/13 — Asse 6 - Obiettivo
Operativo 6.2 “Napoli e area metropolitana” — GP “Parco Urbano di Bagnoli”, vigilando affinché analoga
dicitura venga riportata negli atti prodotti dal beneficiario.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a garantire che i partecipanti all’operazione e la cittadinanza siano
informati che I’operazione ¢ stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FESR.

Pertanto, il Beneficiario, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o nel caso di
acquisto di oggetti fisici, ¢ tenuto:
& ainstallare un cartello provvisorio nel luogo delle operazioni,
(& a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente, quando 1’operazione ¢ completata.
Sia il cartellone provvisorio che la targa permanente devono essere realizzati secondo le modalita e le
caratteristiche stabilite dalle Linee Guida citate.
Nei casi previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa e dalle procedure interne il Beneficiario ¢ tenuto a:
& fornire le opportune prove documentali dell’osservanza delle norme, in particolare di quelle relative alla
cartellonistica, entro un mese dall’effettivo avvio dei lavori;
@ dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di
pagamento del saldo.
Tutti i documenti informativi e pubblicitari Beneficiario e al pubblico devono contenere:
® I’emblema dell’Unione Europea;
@ Tindicazione del POR Campania FESR 2007/2013;

lo slogan: La tua Campania cresce in Europa.

Articolo 4. Condizioni di erogazione del finanziamento

Per la realizzazione del GP “Parco Urbano di Bagnoli” (prima fase costituita dai 5 lotti-stralcio ammessi al
contributo dalla CE) ¢ previsto un finanziamento complessivo sui fondi POR FESR 2007-2013 di €
75.889.737,00. 1l quadro economico dell’operazione ¢ riportato nel decreto dirigenziale n. 77 del 30.12.2011 di
ammissione a finanziamento, riconfermato nel decreto dirigenziale n. del di approvazione
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del presente schema di Convenzione e sara rimodulato in seguito all’espletamento delle gare d’appalto (al netto
delle economie da ribasso).

In seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione, la UOGP adottera gli atti per la concessione di un
anticipo fino alla concorrenza del 20% del costo complessivo del GP gravante sul POR FESR. La richiesta di
anticipo del Beneficiario sara corredata dal formale impegno al rispetto del crono programma del GP e della
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Nel caso di gara gia espletata e i lavori avviati, la richiesta di anticipazione deve essere corredata oltre che della
documentazione inerente 1’espletamento della gara medesima, della documentazione fotografica attestante il
rispetto, ove previsto, degli adempimenti in materia di pubblicita ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Reg. CE n.
1828/2006, secondo le ulteriori specifiche definite dall’AdG nelle linee guida citate.

Le erogazioni successive all’anticipo saranno concesse al raggiungimento di stati di avanzamento non inferiori al
10% del valore del finanziamento ammesso, derivante dal quadro economico totale, come rimodulato a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal beneficiario
e comprovate da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio, a meno di esigenze
specifiche che dovranno essere valutate singolarmente dalla UOGP.

L’importo complessivamente erogato dalla UOGP prima del saldo non puo superare il 90% del finanziamento
ammesso.

Il saldo verra erogato su richiesta del beneficiario corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori,
la rendicontazione del 100% della spesa finanziata (comprovata da fatture quietanzate o documentazione avente
medesimo valore probatorio) ed il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicita richiesti nei casi previsti,
per questa fase, dall’art 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 1828/2008. Dal saldo dovranno essere dedotti gli eventuali
interessi attivi maturati nel periodo di attuazione dell’operazione.

Nel caso in cui le somme ricevute dalla Regione non coprano gli stati di avanzamento maturati per 1’opera
finanziata, la UOGP puo decidere di rimborsare in favore del beneficiario fatture non pagate, in tal caso il decreto
di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall’accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare
pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate dalla Regione.

Articolo 5. Spese ammissibili

Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR, che
ricadono nell’ambito delle operazioni del Programma Operativo, sono quelle previste dall’art. 56 del Regolamento
n. 1083/2006, dall’art.7 del Regolamento n. 1080/2006, dal D.P.R. n.196 del 03/10/2008 e s.m.i. e dal Manuale di
attuazione del POR FESR approvato con DGR 1715/2009 e s.m.i.

Inoltre, le spese ammissibili al finanziamento del POR Campania FESR 2007/13 sono quelle connesse
all’esecuzione, effettuate e quietanzate dal 01/01/2007 al 31/12/2015.

Articolo 6. Controllo

Il controllo di T livello ¢ svolto dalla Unita centrale per i controlli di I livello, la UOGP ¢ competente per le
verifiche ordinarie da espletarsi in concomitanza con la gestione degli interventi. Tali controlli vertono sul rispetto
della vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale, sulla ammissibilita delle spese, sulla regolarita e
completezza della documentazione trasmessa e conservata oltre che sulla effettiva e regolare esecuzione delle
operazioni, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 60 lett. b) del Regolamento n. 1083/2006 e dall’art. 13 del
Regolamento n. 1828/2006 e dal Manuale per i controlli di I livello dell’ Autorita di Gestione.

Le eventuali verifiche amministrativo-contabili della documentazione da effettuarsi in loco presso il Beneficiario,
si svolgeranno secondo le modalita e nei tempi tempestivamente comunicati al Beneficiario stesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it



Articolo 7. Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione

Qualora I'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformita dalle modalita, dai tempi (ivi compresi quelli
di cui al cronoprogramma), dai contenuti e dalle finalita prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal
POR Campania FESR 2007/13, dal Manuale per I’attuazione e dalla presente convenzione, ¢ facolta della Regione
procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi di revoca:
(' mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici,
ambiente e pari opportunita e sull’ammissibilita delle spese;
( mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicita con le modalita previste dall’art. 8 del Reg.
n. 1828/2006 e secondo le Linee guida e Strumenti per comunicare, approvate con Decreto dirigenziale
n. 94 del 23/04/2009;

Non saranno riconosciute, altresi, ammissibili le spese effettuate dal Beneficiari prima del 01/01/2007 e dopo il
31/12/2015 e, quindi, resteranno a suo carico, cosi come quelle non certificabili. In tal caso, la UOGP provvedera
a decurtare la quota corrispondente dall’impegno assunto per il GP.

La risoluzione della Convenzione e la revoca del contributo comportera I'obbligo per il Beneficiario di restituire le
somme indebitamente ricevute, secondo le modalita e la procedura stabilita dall’art. 70 del Regolamento
n.1083/2006, dagli art. 27-30, 32 e 36 del Regolamento n. 1080/2006, dall’art. 76 della Legge 142/1990 e dalla
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche europee del 12/10/07 in tema
di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarita e frodi a danno del bilancio comunitario.

Articolo 8. Clausola di manleva
E’ convenuto tra le parti che la UOGP rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della

realizzazione dell’opera. Il Beneficiario pertanto, terra indenne e manlevata la UOGP da ogni molestia, pretesa,
azione, ragione e diritto di terzi, comunque, originatisi dalla presente Convenvenzione.

Articolo 9. Entrata in vigore e durata della convenzione
Sono fatti salvi tutti gli impegni sottoscritti con il Protocollo d’Intesa del 16 luglio 2012 e quant’altro determinato
nel decreto dirigenziale n.............. del ooooiviiiiiinl, che approva il presente atto.
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sara vigente per tutta la durata

dell’intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale
che impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione.

Articolo 10. Controversie

Le eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Napoli.

Letto confermato e sottoscritto, il

Firma Firma
Rappresentante legale del Beneficiario Responsabile Generale della Struttura UOGP
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