
                                                                

POR Campania FESR 2007-2013

Asse IV “Accessibilità e Trasporti”
Obiettivo Operativo 4.6 “Sistema della metropolitana regionale”

Grande Progetto “Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-Municipio, lotto San Pasquale (stazione e) – Municipio (stazione i)

CONVENZIONE

TRA

La Regione Campania, Responsabile Generale della Un ità Operativa Grandi 
Progetti, nella persona della Dr.ssa M.R. Cancellie ri designata con DPGR n. 117 

del 6 giugno 2011

E

il Comune di Napoli

per l’attuazione del Grande Progetto “Completamento Linea 6 della Metropolitana di Napol i “Mostra-
Municipio” lotto San Pasquale (e) - Municipio (i)”  nella persona del rappresentante legale o suo 

delegato

PREMESSO
- con DGR n. 1921 del 9/11/2007 si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 4265 

dell’11/09/2007 con cui  è stato adottato il  Programma Operativo  Regionale  Campania FESR 2007-2013 
contenente un elenco indicativo dei Grandi Progetti, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento 
(CE) del Consiglio dell’11 luglio 2006 n. 1083;

- con DGR n. 26 del 11/01/2008, la Giunta regionale ha affidato alle Aree Generali di Coordinamento regionali 
le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni finanziate nell’ambito del POR Campania 
FESR 2007 – 2013;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1715 del 20/11/2009 ha approvato il Manuale di attuazione del 
POR Campania FESR 2007-2013;

- che, a parziale modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il Regolamento (CE) n. 284/2009 ha previsto, 
tra le misure di accelerazione della spesa, che le spese dei Grandi Progetti non ancora approvati possano 
essere certificate, fatta salva la successiva approvazione da parte della Commissione Europea; 

- il Consiglio dei Ministri con il Piano Nazionale per il Sud ha indicato nuove strategie della politica regionale di 
sviluppo;

- la Giunta regionale, in coerenza con le strategie contenute nel Piano Nazionale per il Sud, ha approvato la 
deliberazione 28 marzo 2011, n. 122,  con cui:
a) ha modificato la procedura di approvazione dei  Grandi  Progetti,  già  delineata con la deliberazione  6 

marzo 2009, n. 326;
b) ha  affidato  ad  una  Struttura  di  Missione  le  funzioni  di  coordinamento  e  vigilanza  dei  processi  di 

avanzamento delle programmazioni;
        -  la Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011 ha approvato l’elenco dei Grandi 

Progetti e dei Grandi Programmi ritenuti coerenti con il Piano Nazionale per il Sud revocando, tra l’altro,  la 
sospensione dell’efficacia della DGR n. 14/2010 e  modificando la procedura di approvazione dei Grandi  
Progetti già delineata con la DGR 326/09;
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- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2011 n. 208, sono stati revocati gli incarichi di 
responsabilità per ciascun Grande Progetto;

- con Decreto del Presidente della  Giunta regionale 6 novembre 2011, n.  117 è stata istituita  la Struttura 
Tecnica di Missione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, denominata Unità Operativa “Grandi 
Progetti”  (di  seguito  UOGP),  cui  sono  affidate  le  funzioni  di  coordinamento  e  vigilanza  del  processo di 
implementazione di tutti i Grandi Progetti, in attuazione del disposto della DGR n. 122 del 28.03.2011;

- la Commissione europea, con Decisione 27 marzo 2012, n. C(2012) 1843, ha approvato la modifica del POR 
FESR relativamente all’elenco dei Beneficiari ed all’Allegato I Schede Grandi Progetti;

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 2012, n. 107 è stato approvato il Disciplinare per 
l'organizzazione ed il funzionamento dell’UOGP;

- con  deliberazione  n.  202  del  27  aprile  2012  la  Giunta  regionale  ha  individuato  l’UOGP  quale  ufficio 
competente a svolgere tutte le funzioni connesse all’attuazione dei Grandi Progetti modificando, pertanto, la 
deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 11 gennaio 2008;

- la procedura scritta di modifica, con aggiornamento dell’elenco dei Grandi Progetti di cui all’allegato I del 
POR Campania, avviata con nota prot. n. 2011.13174, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di funzionamento 
interno  del  CdS,  è  terminata  con  esito  positivo,  così  come  da  nota  di  Autorità  di  Gestione  prot.  n. 
2011.803002;

- nell’Allegato I della DGR 122/2011, come modificata dalle delibere 166/2012 e 202/2012, è stato individuato 
il  Grande  Progetto  “Completamento  linea  6  della  metropolitana  di  Napoli  Mostra-Municipio,  lotto  San  
Pasquale (stazione esclusa) – Municipio (stazione inclusa)” , che presenta un costo complessivo pari ad € 
173.050.000, 00  e quale soggetto Beneficiario il Comune di Napoli;  

- con la scheda descrittiva del Grande Progetto “Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-
Municipio, lotto San Pasquale (stazione esclusa) – Municipio (stazione inclusa)” sono state definite le priorità 
strategiche dell’intervento  finalizzato  alla  creazione  di  un sistema di  trasporto  integrato  e interconnesso 
sinergico con altri investimenti nel settore dei trasporti  e volto ad incrementare forme di trasporto collettivo di 
persone e di merci alternative al trasporto su gomma;

- l'Autorità di Gestione in data 23 aprile 2012  ha trasmesso attraverso il Sistema SFC la documentazione per 
il perfezionamento della pratica alle osservazioni chieste dalla Commissione;

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  239  del  15  maggio  2012  è  stato  approvato  lo  schema di 
Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione  Campania  e  il  Comune  di  Napoli  per  l’attuazione  del  Grande 
Progetto“Completamento  linea  6  della  metropolitana  di  Napoli  Mostra-Municipio,  lotto  San  Pasquale  
(stazione esclusa) – Municipio (stazione inclusa) ”, sottoscritto in data 29 maggio 2012;

- con la medesima deliberazione n.239/12 veniva stabilito di dare mandato alla Struttura Tecnica di Missione 
di  predisporre  gli  atti  per  la  stipula  della  convenzione,  conseguente  alla  sottoscrizione  del  Protocollo  di 
Intesa, per l’assunzione di reciproci impegni per il completamento del processo attuativo del Grande Progetto 
“Completamento  linea  6  della  metropolitana  di  Napoli  Mostra-Municipio,  lotto  San  Pasquale  (stazione 
esclusa) – Municipio (stazione inclusa)”,  subordinando l’adozione degli atti consequenziali all’approvazione 
del GP da parte della Commissione Europea;

- con deliberazione n. 24 del 14/02/2012 la Giunta regionale ha approvato il proprio bilancio gestionale in cui 
figura  il  Cap.  2690,  UPB  22.84.245  denominato  Finanziamento  Grandi  Progetti  POR FESR  2007/13  a 
titolarità del Settore di Supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia;

- che il manuale di attuazione del POR FESR prevede che tra il Beneficiario e l’Amministrazione regionale 
venga stipulata  apposita  convenzione  finalizzata  a disciplinare  le  modalità  di  attuazione delle  operazioni 
nonché le reciproche obbligazioni;
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- in  data    03/10/2012    la  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2012)6909  ha  approvato  il  Grande 
Progetto“Completamento  linea  6  della  metropolitana  di  Napoli  Mostra-Municipio,  lotto  San  Pasquale  
(stazione esclusa) – Municipio (stazione inclusa) ”;

- che con decreto n........... del              2012 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra la 
Regione Campania e  il Comune di Napoli 

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti  come sopra costituite,  mentre confermano e ratificano la  precedente  narrativa,  convengono e stipulano 
quanto segue:

Articolo 1. Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Unità Operativa Grandi Progetti (d’ora in poi UOGP) e il Comune di 
Napoli (d’ora in poi Comune), Beneficiario del Grande Progetto “Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli  
Mostra-Municipio,  lotto  San  Pasquale  (stazione  esclusa)  –  Municipio  (stazione  inclusa)” a  valere  sull’Asse  4  - 
Obiettivo Operativo 4.6 – del POR FESR 2007-2013 per € 173.050.000,00 di cui € 91.716.500, 00 in quota FESR 
(53%), ed € 81.333.500,00 (47%) su fonti nazionali  pubblici o equivalenti ed avente quale soggetto beneficiario il 
Comune di Napoli.

Articolo 2. Obblighi delle parti
Con la stipula della presente Convenzione la UOGP, nello svolgimento delle proprie funzioni:

• provvede  all’istruzione  tecnico-amministrativa  di  tutti  gli  atti  afferenti  il  Grande  Progetto  ed,  altresì, 
all’istruzione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti; 

• fornisce all’Unità per il Monitoraggio e per la Gestione finanziaria dell’AdG, attraverso l’imputazione a cura 
del  beneficiario  al  sistema di  monitoraggio,  i  dati  di  avanzamento procedurali,  fisici  e contabili  relativi  al 
Grande Progetto e assicura la raccolta dei dati necessari per il controllo di I livello, la sorveglianza, gli audit, 
la valutazione;

• fornisce  all’Unità  per  il  Monitoraggio  degli  Interventi  dell’AdG,  attraverso  l’imputazione  al  sistema  di 
monitoraggio, tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato 
previsti dal Grande Progetto;

• accerta, per il Grande Progetto, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l’effettiva esecuzione 
di  opere  pubbliche,  la  corrispondenza  delle  spese dichiarate  ai  prodotti,  servizi,  lavori  cofinanziati  e  la 
conformità delle stesse alle norme comunitarie, nazionali e regionali;

• istituisce il fascicolo di progetto garantendo l’applicazione della check list di fascicolo;
• garantisce il rispetto della pista di controllo;
• garantisce che il Beneficiario adotti un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

per tutte le transazioni relative all'operazione e rispetti le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

• fornisce all’AdG le informazioni sul Grande Progetto utili alle valutazioni del Programma Operativo;
• applica le procedure stabilite dall’AdG ai fini della conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit 

necessari per garantire una pista di controllo adeguata;
• provvede, sulla base alle Linee guida emanate dall’AdG, al rispetto degli obblighi in materia di informazione e 

pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
• comunica  ogni atto di interesse emesso dalla Regione Campania correlato al progetto;
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• applica le procedure stabilite dall'Autorità di Certificazione in caso di irregolarità e di recupero degli importi 
indebitamente versati;

• procede all'attestazione delle spese ed alla trasmissione all'AdC;
• fornisce all’AdG tutte le informazioni necessarie in merito:

a) alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese;
b) all’organizzazione del Comitato di Sorveglianza e alla predisposizione della relativa documentazione;
c) alla elaborazione e presentazione alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, 

dei Rapporti  annuali  e finale di esecuzione e di  tutta  la reportistica prevista,  nei  termini previsti  e in 
accordo con le richieste della Commissione;

Il Beneficiario è responsabile dell’avvio e dell’attuazione del Grande Progetto cofinanziato dal POR nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale anche in materia di appalti pubblici.
Con la stipula della presente convenzione, si obbliga a garantire:

• la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali (art.60 Reg. (CE) n. 1083/2006) in 
materia di concorrenza, ambiente e pari opportunità;

• un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l’operazione nonché la tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e ad utilizzare il conto di 
contabilità speciale, infruttifero, intrattenuto presso la Banca d’Italia nell’ambito della gestione della Tesoreria 
Centrale dello Stato, per gli incassi dei rimborsi relativi a tutte le operazioni finanziate dal POR Campania 
FESR 2007-2013;

• l’indicazione  su  tutti  i  documenti  di  spesa  riferiti  al  progetto  del  POR  Campania  FESR  2007-  2013, 
dell’Obiettivo  Operativo  pertinente,  del  titolo  dell’operazione  e  del  codice  ad  essa  associato,  ovvero 
l’apposizione  sui  documenti  di  spesa del  timbro recante la  dicitura  “operazione  cofinanziata  con il  POR 
Campania FESR 2007–2013, Obiettivo Operativo 4.6”;

• l’emissione,  per  ciascuna  operazione  cofinanziata  nell’ambito  del  POR Campania  FESR  2007-2013,  di 
documenti  di  spesa distinti  ovvero la chiara imputazione della  quota di  spesa corrispondente a ciascuna 
operazione;

• il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;
• l’invio alla  UOGP, alle  scadenze comunicate e con le  modalità  richieste da quest’ultima,  dei  dati  relativi 

all’attuazione  delle  attività/operazioni  finanziate,  necessari  ad  alimentare  il  monitoraggio  finanziario, 
procedurale e fisico; 

• l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanziate, nel periodo di riferimento, unitamente alla 
copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate;

• il mantenimento e l’implementazione delle piste di controllo secondo le specifiche indicate dalla UOGP;
• il rispetto del cronogramma di cui al D.D. n.     del            di ammissione a finanziamento;
• la tempestiva comunicazione di eventuali  variazioni  dei tempi e dei costi dell’intervento, nel rispetto delle 

vigenti norme in materia;
• l’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica,amministrativa e contabile in 

originale,  ovvero  in  formato  elettronico;l’implementazione  e  la  trasmissione,  in  occasione  di  ciascuna 
domanda dirimborso, della check list per il controllo documentale ordinario del Beneficiario;

• il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità previste dall’art. 
8 del Reg. CE n. 1828/2006 e secondo le specifiche dettate dall’AdG nelle linee guida allegate al manuale, 
nonché la trasmissione di tutte le pubblicazioni e dei materiali informativi/divulgativi prodotti con il sostegno 
dei Fondi in coerenza con le regole sull’ammissibilità della spesa;

• la trasmissione all'UOGP, nei tempi da questo prescritti, dello stato finale dei lavori, del certificato di
• collaudo e/o regolare esecuzione;

4/8

fonte: http://burc.regione.campania.it



                                                                

POR Campania FESR 2007-2013

Asse IV “Accessibilità e Trasporti”
Obiettivo Operativo 4.6 “Sistema della metropolitana regionale”

Grande Progetto “Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-Municipio, lotto San Pasquale (stazione e) – Municipio (stazione i)

• la conservazione della documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del 
Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in ogni caso, fino al 
31.12.2020;

• che  l’operazione  cofinanziata,  entro  cinque  anni  dal  relativo  completamento  non  subisca  modifiche 
sostanziali,  che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a 
un'impresa  o  a  un  ente  pubblico,  e  risultanti  da  un  cambiamento  nella  natura  della  proprietà  di 
un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;

Il Beneficiario deve garantire alle strutture competenti della Regione (AdG, UOGP, Coordinatore di Area, Autorità di 
Certificazione,  Autorità  di  Audit),  del  Ministero dell’Economia e delle  Finanze  (IGRUE),  dei  Servizi  ispettivi  della 
Commissione UE, l’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione 
cofinanziata, nonché a garantire l’accesso agli  esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del 
POR FESR, a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma.

Il Beneficiario è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli 
fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili anche in relazione alle 
attività di vigilanza/sorveglianza che la DGR 122/2011 attribuisce alla UOGP. 
Le parti si impegnano a definire le modalità per l'esercizio della vigilanza/sorveglianza che la deliberazione di Giunta 
regionale n.122/2011 pone in capo alla UOGP. 

Il Beneficiario si impegna altresì ad osservare il dettato del ”protocollo di legalità” sottoscritto in data 01/08/2007 di cui 
presa atto con Decreto Giunta Regionale n.1601/2007.

Articolo 3. Obblighi di informazione e pubblicità
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.69 del Regolamento n. 1083/06, dagli artt.2-10 del Regolamento n. 1828/06, 
dal  POR  FESR  Campania  2007/13  e  dalle  Linee  Guida  e  Strumenti  per  comunicare,  approvate  con  Decreto 
dirigenziale n. 94 del 23/04/09, la UOGP è tenuta: 

- ad effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del 
Beneficiario, assumendo copia cartacea ed informatica di tutti i materiali di comunicazione realizzati, nonché 
eventuali foto di cartellonistica e targhe;

- ad  informare  il  Beneficiario,  che  accettando  il  finanziamento,  accetta  di  venire  incluso  nell’elenco  dei 
Beneficiari che riporta anche le denominazioni delle operazioni/progetti e l’importo del finanziamento attivato, 
pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) Regolamento 1828/06; 

- ad aggiornare costantemente  l’Unità  per l’Attuazione  del  Piano di  Comunicazione in  merito  ad eventuali 
azioni o attività informative realizzate, fornendo degli esempi delle attività realizzate;

- a semplificare l’accesso agli atti amministrativi afferenti il Grande Progetto (ad es. nell’emanazione degli atti 
occorre  sempre  riportare  nell’oggetto  la  dicitura  “POR  Campania  FESR  2007/13  –  Asse  4  -  Obiettivo 
Operativo 4.6 “Accessibilità e trasporti” – GP ““Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-
Municipio, lotto San Pasquale (stazione e) – Municipio (stazione i), vigilando affinché analoga dicitura venga 
riprodotta negli atti prodotti dal Beneficiario.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a garantire che i partecipanti all’operazione e la cittadinanza siano informati 
che l’operazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FESR. 
Pertanto, il Beneficiario, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o nel caso di acquisto di 
oggetti fisici, è tenuto:

- a installare un cartello provvisorio nel luogo delle operazioni, 

5/8

fonte: http://burc.regione.campania.it



                                                                

POR Campania FESR 2007-2013

Asse IV “Accessibilità e Trasporti”
Obiettivo Operativo 4.6 “Sistema della metropolitana regionale”

Grande Progetto “Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli Mostra-Municipio, lotto San Pasquale (stazione e) – Municipio (stazione i)

- a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente, quando l’operazione è completata.
Sia il cartellone provvisorio che la targa permanente devono essere realizzati secondo le modalità e le caratteristiche 
stabilite dalle Linee Guida citate.
Nei casi previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa e dalle procedure interne il Beneficiario è tenuto a:

- fornire  le  opportune prove documentali  dell’osservanza  delle  norme,  in  particolare  di  quelle  relative  alla 
cartellonistica, entro un mese dall’effettivo avvio dei lavori;

- dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di pagamento del saldo.
Il  Beneficiario  deve  garantire,  inoltre,  che  in  qualsiasi  documento  figuri  una  dichiarazione  da  cui  risulti  che 
l’operazione è stata cofinanziata dal POR Campania FESR 2007/2013. 
Tutti i documenti informativi e pubblicitari rivolti ai Beneficiari e al pubblico devono contenere:

- l’emblema dell’Unione Europea;
- l’indicazione del POR Campania FESR 2007/2013;
- lo slogan: La tua Campania cresce in Europa.

Articolo 4. Condizioni di erogazione del finanziame nto 
Per  la  realizzazione  del  GP  “Completamento  linea  6  della  metropolitana  di  Napoli  Mostra-Municipio,  lotto  San 
Pasquale (stazione e) – Municipio (stazione i) è previsto un investimento complessivo pari a  €  173.050.000, 00. Il 
quadro economico dell’operazione è riportato nel decreto di ammissione a finanziamento. 
L'UOGP adotta gli atti per la concessione di un anticipo fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del GP 
gravante sul POR FESR. La richiesta di anticipo del Beneficiario sarà corredata dal formale impegno al rispetto del 
crono programma del GP e della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
Le erogazioni successive all’anticipo saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 10% del 
valore  del  finanziamento  ammesso  in  forma  di  rimborso  di  spese  effettivamente  sostenute  dal  beneficiario  e 
comprovate da fatture quietanziate o documentazione avente il  medesimo valore probatorio, a meno di esigenze 
specifiche che dovranno essere valutate singolarmente dalla UOGP. 
L’importo  complessivamente  erogato  dalla  UOGP prima  del  saldo  non  può  superare  il  90% del  finanziamento 
ammesso.  
Il  saldo  pari  al  10%  del  finanziamento  ammesso  viene  erogato  su  richiesta  del  beneficiario  corredata  dalla 
documentazione attestante la fine di tutti i lavori, la rendicontazione del 100% della spesa finanziata comprovata da 
fatture quietanziate o documentazione avente  il  medesimo valore probatorio   ed il  rispetto degli  adempimenti  in 
materia di pubblicità richiesti nei casi previsti, per questa fase, dall’art 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 1828/2008.  
Nel  caso in cui le  somme ricevute dalla  Regione non coprano gli  stati  di  avanzamento per  l’opera finanziata  la 
UOGP, può decidere di rimborsare in favore del Beneficiario fatture non pagate, in tal caso il decreto di liquidazione, 
deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall’accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un 
ammontare pari al 100% delle risorse anticipate dalla Regione. 
Eventuali  economie  di  spesa  determinatesi  sull'esecuzione  dell'intervento  saranno  riattribuite  alle  fonti  di 
finanziamento  nelle  percentuali  di  cofinanziamento   determinate  in  percentuale  rispettivamente  del  58,25%  e 
41,75%.

Articolo 5. Spese ammissibili
Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR, che ricadono 
nell’ambito  delle  operazioni  del  Programma  Operativo,  sono  quelle  previste  dall’art.  56  del  Regolamento  n. 
1083/2006, dall’art.7  del  Regolamento n.  1080/2006,  dal  D.P.R.  n.196 del  03/10/2008 e s.m.i. e dal  Manuale di 
attuazione del POR FESR approvato con DGR 1715/2009 e s.m.i.  
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Inoltre,  le  spese  ammissibili  al  finanziamento  del  POR  Campania  FESR  2007/13  sono  quelle  effettuate  ed 
effettivamente sostenute e non prima del 01/01/2007 ed entro il 31/12/2015. 

Articolo 6. Controllo
Il controllo di I livello è svolto dalla Unità centrale per i controlli di I livello, la UOGP è competente  per le verifiche 
ordinarie da espletarsi in concomitanza con la gestione degli interventi. Tali controlli vertono sul rispetto della vigente 
normativa,  comunitaria,  nazionale,  regionale sulla  ammissibilità  delle  spese,  sulla  regolarità  e completezza  della 
documentazione trasmessa e conservata oltre che sulla effettiva e regolare esecuzione delle operazioni, nel rispetto 
di quanto prescritto dall’art. 60 lett. b) del Regolamento n. 1083/2006 e dall’art. 13 del Regolamento n. 1828/2006 e 
dal Manuale per i controlli di I livello dell’Autorità di Gestione.
Le  eventuali  verifiche  amministrativo-contabili  della  documentazione  da  effettuarsi in  loco  presso  il 
Beneficiario, si svolgeranno secondo le modalità e nei tempi tempestivamente comunicati al Beneficiario stesso.

Articolo 7. Casi di revoca del finanziamento e  ris oluzione della convenzione
Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi (ivi compresi quelli di cui 
al  cronoprogramma),  dai  contenuti  e  dalle  finalità  prescritte  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale,  dal  POR 
Campania FESR 2007/2013, dal Manuale per l’attuazione e dalla presente convenzione, è facoltà della Regione 
procedere alla sospensione del finanziamento, ovvero alla revoca. 
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi di revoca:

- mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ambiente e 
pari opportunità e sull'ammissibilità delle spese;

- mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità con le modalità previste dall’art. 8 del Reg. CE n. 
1828/2006 e secondo le Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate con Decreto dirigenziale n. 94 
del 23/04/09;

Non saranno riconosciute, altresì,  ammissibili  le spese effettuate dal Beneficiario prima del 01/01/2007 e dopo il 
31/12/2015 e quindi, resteranno a suo carico, così come quelle non certificabili. In tal caso, la UOGP provvede a 
decurtare la quota corrispondente dall'impegno assunto per il Grande Progetto.
La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l'obbligo per il  Beneficiario di restituire le 
somme  indebitamente  ricevute,  secondo  le  modalità  e  la  procedura  stabilita  dall’art.  70  del  Regolamento 
n.1083/2006, dagli  art. 27-30, 32 e 36 del Regolamento n. 1080/2006,  dall’art.  76 della Legge 142/1990 e dalla 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/07 in tema di 
comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.

Articolo 8. Clausola di manleva
E'  convenuto  tra  le  parti  che  l'U.O.G.P.  rimane estranea  ai  rapporti  del  beneficiario  con  i  terzi.  Il  Beneficiario, 
pertanto, terrà indenne e manlevata l'U.O.G.P. da ogni molestia, pretesa, azione, ragione e diritto di terzi, comunque, 
originatesi dalla presente convenzione.

 Articolo 9. Entrata in vigore e durata della conve nzione
Sono fatti salvi tutti gli impegni sottoscritti con il Protocollo d’Intesa del 29 maggio 2012.
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per tutta la  durata 
dell’intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che 
impegnano le parti anche dopo la conclusione dell’operazione.
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Articolo 10. Controversie
Le eventuali controversie saranno devolute alla competenza del foro di Napoli.

Letto confermato e sottoscritto, il 

                          Firma                                                                                                     Firma
Rappresentante legale o suo delegato                             REGIONE CAMPANIA  
del Beneficiario Comune di Napoli            Unità Operativa Grandi Progetti

                        Il Responsabile Generale
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