

P.O. FESR Campania 2007 / 13 - Asse 1 - Obiettivo operativo 1.9
Piano Strategico di valorizzazione dei beni culturali e ambientali dell'area Nolana

Comune di Sirignano

Riqualficazione urbana e ambientale del Castello Caravita e dell'intorno urbano

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A	LAVORI :				
A.1	Lavori a misura :				
A.1.a	Importo lavori di cui :			1.223.759,49	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			12.692,02	
A.1.b	Oneri della sicurezza da PCS non soggetti a ribasso			42.377,16	
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1) a base d'appalto :</i>				€ 1.168.690,31
A.2	Lavori a corpo				
A.2.a	Importo lavori				
	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				
A.2.b	Oneri della sicurezza da PCS non soggetti a ribasso				
	<i>Importo complessivo LAVORI A.2) a base d'appalto :</i>				€ 0,00
A.3	Lavori in economia				
A.3.a	Importo lavori			0,00	
	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				
A.3.b	Oneri della sicurezza da PCS non soggetti a ribasso			0,00	
	<i>Importo complessivo LAVORI A.3) a base d'appalto :</i>				€ 0,00
	<i>Importo complessivo della voce A) : LAVORI (A.1 + A.2 + A.3) :</i>				€ 1.223.759,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :				

B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura				€ 0,00
B.1.a				0,00	
B.1bis	Oneri per smaltimento in discarica autorizzata				€ 25.000,00
B.1.abis				25.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 0,00
B.2.a					
B.2.b					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 0,00
B.3.a				0,00	
B.3.b					
B.4	Imprevisti (max 10% dell'importo complessivo lavori per opere di cui all'art. 198 del d.lgs. 163/06)				€ 0,00
B.4.a	per : Lavori A.1				
B.4.b					
B.4.c					
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ 0,00
B.5.a	Indennità per acquisizione aree				
B.5.b	Indennità per acquisizione immobili				
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice d.lgs 163/2006 e smi				€ 2.000,00
B.7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità ; spese di cui agli articoli 90, comma 5 del codice (D.lgs.163/2006)				€ 94.238,21
B.7.a	<i>Incentivo art.92 c.2 D.lgs.163/2006 e smi - nella misura max del 2,00 % dell'importo lordo dei Lavori A) a base d'asta</i>				
				0,00	

			0,00	
			0,00	
B.7.b	Progettazione		27.000,00	
B.7.c	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		12.000,00	
B.7.d	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		17.712,41	
B.7.e	Direzione lavori - Assistenza giornaliera e contabilità		37.525,80	
B.7.f	Assicurazione dei dipendenti con polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale nel caso di progettazione interna		0,00	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
B.8.a			0,00	
B.8.b			0,00	
B.8.c				
B.8.d			0,00	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
B9.a	Commissione per gara di appalto			
B9.a				
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche :			€ 2.000,00
B.10.a	Pubblicazione bando ed esiti di gara :		2.000,00	
B.10.b				
			0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 3.000,00
B11.a	Collaudo statico		3.000,00	
B11.b	Collaudo tecnico amministrativo			
B12	FORNITURE DI BENI E SERVIZI :			
b.12.a	Fornitura di BENI :			€ 0,00
	<i>specificare :</i>			0,00

