
POR Campania FESR 2007-2013
Asse I “Sostenibilità ambientale ed attrattività cu lturale e turistica”

Obiettivo Operativo 1.4 “Migliorare la gestione int egrata delle risorse idriche”
Grande Progetto: “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salern o”

(CCI 2011IT161PR012) 

CONVENZIONE

TRA

La Regione Campania “Unità Operativa Grandi Progetti” 
nella persona del Responsabile Generale Dr. G. L. Ramazio

designato con DPGR n. 272 del 30 novembre 2012

E

 la Provincia di Salerno,
Beneficiario dell’intervento individuato con D.G.R. n. 400 del 31 luglio 2012 

nella persona del presidente on. Edmondo Cirielli 

PREMESSO che

- il  Regolamento  (CE)  n.  1080/2006 del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  05/07/2006, 
relativo al  Fondo europeo di  sviluppo regionale  e recante  abrogazione del  regolamento  (CE) 
n.1783/1999, definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di 
applicazione del  suo intervento,  nonché le norme in materia di  ammissibilità al  sostegno del 
Fondo;

- il  Regolamento  CE n.  1083/2006  del  Consiglio  dell'11/07/2006 reca disposizioni  generali  sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di 
coesione e abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

- il suddetto Regolamento CE n. 1083/2006 definisce, all’articolo 2, il Beneficiario “un operatore, 
organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione 
delle operazioni”;

- il  Regolamento  CE  n.  1828/2006  della  Commissione  del  08/12/2006  stabilisce  modalità  di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
di  sviluppo  regionale  e  detta  le  regole  sulla  gestione  delle  operazioni  e  gli  obblighi  di 
informazione e comunicazione sulle  possibilità di  finanziamento offerte congiuntamente dalla 
Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo;

- a parziale modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il Regolamento (CE) n. 284/2009 ha 
previsto, tra le misure di accelerazione della spesa e di semplificazione, la possibilità di certificare 
le spese dei Grandi progetti non ancora approvati;
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- con DGR n. 1921 del 09/11/2007 si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. 
C(2007)  4265  dell’11/09/2007  con  cui  è  stato  adottato  il  POR  Campania  FESR 2007-2013 
contenente  un elenco  indicativo dei  Grandi  Progetti,  nel  rispetto  delle  procedure  indicate  nel 
Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio dell’11/07/2006;

- il  Comitato  di  Sorveglianza  del  POR  Campania  FESR 2007-2013  ha  approvato  i  criteri  di 
selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento CE n. 1083/2006 e che la Giunta Regionale ne 
ha preso atto con la DGR n.879/2008 e s.m.i.;

- il “Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013”, approvato con DGR n.1715 del 
20/11/2009, subordina l'avvio della fase attuativa degli  interventi cofinanziati con risorse POR 
FESR 2007-2013, alla sottoscrizione di una apposita Convenzione tra la Regione Campania e il 
Beneficiario,  finalizzata a disciplinare le modalità di attuazione delle operazioni, le reciproche 
obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento stesso;

- le “Linee Guida e Strumenti per comunicare”, approvate dall’Autorità di Gestione (AdG) con 
decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/2009, consentono l’attuazione dei principi di comunicazione 
delle politiche di coesione 2007-2013, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente 
il ROO e il Beneficiario;

- con DPGR n. 117 del 06/11/2011, in attuazione del disposto della DGR n. 122 del 28/03/2011, è 
stata istituita la Struttura Tecnica di Missione, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, 
denominata  “Unità  Operativa  Grandi  Progetti”  (UOGP),  cui  sono  affidate  le  funzioni  di 
coordinamento del processo di implementazione di tutti i Grandi Progetti;

- con  DPGR n. 107 del 10/04/2012, è stato approvato il "Disciplinare per l'organizzazione ed il  
funzionamento della UOGP", cui sono state attribuite, tra l'altro, funzioni di carattere gestionale 
anche ai fini dell'ammissione a finanziamento, impegno, liquidazione e certificazione della spesa;

- la  procedura  scritta  di  modifica,  con  aggiornamento  dell’elenco  dei  Grandi  Progetti,  di  cui 
all’allegato I del POR Campania FESR e dei Beneficiari, avviata con nota prot. n. 2011.13174, ai 
sensi  dell'art.  7  del  Regolamento  di  funzionamento  interno  del  Comitato  di  Sorveglianza,  è 
terminata con esito positivo, così come da nota di AdG prot. n. 2011.803002;

- la Commissione europea, con Decisione n. C (2012) 1843 del 27 marzo 2012, ha approvato la 
modifica del POR Campania FESR di cui al punto precedente;

- nell’Allegato 1 alla DGR n.122/2011 – Elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi del POR 
FESR 2007/2013 - è stato individuato, tra gli altri, il Grande Progetto: ”Risanamento ambientale 
dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”  (CCI 2011 IT161PR012)  -  a valere sui 
fondi  del  POR Campania  FESR 2007/2013  -  Asse  I “Sostenibilità  ambientale  ed  attrattività 
culturale e turistica”  -  Obiettivo Operativo 1.4 -  Migliorare la gestione integrata delle risorse 
idriche;
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- in  data  04/10/2012  l’Autorità  di  Gestione  (AdG)  ha notificato  il  Grande  Progetto  alla 
Commissione europea,  dichiarato  dalla  stessa ricevibile  in  data  15/10/2012 con osservazioni, 
trasmesse con nota Ref. Ares (2012) 1340791 del 14/11/2012;

- con DGR n. 400 del 31/07/2012  è stato, tra l'altro, preso atto dell'elenco definitivo degli interventi 
inseriti nel Grande Progetto: ”Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia  
di Salerno”, per l'importo complessivo di € 89.858.475,00, nonché individuato quale Beneficiario 
dell'operazione, in sostituzione della Regione Campania, la Provincia di Salerno; 

- con la predetta deliberazione è stato dato mandato alla UOGP, tenuto conto di quanto previsto dal 
Regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009, di disporre 
l'ammissione a finanziamento del Grande Progetto e proporre la liquidazione di un'anticipazione, 
pari  al  2% del  costo complessivo,  per  le  spese di  sola progettazione,  ad avvenuta  notifica  e 
dichiarazione di ricevibilità da parte della CE;

- con DPGR n.272 del 30/11/2012 è stato conferito l'incarico di Responsabile Generale della UOGP 
al dr. Gennaro Luigi Ramazio;

- con decreto dirigenziale n. …... del …......./2013 il Grande Progetto: “Risanamento ambientale dei  
corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” (CCI 2011 IT161PR012) è stato ammesso a 
finanziamento per l'importo di € 89.858.475,00, di cui € 59.858.475,00 a valere sui fondi del POR 
FESR 2007-2013 - Asse I - Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse 
idriche e la restante parte di € 30.000.000,00, a valere sulle risorse del “Programma Parallelo” di 
cui al PAC -  Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, finanziato con la riduzione 
della quota di cofinanziamento nazionale del POR Campania FESR 2007-2013;

- il suddetto decreto dirigenziale n............/2013 ha approvato lo schema di Convenzione tra le parti.

TUTTO  CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e 
stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Campania - Unità Operativa Grandi Progetti 
(UOGP) e  la Provincia di Salerno, Beneficiario  per l'attuazione del  Grande Progetto:  “Risanamento 
ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” (CCI 2011 IT 161 PR 012), ammesso a 
finanziamento con il decreto dirigenziale n. ... del …....... , cui lo schema della presente è allegata.

Articolo 2. Soggetti responsabili dell'attuazione
 Ai fini dell'attuazione delle presente Convenzione sono responsabili:
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- la Struttura di Missione della Regione Campania – Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP), nella 
persona del Responsabile Generale dott. Gennaro Luigi Ramazio, designato con DPGR n. 272 del 
30/11/2012;

- la  Provincia  di  Salerno  Beneficiario  per  l'attuazione  del  Grande  Progetto:  “Risanamento 
ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” nella persona del  presidente 
on. Edmondo Cirielli. 

Articolo 3. Contenuti del Grande Progetto
Il  Grande Progetto:”Risanamento ambientale dei  corpi  idrici  superficiali  della Provincia  di  Salerno” 
include gli  interventi,  con i  corrispondenti  importi,  di  cui  all'elenco  approvato con  DGR n.  400 del 
31/07/2012 e  secondo  le  caratteristiche  specificate nel  formulario  (allegato  XXI)  e  nell'analisi  del 
rapporto costi/benefici (allegato II), trasmessi dalla Provincia di Salerno alla UOGP (V. nota prot.n. PSA 
201200220391  del  03/10/2012)  e  dall'AdG,  per  quanto di  competenza,  notificati  alla  Commissione 
Europea (V. nota prot.n. 0726805 del 04/10/2012). 
Il  Grande  Progetto,  nell’ambito  dello  schema  generale  di  assetto  funzionale  del  sistema  fognario-
depurativo della provincia di Salerno, è caratterizzato dai seguenti interventi: 

• adeguamento e la rifunzionalizzazione delle unità depurative esistenti; 
• realizzazione di nuovi impianti di depurazione, alcuni dei quali comprensoriali; 
• completamento dei collettamenti e degli allacciamenti delle reti fognarie esistenti agli impianti di 

depurazione; 
• completamento/realizzazione di reti fognarie. 

Articolo 4. Obblighi delle parti
Con la stipula della presente Convenzione la UOGP, nello svolgimento delle proprie funzioni:

a) provvede all’istruttoria e proposta all'AdG degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti;
b) comunica le scadenze e le modalità e fornisce il supporto affinchè il Beneficiario possa fornire 

all’Unità per il Monitoraggio e per la Gestione finanziaria dell’AdG, attraverso l’imputazione al 
sistema di monitoraggio, i dati di avanzamento procedurali, fisici e contabili relativi al Grande 
Progetto, comprese le informazioni  necessarie alla rilevazioni degli indicatori di realizzazione e 
di risultato previsti dal Grande Progetto;

c) assicura la raccolta dei dati necessari per il controllo di I livello, la sorveglianza, gli audit, la 
valutazione;

d) accerta,  per  il  Grande  Progetto,  l'effettiva  fornitura  dei  prodotti  e  dei  servizi  cofinanziati, 
l’effettiva esecuzione di opere pubbliche, la corrispondenza delle spese dichiarate ai prodotti, 
servizi,  lavori  cofinanziati  e  la  conformità  delle  stesse  alle  norme  comunitarie,  nazionali  e 
regionali;

e) fornisce  all’Unità  per  il  Monitoraggio  degli  Interventi  dell’AdG,  attraverso  l’imputazione  al 
sistema di  monitoraggio,  tutte  le  informazioni  necessarie  alla  rilevazione  degli  indicatori  di 
realizzazione e di risultato previsti dal Grande Progetto;

f) prescrive i tempi per l'inoltro da parte del beneficiario, unitamente al rendiconto finale dettagliato 
delle  attività/operazioni  eseguite  o  dei  beni  acquisiti,  di  una  relazione  tecnica  delle  stesse 
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accompagnata  dall'attestazione  di  regolare  esecuzione  delle  attività  effettuate  ovvero 
dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;

g) prescrive i tempi per la trasmissione dello stato finale dei lavori, del certificato di collaudo e/o 
regolare esecuzione;

h) istituisce il fascicolo di progetto garantendo l’applicazione della check list di fascicolo;
i) garantisce il rispetto della pista di controllo;
j) esercita la sorveglianza e vigilanza sul Grande Progetto, in collaborazione con l’AdG;
k) garantisce  che  il  Beneficiario  adotti  un  sistema  di  contabilità  separata  o  una  codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e rispetti le norme in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

l) fornisce  all’AdG  le  informazioni  sul  Grande  Progetto  utili  alle  valutazioni  del  Programma 
Operativo;

m) applica le procedure stabilite dall’AdG ai fini  della conservazione dei documenti relativi  alle 
spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata;

n) vigila, sulla base alle Linee guida emanate dall’AdG, sul rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

o) applica le procedure stabilite dall’Autorità di Certificazione in caso di irregolarità e di recupero 
degli importi indebitamente versati.

4.1 Obblighi del Beneficiario
Il  Beneficiario  è responsabile dell’avvio e dell’attuazione del  Grande Progetto, cofinanziato dal POR 
Campania FESR 2007-2013  nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché in 
materia di  tutela ambientale,  pari  opportunità,  appalti  pubblici  e regole sulla concorrenza per l'intero 
periodo dell'attuazione.
Con la stipula della presente convenzione, il Beneficiario si obbliga, inoltre, a garantire:

• la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali (art.60 del Reg. (CE) 
n. 1083/2006) in materia di concorrenza, mercati pubblici, ambiente e pari opportunità;

• un sistema di contabilità separata (art.  60 del  Reg. (CE) n. 1083/2006) per l’operazione e la 
costituzione  di  un  conto  corrente  per  le  entrate  e  uscite  relative,  esclusivamente  a  tutte  le 
operazioni  afferenti  il  POR  Campania  FESR  2007-  2013,  nonché  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di  cui  all'art.  3  della  Legge  n.136  del  13  agosto  2010 e  s.m.i.,  previa  verifica  di 
assoggettabilità o meno, per tutti i soggetti coinvolti, al regime di Tesoreria Unica di cui all’art. 
35, commi da 8 a 13, del D.L. n. 1/2012 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della Legge 24 
marzo 2012, n. 27;

• l'identificazione  unitaria  del  Grande  Progetto:  ”Risanamento  ambientale  dei  corpi  idrici  
superficiali  della Provincia di  Salerno” mediante l’attribuzione del  Codice  Unico di  progetto 
(CUP Master) e CUP identificativi di ciascun intervento in esso compreso, ognuno collegato al 
CUP Master, in conformità ai criteri stabiliti dal CIPE con determina n. 143 del 27/12/2002, con 
specifico riferimento all’art. 1.6 – commi 1, 2, 3 – e all’allegato (punto A.4 – commi 1, 2);

• la  trasposizione  del  CUP Master  del  Grande  Progetto su  tutti  i  documenti  amministrativi  e 
contabili, cartacei ed informatici;

• l’indicazione su tutti  i  documenti di spesa riferiti  al progetto del POR Campania FESR 2007- 
2013, dell’Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell’operazione e del codice ad essa associato, 
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ovvero  l’apposizione  sui  documenti  di  spesa  del  timbro  recante  la  dicitura  “Operazione 
cofinanziata con il POR Campania FESR 2007–2013 - Obiettivo Operativo 1.4”;

• l’emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell’ambito del POR Campania FESR 2007-
2013,  di  documenti  di  spesa  distinti  ovvero  la  chiara  imputazione  della  quota  di  spesa 
corrispondente a ciascuna operazione;

• il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;
• l’invio alla UOGP, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste da quest’ultima, dei dati 

relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio 
finanziario, procedurale e fisico; 

• l’attestazione  delle  spese  effettivamente  sostenute e  quietanzate  nel  periodo  di  riferimento, 
unitamente  alla  copia  della  documentazione  tecnico/amministrativa/contabile  relativa  alle 
attività/operazioni finanziate;

• il mantenimento e l’implementazione delle piste di controllo secondo le specifiche indicate dalla 
UOGP;

• l’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica, amministrativa e 
contabile in originale, o copia conforme; 

• l'implementazione e la trasmissione della check list  per il  controllo documentale ordinario del 
Beneficiario;

• il  rispetto  del  cronogramma  dell’operazione,  entro  i  termini  di  chiusura  del  programma,  in 
particolare relativamente alla tempistica per l’aggiudicazione delle gare di appalto;

• la  tempestiva comunicazione di  eventuali  variazioni dei  tempi e dei  costi  dell’intervento,  nel 
rispetto delle vigenti norme in materia;

• il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità 
previste dall’art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e secondo le specifiche dettate dall’AdG nelle linee 
guida allegate al  manuale approvate con decreto dirigenziale n.94 del 23/04/2009, nonché la 
trasmissione  di  tutte  le  pubblicazioni  e  dei  materiali  informativi/divulgativi  prodotti  con  il 
sostegno dei Fondi in coerenza con le regole sull’ammissibilità della spesa;

• l’inoltro alla UOGP, nei tempi da questa prescritti,  unitamente al rendiconto finale dettagliato 
delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, di una relazione tecnica delle stesse 
accompagnata  dall’attestazione  di  regolare  esecuzione  delle  attività  effettuate  ovvero 
dall’attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti;

• la  trasmissione  alla  UOGP,  nei  tempi  da  questo  prescritti,  dello  stato  finale  dei  lavori,  del 
certificato di collaudo tecnico-amministrativo e/o regolare esecuzione;

• la  conservazione della  documentazione relativa  all’operazione  fino ai  tre  anni  successivi  alla 
chiusura  del  Programma  Operativo  secondo  quanto  stabilito  dall'art.90  del  Reg.  (CE)  n. 
1083/2006 e, in ogni caso, fino al 31/12/2020;

• che  l’operazione  cofinanziata,  entro  cinque  anni  dal  relativo  completamento,  non  subisca 
modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un 
vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e risultanti da un cambiamento nella natura 
della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;

• la trasmissione della documentazione relativa alle spese sostenute, di norma,  entro e non oltre 90 
giorni dalla relativa data di quietanza. Tale adempimento deve essere assicurato anche nel caso in 
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cui  l'importo  delle  spese  sostenute  non  consenta  al Beneficiario  medesimo  di  richiedere  la 
successiva quota di  finanziamento,  pena la non ammissibilità  delle  spese trasmesse oltre tale 
termine;

• l’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione 
cofinanziata, nonché a garantire l’accesso agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna 
o esterna  del  POR FESR, a  tutti  i  documenti  necessari  alla  valutazione  del  Programma alle 
strutture competenti della Regione (AdG, UOGP, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione 
UE.

Il  Beneficiario è tenuto, inoltre, a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti 
incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri 
contabili anche in relazione alle attività di vigilanza/sorveglianza che la DGR 122/2011 attribuisce alla 
UOGP. 
Il Beneficiario si impegna, altresì, ad osservare il dettato del ”Protocollo di legalità” sottoscritto in data 
01/08/2007 di cui presa atto con DGR n.1601/2007.

4.2 Obblighi comuni 
Le Amministrazioni firmatarie, parallelamente agli adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta, 
devono, da un lato, assumere tutte le iniziative atte a garantire il  pieno rispetto della legalità,  della 
trasparenza e la  prevenzione di  tentativi  di  infiltrazione criminale negli  affidamenti  e  nelle  relative 
procedure dei lavori e delle forniture pubbliche a valere sulle risorse di cui al Grande Progetto in parola 
e dall'altro profondere il massimo impegno per contrastare il rischio di corruzione a cui è sottoposta 
l'azione amministrativa nell'attuazione dei Contratti pubblici.  

Articolo 5. Obblighi di informazione e pubblicità
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 del Reg. (CE)  n. 1083/06, dagli artt. da 2 a 10 del Reg. (CE) n. 
1828/06,  dal  POR  FESR  Campania  2007-2013, e  dalle  Linee  Guida  e  Strumenti  per  comunicare, 
approvate con decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/09, la UOGP è tenuta: 

- ad effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità 
da  parte  del  Beneficiario,  assumendo  copia  cartacea ed  informatica  di  tutti  i  materiali  di 
comunicazione realizzati, nonché eventuali foto di cartellonistica e targhe;

- prevedere  clausole  di  condizionalità  del  finanziamento  erogato  al  Beneficiario,  vincolate  al 
rispetto delle disposizioni normative in merito;

- ad informare il Beneficiario, che accettando il finanziamento, accetta di venire incluso nell’elenco 
dei  Beneficiari  che  riporta  anche  le  denominazioni  delle  operazioni/progetto  e  l’importo  del 
finanziamento  attivato,  pubblicato  a  norma dell’art.  7,  paragrafo  2,  lettera  d)  del  Reg.  (CE) 
n.1828/2006;

- a  designare  un componente  della  UOGP,  quale  referente  per  le  attività  inerenti  i  temi  della 
comunicazione e dell’informazione e quale interfaccia con l’Autorità di Gestione; 
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- ad aggiornare costantemente l’Unità per l’Attuazione del Piano di Comunicazione in merito ad 
eventuali azioni o attività informative realizzate, fornendo degli esempi delle attività realizzate;

- a  semplificare  l’accesso  agli  atti  amministrativi  afferenti  il  Grande  Progetto  (ad  es. 
nell’emanazione degli atti occorre sempre riportare nell’oggetto la dicitura “POR Campania FESR 
2007/13 – Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche - 
Grande  Progetto: ”Risanamento  ambientale  dei  corpi  idrici  superficiali  della  Provincia  di  
Salerno”, vigilando affinché analoga dicitura venga riprodotta negli atti prodotti dal Beneficiario.

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a garantire che i partecipanti all’operazione e la cittadinanza 
siano informati che l’operazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato 
dal FESR. 
Pertanto, il Beneficiario, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o nel caso di 
acquisto di oggetti fisici, è tenuto:

- a installare un cartello provvisorio nel luogo delle operazioni; 
- a sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente, quando l’operazione è completata.

Sia il cartellone provvisorio che la targa permanente devono essere realizzati secondo le modalità e le 
caratteristiche stabilite dalle Linee Guida citate.

Nei casi previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa e dalle procedure interne il Beneficiario è 
tenuto a:

- fornire  le  opportune  prove  documentali  dell’osservanza  delle  norme,  in  particolare  di  quelle 
relative alla cartellonistica, entro un mese dall’effettivo avvio dei lavori;

- dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di pagamento 
del saldo.

Il Beneficiario deve garantire, inoltre, che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti 
che l’operazione è stata cofinanziata dal POR Campania FESR.
 
Tutti i documenti informativi e pubblicitari rivolti ai Beneficiari e al pubblico devono contenere:

- l’emblema dell’Unione Europea;
- l’indicazione del POR Campania FESR 2007/2013;
- lo slogan: La tua Campania cresce in Europa.

Articolo 6. Condizioni di erogazione del finanziamento - Finanziamento della progettazione
Per la realizzazione del Grande Progetto:  “Risanamento ambientale dei corpi idrici  superficiali della 
Provincia di Salerno” è previsto un investimento complessivo pari  ad  €  89.858.475,00. Con decreto 
dirigenziale  n.....  del  …../2013 l’intervento  risulta  ammesso  a  finanziamento  per  l'importo  di  € 
89.858.475,00, di cui € 59.858.475,00 a valere sui fondi del POR Campania FESR 2007-2013 - Asse I - 
Obiettivo Operativo 1.4 - Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche e la restante parte di € 
30.000.000,00, con risorse del “Programma Parallelo” di cui al PAC -  Misure anticicliche e salvaguardia 
di progetti avviati, finanziato con la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del POR FESR 
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Campania 2007-2013, per il completamento del Grande Progetto oltre il periodo di esecuzione del POR 
FESR 2007-2013.
Il prospetto sintetico dei costi,  riportato nell'Allegato XXI – Formulario e nell'Allegato II - Analisi del 
rapporto costi/benefici, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO    IMPORTI 

Progettazione e Spese Generali 6.395.946,00

Acquisto di terreni 1.144.649

Edilizia e Costruzioni 68.773.617,00

Imprevisti 2.797.198,00

Prove, rilievi, etc. 343.868,00

Pubblicita' 137.547,00

Supervisione durante i lavori 1.375.472,00

IVA AL 10% 7.157.082,00

IVA AL 21% 1.733.095,00

TOTALE € 89.858.475,00
                                                 
In seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, il Beneficiario presenta alla UOGP l'istanza di 
anticipazione per il sostenimento delle spese di progettazione con allegata la seguente documentazione:

1) CUP master del Grande Progetto; 
2) eventuali atti di approvazione da parte dei competenti organi dei singoli progetti, con livello di 

progettazione disponibile; 
3) cronogramma  aggiornato  delle  attività  relativamente  al  Grande  Progetto  e  ad  ogni  singolo 

intervento;
4) comunicazione  delle  coordinate  bancarie  del  conto corrente  dedicato,  nei  modi  previsti  dalla 

legge.

La UOGP, acquisita la suddetta documentazione, provvede alla proposta di liquidazione dell’anticipazio-
ne a favore del Beneficiario per il sostenimento delle spese di sola progettazione nella misura del 2% del-
le risorse individuate programmaticamente per l'attuazione del Grande Progetto. In caso di rifiuto del con-
tributo al Grande Progetto da parte della Commissione Europea, ossia qualora si verifichino le condizioni 
di cui all’art.78 paragrafo 4 del Reg. CE 1083/2006, come modificato dal Reg. CE n. 284/2009, il finan-
ziamento a valere sul POR FESR 2007-2013 sarà revocato. Ai sensi della DGR n. 732/12, è individuata 
nelle fonti di finanziamento afferenti la programmazione unitaria (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e 
risorse liberate della programmazione 2000/2006) o il programma “parallelo” derivante dalla terza ed ul-
tima riprogrammazione del PAC - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati - la copertura del-
le spese anticipate dalla Regione Campania. La Regione si riserva di adottare gli eventuali necessari atti 
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conseguenziali alla definitiva modifica del POR FESR 2007-2013 da parte della Commissione europea e 
alla definizione delle modalità di spesa del “Programma Parallelo” da parte del Ministero della Coesione. 

Le modalità di erogazione delle risorse economiche al Beneficiario seguono un flusso finanziario nei 
modi previsti dal Manuale di Attuazione FESR 2007-2013, secondo quanto segue:

a) erogazione di una ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 20% dell'importo del Grande 
Progetto, e al lordo dell'anticipo per le spese di progettazione già erogato. La richiesta della suddet-
ta  anticipazione da parte del Beneficiario deve essere corredata di:

1. atti  di  approvazione  dei  singoli  progetti  da  parte  dei  competenti  organi,  a  seguito  della 
conclusione delle attività di progettazione;

2. relazione tecnica descrittiva di ciascun progetto, contenente indicazioni in merito anche alla 
destinazione  d'uso  e  gestione  delle  parti  dell'immobile  oggetto  di  intervento,  con  allegato 
computo metrico, coerenti con quanto già contenuto nell’all. XXI e nell'all. II di cui sopra;

3. quadro economico aggiornato;
4. cronoprogramma aggiornato dei lavori, coerente con i termini di esecuzione dell'operazione; 
5. dichiarazione del  RUP, resa ai  sensi  dell’art.  47 D.P.R. n.445/2000 e s.  m.i.,  riportante le 

singole voci pertinenti ivi citate, attestante, tra l'altro:

• che l’incarico di progettazione e l’affidamento dei lavori sono stati conferiti nell’assoluto 
rispetto della  normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia;

• gli adempimenti in materia di pubblicità dell’intervento ai sensi dell’art  8, comma 3, del 
Regolamento CE n.1828/2006.

b)  Le erogazioni successive alle suddette anticipazioni sono concesse, a seguito dell’espletamento 
delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, in occasione di incrementi dell'avanzamento 
dei lavori non inferiore al 10% del valore del finanziamento concesso, come rimodulato a seguito 
dell’espletamento della procedura di gara. Dette erogazioni sono da intendersi quale rimborso di 
spese  effettivamente  sostenute  dal  Beneficiario  e  comprovate  da  fatture  quietanzate  o 
documentazione avente il medesimo valore probatorio. Il Beneficiario fornisce contestualmente 
dimostrazione del rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità, trasferendo fotografia del 
cartellone pubblicitario presso il cantiere avente le caratteristiche e le dimensioni previste dai 
Regolamenti comunitari.
Nel  caso  in cui  le somme già  anticipate non coprano gli  stati  di  avanzamento raggiunti,  su 
richiesta motivata del Beneficiario, la UOGP potrà valutare di effettuare erogazioni di importi 
relativi a stati di avanzamento lavori corredati  di fatture anche non quietanzate: in tal caso il 
decreto di liquidazione, deve indicare i tempi (non oltre due mesi dall’accredito) entro i quali il 
Beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate 
dalla  Regione.  Le  relative  fatture  quietanzate  devono essere  prodotte  alla  UOGP comunque 
prima della successiva richiesta di erogazione di SAL;

c) il saldo, non inferiore al 10% del finanziamento rimodulato a seguito della gara d'appalto, viene 
erogato su richiesta del Beneficiario, corredata della documentazione attestante:
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• la fine di tutti i lavori e il collaudo finale delle opere;

• l'ultimo SAL con fatture quietanzate a copertura dell'intero importo delle opere finanziate;

• il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità richiesti nei casi previsti, per questa fase, 
dall’art. 8, comma 2, del Reg. (CE) n. 1828/2008.

Dal  saldo sono dedotti  gli  eventuali  interessi  attivi  maturati  a favore del  Beneficiario  nel periodo di 
attuazione dell’operazione.
In caso di mancata produzione e/o conformità della documentazione allegata alle istanze la Regione si 
riserva di non concedere le ulteriori erogazioni, fino al completamento della documentazione richiesta.
La gestione finanziaria degli interventi, come anticipato, deve attuarsi secondo le procedure e le modalità 
previste dal POR Campania FESR 2007-2013. Il Beneficiario è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle 
modalità individuate all’interno del Manuale per l’attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, al 
fine di garantire l’adeguatezza delle piste di controllo a quanto stabilito all’articolo 15 del Reg. (CE) n. 
1828/2006,  tramite  l’adozione  del  sistema  informativo  messo  a  disposizione  dall’AdG,  che  assicuri 
l’evidenza della spesa sostenuta a livello di singola operazione e che dimostri di supportare, mediante 
successivi livelli  di aggregazione, la predisposizione della certificazione della spesa alla Commissione 
Europea.
Nelle procedure di affidamento degli interventi il Beneficiario deve tener conto dei tempi e delle modalità 
di erogazione dei finanziamenti comunitari.
Nel  caso  in  cui,  per  ragioni  sopravvenute,  uno  o più  degli  interventi  e/o  attività  previsti  non siano 
realizzabili, si applicano le disposizioni comunitarie concernenti i Grandi Progetti. 
Le economie derivanti dall'attuazione del Grande Progetto (economie di gara, di realizzazione o derivanti 
da interventi non realizzati, ecc.) rientrano nelle disponibilità della Regione Campania - Autorità di Ge-
stione POR-FESR 2007-2013 e saranno riprogrammate come da DGR n. 400 del 31/07/2012.

Articolo 7. Spese ammissibili
Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FESR, 
che ricadono nell’ambito delle operazioni del Programma Operativo, sono quelle previste dall’art. 56 del 
Regolamento n. 1083/2006, dall’art.7 del Regolamento n. 1080/2006, dal D.P.R. n.196 del 03/10/2008 e 
s.m.i. e dal Manuale di attuazione del POR FESR approvato con DGR n.1715/2009 e s.m.i., connesse 
all’esecuzione  della  specifica  operazione,  purché  previste  dal  progetto  approvato  ed  espressamente 
indicate nel relativo decreto di ammissione a finanziamento, effettuate e quietanzate entro e non oltre il 
31/12/2015.
Non sono riconosciute ammissibili a finanziamento del POR Campania FESR 2007/13 le spese effettuate 
dal Beneficiario prima del 01/01/2007 e dopo il 31/12/2015 e quelle non certificabili. In tal caso, l’UOGP 
provvede a decurtare la quota corrispondente dall’impegno assunto  a valere sul POR FESR 2007-2013 
per il G.P.

Articolo 8. Controlli
Il  controllo  di  I  livello  è svolto  dalla  Unità  centrale  per  i  controlli  di  I  livello,  mentre  la  UOGP è 
competente  per le verifiche ordinarie da espletarsi in concomitanza con la gestione degli interventi. Tali 
controlli vertono su quanto effettivamente realizzato, sul rispetto della vigente normativa, comunitaria, 
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nazionale, sulla ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa 
e  conservata  oltre  che  sulla  effettiva  e  regolare  esecuzione  delle  operazioni,  nel  rispetto  di  quanto 
prescritto dall’art. 60 lett. b) del Regolamento (CE)  n. 1083/2006 e dall’art. 13 del Regolamento (CE) n. 
1828/2006 e dal Manuale per i controlli di I livello dell’Autorità di Gestione.
Le eventuali verifiche amministrativo-contabili della documentazione sono effettuate anche per il tramite 
di apposite check list di controllo trasmesse al Beneficiario per la compilazione, ovvero in loco presso il 
Beneficiario, secondo le modalità e nei tempi tempestivamente comunicati al beneficiario stesso.

Articolo 9. Casi di revoca del finanziamento e  risoluzione della Convenzione
Qualora l'attuazione del Grande Progetto proceda in difformità alle modalità, ai tempi (ivi compresi quelli 
di cui al cronoprogramma), ai contenuti e alle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, 
dal POR Campania FESR 2007/13, dal Manuale per l’attuazione, da quanto ammesso a finanziamento e 
dalla presente Convenzione, è possibile procedere alla sospensione del finanziamento, ovvero alla revoca.
In particolare, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi di revoca:

• mancato  rispetto  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  di  appalti 
pubblici, ambiente e pari opportunità e sull’ammissibilità delle spese;

• mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui nei casi e con le modalità 
previste  dall’art.  8  del  Reg.  (CE)  n.  1828/2006 e  secondo  le  Linee  Guida e  Strumenti  per 
comunicare, approvate con decreto dirigenziale n. 94 del 23/04/09.

Le spese effettuate dal Beneficiario prima del 01/01/2007 e dopo il 31/12/2015 non sono ammissibili a 
valere sulle risorse POR FESR 2007-2013. 
La  risoluzione  della  presente  Convenzione  e  la  revoca  del  contributo  comporta  l'obbligo  per  il 
Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le modalità e la procedura stabilita 
dall’art.  70 del  Regolamento  n.1083/2006,  dagli  artt.  27-30, 32 e 36 del  Regolamento n.1080/2006, 
dall’art.  76  della  Legge  142/1990  e  dalla  Circolare della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento  per  le  politiche  europee  del  12/10/2007  in  tema di  comunicazione  alla  Commissione 
Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario.
La revoca del  finanziamento non pregiudica l'esercizio, nei  confronti  del  soggetto cui  sia imputabile 
l'inadempimento, di eventuali pretese risarcitorie per i danni arrecati.
Resta inteso che la Regione Campania (e, con essa, la UOGP) rimane estranea ai rapporti del Beneficiario 
con i terzi in dipendenza della realizzazione delle opere afferenti il Grande Progetto

Articolo 10. Entrata in vigore e durata della Convenzione
Sono fatti salvi tutti gli impegni sottoscritti con il Protocollo di Intesa del 22 ottobre 2012 e quant'altro 
determinato nel decreto dirigenziale  n. ….. del …..../2013
La  presente  Convenzione  è  vincolante  per  i  soggetti sottoscrittori  ed  entra  in  vigore  alla  data  di 
sottoscrizione delle parti e mantiene la sua validità fino alla data di completa attuazione degli interventi 
relativi  al  Grande Progetto:  ”Risanamento ambientale dei  corpi  idrici  superficiali  della  Provincia  di  
Salerno”  in  esso previsti  e,  comunque fino ad esaurimento di tutti  gli  effetti  giuridici  ed economici 
relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, fermi restando gli 
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obblighi richiamati e quelli prescritti  dalla normativa comunitaria e nazionale, che impegnano le Parti 
anche dopo la conclusione dell’operazione.
Eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  al  presente  Provvedimento  sono  apportate  con  atto  aggiuntivo 
sottoscritto dalla UOGP e dal Beneficiario.

Articolo 11. Controversie
Eventuali controversie che insorgono nell'attuazione della presente Convenzione, sono di competenza del 
foro di Napoli.
Il Beneficiario per l'attuazione del Grande Progetto, Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via 
Roma n.104 rappresentata dal Presidente della Provincia di Salerno, domiciliato per la carica presso la 
sede della provincia, sottoscrive e dunque accetta il presente atto in ogni sua parte, clausole, pattuizioni, 
impegni, adempimenti e procedure, nulla escluso. 

addì, ……………………………………

Il Rappresentante legale del Beneficiario Il Responsabile Generale della UOGP
- Presidente della provincia di Salerno - dr. Gennaro Luigi Ramazio

                 On. Edmondo Cirielli
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