

Convenzione
tra Regione Campania e Logica srl
per la realizzazione delle attività del progetto
“Piattaforma Informatica della Logistica – INFOLOGICA”

L'anno 2013, nel mese di, il giorno....., in Napoli, presso gli Uffici della Giunta regionale in Via Santa Lucia 81 – 80132 Napoli

TRA

la **Regione Campania** – codice fiscale 80011990639 – con sede in Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, nella persona del dott. _____, dirigente dell'Unità Operativa Grandi Progetti, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale a Napoli, Via Santa Lucia, che interviene al presente atto in nome e per conto della Regione

E

la società **Logica Srl**, società partecipata dalla Regione Campania e dalle Autorità Portuali di Napoli e di Salerno, C.F. e partita Iva _____04633001211_____, nella persona del Presidente dr. _____ domiciliato per la carica in Napoli alla Via Cisterna dell'Olio 44

PREMESSO che

- l'indirizzo strategico nazionale e comunitario punta allo sviluppo della logistica e del trasporto per migliorare l'accessibilità del territorio ed il potenziamento dei servizi nonché per attrarre maggiori flussi di merci;
- la promozione degli studi a sostegno e supporto dello sviluppo della logistica e dei trasporti in Campania coinvolge competenze trasversali nei settori strategici delle infrastrutture, dei trasporti, delle attività produttive e dello sviluppo economico e può contribuire al superamento delle criticità del sistema infrastrutturale regionale nonché garantire l'integrazione e il raccordo del medesimo sistema con i programmi e le azioni di iniziativa nazionale e comunitaria volti al completamento e allo sviluppo dei vari settori della logistica nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la Giunta Regionale con la deliberazione 28 marzo 2011, n. 122 ha, tra l'altro, approvato l'elenco dei Grandi Progetti e Grandi Programmi, affidando ad una Struttura di Missione le funzioni di coordinamento dei processi di avanzamento delle programmazioni;
- la Società Logica srl, in house alla Regione Campania, con note prott. nn. 50 e del 28.2.2013 e 76 del 25.3.2013, ha trasmesso una proposta Progettuale per la realizzazione di una “Piattaforma informatica della Logistica – INFOLOGICA” che prevede la realizzazione e implementazione di una piattaforma informatica volta alla acquisizione, rappresentazione e gestione delle informazioni significative sul sistema logistico campano, nonché la definizione di Linee Guida per lo sviluppo della logistica in Campania;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 18.6.2013 è stato stabilito di realizzare una Piattaforma Informatica della Logistica e le Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo della logistica in Campania, istituendo un Tavolo Tecnico coordinato dal Capo Dipartimento

delle Politiche Territoriali e dal Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo Economico, anche con funzione di coordinamento dell'UOGP per la definizione del progetto, individuando nelle risorse liberate del POR 2000-2006 la fonte di finanziamento per la realizzazione delle attività del Progetto "Piattaforma Informatica della Logistica – INFOLOGICA" nel limite dell'importo massimo di € 2.500.000,00, richiesto da LOGICA srl, società partecipata esclusivamente dalla Regione Campania e dalle Autorità portuali di Napoli e Salerno;

- il Tavolo Tecnico, cui hanno partecipato il Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali il Capo Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo Economico i rappresentanti di Logica srl e di ACAM nonché dell'Autorità di Gestione FESR e dell'AGC Trasporti, ha esaminato il progetto preliminare "INFOLOGICA", finalizzato alla realizzazione di una Piattaforma Informatica della Logistica ed alla definizione delle Linee di indirizzo per lo sviluppo trasversale della logistica in Campania nei settori strategici delle infrastrutture, dei trasporti delle attività produttive e dello sviluppo economico, pervenendo alla versione finale del 2/8/13;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 373 del 13.09.2013, atteso che il progetto citato appare coerente con le finalità dell'Asse VI – Fondo FESR – del POR Campania 2000-2006 si è, tra l'altro, provveduto ai sensi della DGR n. 1035/2006, lett. c), a programmarlo sulle predette risorse, istituendo apposito capitolo di spesa, affidato alla gestione dell'Unità operativa Grandi Progetti (di seguito UOGP) per l'attuazione dell'operazione, data la trasversalità e strumentalità del progetto rispetto alle finalità trasportistiche, infrastrutturali, di sviluppo e relative al turismo, afferenti ai diversi Grandi Progetti, primi tra tutti quelli che riguardano le infrastrutture dei porti di Napoli e di Salerno;
- che in data 15/10/13 la Società Logica srl ha trasmesso una versione aggiornata e integrata del progetto "INFOLOGICA", consistente in una Parte Prima (novembre 2012) e di una Parte Seconda – Progetto Preliminare;
- il Tavolo Tecnico, in contraddittorio con la Società Logica srl e con la partecipazione di ACAM, nonché con l'ausilio degli altri soggetti intervenuti, come da verbale della riunione del 23.10.2013, ha definito il Progetto "INFOLOGICA, con revisione della parte II, operata nella medesima seduta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, nel confermare e ratificare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

La presente convenzione, il cui schema è approvato con DD n. ____ del ____, regola i rapporti tra la Regione Campania – Unità Operativa Grandi Progetti (UOGP) e la società Logica srl, beneficiario del finanziamento per la realizzazione del Progetto "Piattaforma Informatica della Logistica – InfoLogica", ammesso a finanziamento con il DD n. ____ del ____

Articolo 2 ***(Contenuti del Progetto)***

Il Progetto “Infologica” ha lo scopo di implementare una piattaforma informatica aperta, per fornire all’Amministrazione regionale uno strumento di studio, conoscenza e monitoraggio delle infrastrutture del settore della logistica, utile per una programmazione efficace degli investimenti di settore e alla corretta allocazione delle risorse.

La Piattaforma “Infologica” fungerà da strumento di informazione, dinamico e facilmente consultabile, in grado di offrire una divulgazione sistemica ed articolata dei dati relativi alla dotazione infrastrutturale della rete regionale dei trasporti, individuabile nella rete ferroviaria, autostradale, stradale e nei nodi, quali i centri intermodali, gli interporti, gli aeroporti e i porti..

La piattaforma realizzerà un’integrazione con le banche dati e le piattaforme disponibili presso l’ACAM ed altre strutture regionali o nazionali, favorendo inoltre la domanda di servizi logistici da parte di utenti di provenienza anche esterna alla regione, fornendo informazioni su infrastrutture, spazi e servizi dedicati alla logistica sul territorio regionale.

I documenti progettuali, Parte prima e Parte seconda con relativi Quadro Economico e Cronoprogramma sono quelli nella versione definitiva del 23/10/13, agli atti dell’Ufficio (nota prot. 858/CD/9 del 23/10/13)

Articolo 3 ***(Modalità di esecuzione)***

Logica srl si obbliga a sviluppare l’attuazione del progetto Infologica, procedendo alla definizione del progetto esecutivo, individuando gli enti ed i soggetti detentori di banche dati utili all’implementazione della piattaforma informatica per la condivisione delle informazioni. A tal fine Logica stipulerà distinte convenzioni per definire i rapporti di collaborazione con ACAM e con altri enti con i quali sia opportuno attuare forme di collaborazione per la realizzazione del progetto “Piattaforma Informatica della Logistica – Infologica”.

Il progetto INFOLOGICA è strutturato per fasi e a ciascuna fase corrisponde un Work Package, il cui avanzamento tecnico segue la tempistica riportata nel crono programma, di cui al Progetto, e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. Il Progetto esecutivo potrà apportare modifiche non sostanziali ai contenuti delle fasi di progetto e delle Milestone

Per il progetto INFOLOGICA sono previsti 7 output e 19 milestone di seguito specificati, come da Cronoprogramma allegato.

OUTPUT:

- Output 1: Redazione scheda progetto “INFOLOGICA” - WP0
- Output 2: Analisi della Domanda e dell’Offerta della Rete Viaria e Ferroviaria - WP3
- Output 3: Analisi della Domanda e dell’Offerta di infrastrutture e servizi del sistema portuale campano - WP3

- Output 4: Analisi della Domanda e dell'Offerta di infrastrutture e servizi del sistema interportuale campano - WP3
- Output 5: Analisi della Domanda e dell'Offerta di infrastrutture e servizi del sistema aeroportuale campano - WP3
- Output 6: Attività divulgative e presentazione del portale - I fase – WP6
- Output 7: Attività divulgative e presentazione del portale - II fase – WP6

MILESTONE:

- Milestone 1: Progettazione definitiva della piattaforma informatica – WP2
- Milestone 2: Progettazione esecutiva e predisposizione dei capitolati di gara – WP2
- Milestone 3: Definizione delle linee di indirizzo strategico per lo sviluppo della logistica in Campania – WP3
- Milestone 4: Individuazione di interventi connessi allo sviluppo della filiera della logistica in Campania, candidabili al finanziamento a valere sulle risorse POR 2014-2020. – WP3
- Milestone 5: Collaudo della piattaforma – WP4
- Milestone 6: Testing della piattaforma – WP5
- Milestone 7: Verifica degli indicatori statistici del sistema – WP5
- Milestone 8: Gestione della piattaforma – I fase – WP5
- Milestone 9: Gestione della piattaforma – II fase – WP5
- Milestone 10: Gestione della piattaforma – III fase – WP5
- Milestone 11: Manutenzione del sistema – I fase – WP5
- Milestone 12: Manutenzione del sistema – II fase – WP5
- Milestone 13: Manutenzione del sistema – III fase – WP5
- Milestone 14: Elaborazione indicatori– I fase – WP5
- Milestone 15: Elaborazione indicatori– II fase – WP5
- Milestone 16: Elaborazione indicatori– III fase – WP5
- Milestone 17: Attività di monitoraggio e reporting – I fase – WP5
- Milestone 18: Attività di monitoraggio e reporting – II fase – WP5
- Milestone 19: Attività di monitoraggio e reporting – III fase – WP5

Gli elaborati corrispondenti agli output e alle milestones prodotte, saranno trasmessi alla Regione Campania, a comprova dell'avanzamento fisico delle attività di progetto.

Articolo 4 ***(Obblighi delle parti)***

Con la sottoscrizione della presente convenzione Logica srl si obbliga a garantire:

- un sistema di contabilità separata per l'operazione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per tutte le entrate e le uscite relative al presente progetto, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.;
- il rispetto del cronoprogramma delle operazioni concordato con l'UOGP tenendo conto che il cronoprogramma presentato nella proposta progettuale validata dal Tavolo Tecnico

richiamato in premesse sarà sviluppato in coerenza con gli avanzamenti della progettazione esecutiva e sarà suscettibile di rettifiche, coerentemente con i criteri di esecutività del progetto;

- l'identificazione del progetto con il CUP e sua comunicazione alla UOGP;
- l'individuazione del RUP;
- l'adempimento degli obblighi di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, attraverso l'alimentazione del sistema informativo regionale secondo le modalità e alle scadenze comunicate dalla UOGP;
- l'attestazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa all'attività finanziata;
- il rispetto di tutte le normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercati pubblici;
- il rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicità secondo quanto sarà comunicato dalla UOGP;
- il rispetto di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali che trovano applicazione relativamente alle spese ammissibili;
- la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei tempi, dei costi e dei contenuti dell'intervento finanziato;
- l'inoltro alla UOGP, nei tempi da questa indicati, di attestazione di regolare esecuzione delle attività e di regolare fornitura dei beni acquisiti, dello stato finale dei lavori e del certificato di collaudo laddove previsto;
- l'uso delle informazioni acquisite nell'espletamento della fornitura, coerentemente con gli indirizzi che verranno indicati dalla Regione Campania e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, anche dopo la scadenza dell'atto giuridicamente vincolante;
- l'espletamento di tutti i controlli ed ispezioni da parte degli organi preposti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'UOGP si obbliga, nei confronti di Logica srl, a provvedere all'assunzione degli atti di impegno e alla liquidazione dei pagamenti secondo quanto stabilito all'art. 5 della presente convenzione.

Articolo 5

(Modalità di erogazione)

Per la realizzazione del progetto "Piattaforma Informatica della Logistica – Infologica" è previsto un finanziamento nel limite dell'importo massimo di € 2.500.000,00, come da Quadro Economico di progetto, che sarà così erogato:

anticipo pari al 30% dell'importo complessivo stabilito, pari ad euro 750.000,00 a seguito della stipula della presente convenzione.

Le erogazioni successive saranno riconosciute in forma di anticipazione ciascuna del 10% dell'importo complessivo, ad utilizzo e rendicontazione dell'80% della quota erogata nella fase precedente,. Gli stati di avanzamento fisici, saranno comprovati dalla consegna degli elaborati corrispondenti agli output , nonché di relazioni circa le attività di progetto, incluse le milestones, con particolare riferimento al WP4 – Collaudo della piattaforma.

Il saldo non inferiore al 10% del finanziamento viene erogato su richiesta del beneficiario, corredata della documentazione attestante la fine dei lavori, la conformità al progetto finanziato e la regolare esecuzione, nonché la rendicontazione e documentazione del 100% delle somme anticipate e delle spese sostenute per la realizzazione di tutte le attività progettuali finanziate.

Articolo 6 ***(Revoca e risoluzione della convenzione)***

La Regione Campania, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, potrà procedere alla revoca del finanziamento di cui alla presente convenzione nel caso di accertate e sostanziali difformità nella realizzazione delle attività rispetto ai tempi, alle modalità, ai contenuti e alle finalità del progetto ammesso a finanziamento, dalle previsioni normative comunitarie e nazionali, addebitabili a Logica srl.

La risoluzione della convenzione e la revoca del finanziamento comportano l'obbligo per Logica srl di restituire le somme indebitamente ricevute in ossequio alla normativa vigente in materia.

Articolo 7 ***(Clausola di manleva)***

Logica srl si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Campania da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri nonché da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi derivanti direttamente o indirettamente dalla realizzazione del progetto "Piattaforma Informatica della Logistica – Infologica". La Regione non assume alcun obbligo nei confronti del personale utilizzato da Logica srl nell'espletamento del servizio per la realizzazione del suddetto progetto. La Regione rimane estranea ai rapporti del beneficiario con terzi in dipendenza dello svolgimento delle attività progettuali, e pertanto anche ai rapporti con ACAM di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 8 ***(Durata)***

La presente Convenzione è vincolante dalla data di sottoscrizione e mantiene la sua validità fino alla data di completa realizzazione del progetto "Piattaforma Informatica della Logistica – Infologica". Il cronoprogramma presentato nella proposta progettuale definita dal Tavolo Tecnico richiamato in premesse sarà sviluppato in coerenza con gli avanzamenti della progettazione esecutiva e sarà suscettibile di rettifiche, coerentemente con i criteri di esecutività del progetto. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione vanno apportate con atto aggiuntivo sottoscritto dalle medesime parti.

Articolo 9 ***(Recesso)***

E' facoltà della Regione Campania recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per giustificato motivo. In caso di recesso, Logica srl ha diritto al rimborso delle spese già sostenute e

documentate, in ragione del servizio fino allora prestato e per lotti funzionali e milestones completati.

Articolo 10
(Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione.

Articolo 11
(Foro competente)

Per ogni controversia connessa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 12
(Obblighi nascenti da Protocollo di legalità)

Il beneficiario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità, sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1.8.2007 e pubblicato nel BURC del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il _____ 2013

Per Logica srl

Per la Regione Campania
