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L’anno 2017, il giorno ... del mese di …. in Napoli presso la sede della Direzione Generale 

Ricerca e Innovazione – Via Don Bosco 9/e - si sono personalmente costituiti  

DA UN LATO 

La REGIONE CAMPANIA - C.F. 80011990639 - di seguito denominata semplicemente 

come Regione, nella persona del Dirigente dott. Giuseppe Russo nato a Portici (NA) il 22 

maggio 1969 – Dirigente ratione materiae - domiciliato per la carica presso la sede della 

Direzione Generale 10 – Via Don Bosco 9/e - Napoli 

E DALL’ALTRO 

Il CST SISTEMI SUD srl – C.F./IVA 03564090656 – di seguito denominato semplicemente 

CST, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Anna Farro nata ad Agropoli il 13-

04-1983(C.f. FRRNNA83D53A091S) e domiciliata per la carica presso il CST Sistemi Sud, 

in viale Della Repubblica 8, 84047 Capaccio Paestum. 

 

PREMESSO che 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione del 15 febbraio 2016, n. 59, ha approvato il 

Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC); 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, ha stabilito che il 

Sistema di Gestione e di Controllo del POC 2014-2020 è dinamicamente coerente con 

quello del POR Fesr 2014-2020; 

 con DD n. 226 del 07/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 e sul BURC 

n. 49 del 10/08/2009) si è provveduto ad indire ed approvare, in esecuzione della DGR 

n. 640/2009, l’ “Avviso Per La Presentazione Di Progetti Di E- Government Da Parte Di 

Aggregazioni Composte Da Ee.Ll. Con Numero Totale Di Abitanti Non Inferiore A 

100.000 In Grado Di Migliorare Sia L’organizzazione Interna Dei Singoli Enti Che 

L’erogazione Di Servizi Ai Cittadini Ed Alle Altre P.A.”  

 con deliberazione  n. 215/2016, la Giunta Regionale della Campania: 

1. ha programmato la copertura finanziaria degli interventi finanziati con il POR FESR 

2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013, non conclusi entro il termine del 31/12/2015, 

da completare anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della legge di stabilità 2016, a 

valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di Sviluppo 

e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o Programma Operativo 

Complementare 2014/2020; 

2. ha demandato alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE la 

pubblicazione degli elenchi puntuali degli interventi avviati con la programmazione 

fonte: http://burc.regione.campania.it



3 

 

2007/2013 con la relativa fonte di finanziamento individuata necessaria per il 

completamento degli stessi; 

3. ha demandato, alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla 

Decisione (C 2015) 2771 finale del 30 aprile 2015, ai dirigenti preposti ratione 

materiae all’attuazione delle operazioni la competente istruttoria finalizzata alla 

verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da completare con la fonte 

individuata, valutando l’opportunità di ricorrere ad atti aggiuntivi alle convenzioni già 

sottoscritte con i beneficiari; 

 con DD n.43/2016 dell'Adg Por Fesr in esecuzione della deliberazione n. 215/2016, si 

è di preso atto delle informazioni trasferite dai responsabili dell’attuazione del POR 

FESR Campania 2007/13 alla Programmazione Unitaria e si è disposto di procedere alla 

pubblicazione sul BURC nonché sul sito istituzionale della Regione Campania degli 

elenchi dei singoli interventi finanziati con il POR FESR 2007/2013, non conclusi entro 

il termine del 31/12/2015, da completare, anche ai sensi dell’art.1, comma 804 della 

legge di stabilità 2016, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 

e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o 

Programma Operativo Complementare 2014/2020 ; 

 con DD n.132/2016 dell'Adg Por fesr 2007/2013 in esecuzione della Dgr 468/2016 si 

è inoltre garantita la copertura finanziaria dei decreti dirigenziali di pagamento non 

esitati entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015 e di ulteriori interventi non 

inseriti nell'elenco allegato al DD 43/2016; 

 con lo stesso decreto alla luce degli Orientamenti di Chiusura del 2007/2013 di cui alla 

Decisione (C 2015) 2771 finale del 30 aprile 2015, si è disposto che i dirigenti preposti 

ratione materiae all’attuazione delle operazioni debbano procedere alla competente 

istruttoria finalizzata alla verifica di coerenza e di compatibilità degli interventi da 

completare con la fonte individuata,valutando l’opportunità di ricorrere ad atti 

aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte con i beneficiari la Giunta regionale,  

 con nota prot. n.0700841 del 26/10/2016 avente ad oggetto: “Por Fesr 2007/20013 – 

Completamenti DGR 215/2016 e DGR 468/2016 e relativi D.D. n.43 e 132 del 2016. 

Adempimenti” l' Adg ha autorizzato i ROO e i Dirigenti Rationae Materia, qualora 

rilevassero eventuali modifiche da apportare alle somme necessarie per i 

completamenti degli interventi, a procedere alle modifiche de quo, nei limiti delle 

risorse assegnate alle singole DG in virtù di quanto riportato negli allegati ai suddetti 

Decreti Diringenziali n.43 e n.132 del 2016; 
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 con DGR n. 230 del 26/04/2016 è stato approvato il Bilancio Regionale per gli esercizi 

2017, 2018 e 2019, con la corrispondente assegnazione dei Capitoli; 

 con DGR n.    del    è stata  disposta l'attribuzione definitiva dei Capitoli di spesa 

regionale 

CONSIDERATO che 

 con il DD n. 103 del 29/11/2010 pubblicato sul BURC n. 83 del 27/12/2010 è stato 

approvato l’elenco dei progetti ritenuti dalla Commissione di valutazione coerenti con 

l’O.O. 5.1 Settore Sistemi Informativi del POR CAMPANIA 2007÷2013, congrui e 

ammissibili, in cui è presente il progetto “Simel R2” presentato dal  CST Sistemi Sud 

S.r.l., nonché l’elenco dei progetti esclusi; 

 con il DD n. 74 del 29/06/2012 è stata proposta l’ammissione a  cofinanziamento - a 

valere sui  fondi POR FESR 2007 ÷ 2013 – Asse V- Obiettivo Operativo 5.1 del Progetto  

“Simel R2”  presentato dal CST Sistemi Sud -, tenendo conto che il costo totale è pari 

ad € 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00) di cui € 783.937,33 

(settecentoottantatremilanovecentotrentasette/33) a valere sui fondi dell’O.O. 5.1 

Settore Sistemi informativi POR 2007÷2013 ed € 91.062,67 

(novantunomilasessantadue/67) quale quota di cofinanziamento da parte del CST 

Sistemi Sud S.r.l.; 

 con Decreto Dirigenziale n. 251 del 10/09/2015 la Direzione Generale Università, 

Ricerca ed  Innovazione e ha disposto la revoca del cofinanziamento e la 

deprogrammazione dei fondi POR 2007/2013 del progetto “Simel R2”, in quanto non 

completabile entro  i tempi di chiusura del POR FESR 2007/2013. 

 con nota  Prot. n. 54 del 13/03/2017, acquisita agli atti dello Staff - RIS 3 vigilanza e 

controllo degli enti di riferimento della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 

l'Innovazione  in data 28/03/2017, la CST Sistemi Sud S.r.l., evidenziando che 

l’importo totale previsto  per la realizzazione del progetto in parola, comprensivo di 

attività già realizzate,  è  di circa € 875.000,00 di cui € 91.062,67 a carico della CST 

Sistemi Sud s.r.l., ha chiesto  il rifinanziamento del progetto SimelR2 per l’importo di € 

783.937,33  quale importo necessario per il completamento delle attività progettuale. 

 il Progetto “SimelR2”,  non completato a valere sui  fondi POR FESR 2007 ÷ 2013 – Asse 

V- Obiettivo Operativo 5.1 del Progetto  “ Simel R2”  è coerente è compatibile con gli 

interventi da completare con i fondi a valere sul POC 2014/2020 e risulta osservato il 
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rispetto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dai Programmi Operativi di 

cui alla Deliberazione di Giunta n. 215/2016; 

 si sono liberate risorse a valere sulla Delibera CIPE n.12 del 1 maggio 2016 - 

Programma Operativo Complementare 2014/2020,  in quanto non utilizzate nel corso 

del 2016, disimpegnate con  decreto  n.134  del 27/03/2017 della Direzione Generale 

Ricerca, Università e Innovazione ed adeguato  il relativo accertamento con decreto 

n.48 del 27/03/2017 dell’Autorità di Gestione POR FESR 2007/2013/POC; 

 che con DD n. 342 del 13 aprile 2017 è stato ammesso a finanziamento l’intervento 

“SimelR2” per un importo totale pari ad € 875.000,00 € di cui  € 783.937,33   a valere 

sul POC 2014-2020 ed  € 91.062,67 a carico della CST Sistemi Sud S.r.l.,.  con il 

relativo cronoprogramma dell’attività (Allegato 1), rimandando a successivo analogo 

atto l’impegno contabile e l’approvazione dello schema di convenzione per regolare i 

rapporti tra le parti 

 che con DD n.  del  si è provveduto ad approvare il presente schema di Convenzione fra 

le parti,  rimandando a successivo analogo atto l’impegno contabile 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Le Parti, come sopra costituite, nel confermare e ratificare la precedente narrativa avente 

valore di patto tra le stesse, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

1. Il presente Atto Aggiuntivo costituisce impegno giuridico e finanziario regolante i 

rapporti tra la Regione Campania e il Beneficiario CST SISTEMI SUD srl, 

Cod.Fiscale/Partita IVA n. 03564090656 per la realizzazione dell’intervento 

“SimelR2”,  CUP n. D41H17000050006, a valere sulle risorse POC per un importo 

massimo pari a € 875.000,00  di cui  € 783.937,33   a valere sul POC 2014-2020 

ed  € 91.062,67 a carico della CST Sistemi Sud S.r.l 

 

Articolo 2 - Conclusione dell’intervento 

 L’intervento “SimelR2” dovrà obbligatoriamente essere concluso entro e non oltre la 

data di chiusura del Programma 

 Alla data di chiusura prevista pertanto, l’intervento dovrà essere funzionante e 

operativo, ovvero completato e in uso. 
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 Ai fini di quanto stabilito al presente articolo viene allegato al presente Atto, quale 

sua parte integrante e sostanziale e obbligatoria per il Beneficiario, il 

cronoprogramma delle attività per la realizzazione dell’intervento. 

 

 

Articolo 3 - Obbligo di garanzia a carico del Beneficiario 

 

1. La mancata  realizzazione dell’intervento alla data stabilita dal presente Atto  

comporta la perdita e la restituzione dell’intero contributo concesso con DD n. 342 

del 13 aprile 2017 a finanziamento dell’intervento in parola.  

2. In tal caso, la Regione procederà alla risoluzione della presente Convenzione, 

disponendo la revoca del contributo e l’obbligo per il Beneficiario di restituire le 

somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dal ROO in ossequio 

alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

3. A tal fine, il Beneficiario dovrà rendere formale impegno, da parte dell’Organo 

competente, da produrre all’atto della sottoscrizione del presente Atto, a realizzare 

l’intervento come disposto dal comma 2 del precedente art. 2. 

 

Articolo 4 – Rendicontazione 

 

1. Ai fini della rendicontazione oltre al rispetto della normativa regionale, nazionale e 

comunitaria di riferimento, si rinvia ai manuali, circolari e linee guida dell’Autorità 

di Gestione e dell’Autorità di Certificazione e dell’Ufficio Controlli di I Livello relativi 

alla Programmazione 2014/2020. 

2. Il beneficiario con la firma del presente Atto assume l'obbligo di inserire gli atti 

amministrativi, finanziari e fisici nel Sistema di monitoraggio previsto e di 

trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla rendicontazione delle spese 

in uno con la richiesta di liquidazione delle spese effettivamente sostenute. 

 

Articolo 5. Condizioni di erogazione del finanziamento 

 

 L’intervento  “SimelR2”,  CUP n. D41H17000050006  presentato dal Beneficiario  

CST SISTEMI SUD srl CF/IVA n.  03564090656 ha un valore complessivo pari ad € 

875.000,00  di cui € 783.937,33   a valere sul POC 2014-2020 ed  € 91.062,67 a 

carico della CST Sistemi Sud S.r.l. e pertanto l'importo di rendicontazione da 

effettuarsi a cura del Beneficiario è pari ad €  875.000,00. 
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 Il pagamento del finanziamento avverrà con le seguenti modalità e previa espressa 

richiesta, per ciascuna erogazione, a firma del legale rappresentante del 

Beneficiario: 

 prima erogazione pari al 30% dell’intero importo, a titolo di anticipazione, entro 30 

giorni dalla stipula della presente Convenzione; 

 seconda erogazione pari al 20% dell’intero importo, previa trasmissione di dettagliata 

relazione sulle attività svolte, corredata da idoneo prospetto riepilogativo dei costi 

sostenuti per tipologia di spesa e corrispondente documentazione amministrativa e 

contabile; 

 terza erogazione del 20% dell’intero importo, previa trasmissione di dettagliata 

relazione sulle attività svolte, corredata da idoneo prospetto riepilogativo dei costi 

sostenuti per tipologia di spesa e corrispondente documentazione amministrativa e 

contabile; 

 quarta erogazione a saldo, pari al 30% dell’intero importo, al termine delle attività, 

previa presentazione di dettagliata relazione finale sulle attività svolte, nonché di 

rendicontazione finale corredata da idoneo prospetto riepilogativo dei costi sostenuti 

per tipologia di spesa e corrispondente documentazione amministrativa e contabile. 

 

Articolo 6. Spese ammissibili 

 

1. Vengono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario CST 

SISTEMI SUD srl, per la realizzazione del progetto “SimelR2”,  CUP n. 

D41H17000050006  a partire dalla data di approvazione del POC 2014/2020 e fino 

alla data di chiusura del Programma. 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili sono quelle 

previste dal Manuale per l’attuazione POR FESR Campania 2014/2020, approvato con 

DGR e s.m.i.; 

 

Articolo 7. Verifiche e controlli 

 

1. I controlli si svolgeranno secondo le indicazioni previste dal suddetto Manuale di 

attuazione. 

2. Qualora a seguito dei controlli svolti dall’Unità Centrale per i controlli di I livello (di 

seguito Unità Controlli), emergessero irregolarità/criticità sui progetti di propria 

competenza, il ROO potrà procedere ad acquisire dal Beneficiario dell’operazione 

eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità 

riscontrate. 
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3. Il Beneficiario è responsabile della corretta attuazione dell’operazione cofinanziata. Le 

verifiche di natura amministrativo-contabile che il beneficiario svolge sui propri atti 

devono essere formalizzate attraverso la check list a cura del responsabile del 

procedimento dell’operazione; essa deve essere accuratamente compilata, conservata 

presso gli appropriati livelli gestionali, e trasmessa al ROO in occasione della richiesta 

di erogazione delle risorse come indicato al precedente articolo 4. 

4. Il Beneficiario garantisce alle strutture competenti della Regione (AdG, Unità Controlli, 

Autorità di Certificazione, ROO/UOGP, Autorità di Audit) ai Servizi ispettivi della 

Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli 

sull’utilizzo dei fondi comunitari, l’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, 

tecnica e contabile, connessa all’operazione cofinanziata. Esso è tenuto, inoltre, a 

fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del POR FESR 

tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma. 

5. Il Beneficiario è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte 

dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o 

copie dei documenti o dei registri contabili. 

 

Articolo 8. Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione 

 

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle 

modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria 

e nazionale, dal POR Campania FESR 2014/2020, dal Manuale per l’attuazione e dalla 

presente convenzione, si procede alla revoca del finanziamento. 

2. La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l'obbligo per il 

Beneficiario di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni 

dettate dal ROO in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. 

 

Articolo 9. Entrata in vigore e durata della convenzione 

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà 

vigente per tutta la durata dell’intervento, fermi restando gli obblighi richiamati e quelli 

prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche dopo 

la conclusione dell’operazione. 

 

Letto confermato e sottoscritto, il ….............. 

Rappresentante legale del CST Sistemi Sud srl      Il Dirigente ratione materiae 

            Dott.ssa Anna Farro     dott. Giuseppe Russo 

           …...........................                                        …........................... 
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