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ART. 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  
Oggetto dell’affidamento sono i servizi di supporto tecnico per l’esecuzione di mansioni meramente 
strumentali di editing ed elaborazione analitica delle relazioni, redazione grafica degli elaborati 
progettuali, redazione di computi metrici per l’aggiornamento progettuale della perizia di variante 
n.3 che si compone dei seguenti elaborati con indicazione preliminare non esaustiva delle attività 
da effettuare: 
 

Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Rel. 1 Relazione generale illustrativa  Completa revisione  

Rel. 2 Relazione idrologica X 
Aggiornamento cartigli e 
mascherina. Revisione premesse  

Rel. 3 Relazione idraulica X 
Aggiornamento cartigli e 
mascherina. Revisione premesse 

Rel.3.1 
Risultati delle simulazioni eseguite utilizzando il 
modello monodimensionale, con riferimento allo stato 
attuale del corso d’acqua 

X Aggiornamento mascherina. 

Rel.3.2 
Risultati delle simulazioni eseguite utilizzando il 
modello monodimensionale, con riferimento alla 
situazione di progetto 

X Aggiornamento mascherina. 

Rel. 4  Relazione geologica X Aggiornamento mascherina. 
Rel. 5  Relazione di indagine sismica X Aggiornamento mascherina. 
Rel. 6 Relazione di indagine geotecnica X Aggiornamento mascherina. 

Rel. 6.1 
Profilo longitudinale stratigrafico con indicazione dei 
sondaggi effettuati e delle opere da realizzare 

X Aggiornamento mascherina. 

Rel. 7 Relazione strutturale generale X Aggiornamento normativo 
Rel. 7a Relazione sui materiali X Aggiornamento normativo 

Rel. 7b 

Relazione sulle modalità di ampliamento del ponte 
ferroviario a valle della confluenza del Rio 
Sguazzatorio con il fiume Sarno (linea FFSS Napoli 
Salerno tra le progressive 10+276.6 e 10+294.4) 

X 

 
L’AMPLIAMENTO DEL PONTE 
FERROVIARIO NON FA PARTE 
DELL’APPALTO 
 

Rel. 8 Studio di Fattibilità ambientale X Aggiornamento mascherina. 

Rel. 9 
Relazione sulle Tecniche di dragaggio utilizzabili e 
sulle problematiche connesse 

X Aggiornamento mascherina. 

Rel. 9 a Relazione sulle Tecniche di trattamento dei sedimenti X 
Aggiornamento ed integrazione con 
riferimento ai trattamenti per 
amianto  

Rel. 9 b 
Relazione sui criteri di bonifica dei sedimenti dragati 
nel tratto compreso tra la foce e la traversa di Scafati 

X 
Aggiornamento ed integrazione con 
riferimento ai trattamenti per 
amianto 

Rel. 9 c Relazione sulle tecniche di trattamento dei sedimenti X 
Aggiornamento ed integrazione con 
riferimento ai trattamenti per 
amianto 

Rel. 10 Documentazione fotografica  Aggiornamento completo 

Rel. 11 
Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti: 
Richiami Normativi e Modalità di Approccio 

 Aggiornamento completo 

Rel 11.1 
Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti: 
Manuale d’Uso 

 Aggiornamento completo 

Rel 11.2 
Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti: 
Manuale di Manutenzione 

 Aggiornamento completo 

Rel 11.3 
Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti: 
Programma di Manutenzione 

 Aggiornamento completo 

Rel. 12 Piano di sicurezza e coordinamento  Aggiornamento completo 
Rel. 12_a Computo metrico – Oneri sicurezza  Aggiornamento completo 
Rel. 12_b Elenco prezzi – Oneri sicurezza  Aggiornamento completo 
Rel. 12_c Stima lavori – Oneri sicurezza  Aggiornamento completo 
Rel. 12_d Stima incidenza sicurezza  Aggiornamento completo 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Rel. 13 Piano particellare descrittivo di esproprio   X Aggiornamento mascherina 
Rel. 13 BIS Piano particellare descrittivo di esproprio - Integrazione X Aggiornamento mascherina 

Rel. 14 
Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di 
manodopera per le diverse categorie di cui si compone 
il lavoro 

 Aggiornamento completo 

Rel. 15 Analisi nuovi prezzi  Aggiornamento completo 
Rel. 16 Elenco prezzi  Aggiornamento completo 
Rel. 17 Computo metrico estimativo  Aggiornamento completo 
Rel. 18 Capitolato speciale di appalto  Aggiornamento completo 
Rel. 19 Quadro economico   Aggiornamento completo 
Rel. 20 Cronoprogramma dei lavori  Aggiornamento completo 

Rel. 21 Verifica stabilità delle sponde X 
Verifica ed eventuale 
aggiornamento  

Rel. 22 Quadro comparativo  Aggiornamento completo 
Rel. 23 Stima lavori  Aggiornamento completo 
Rel. 24 Stima incidenza manodopera  Aggiornamento completo 

 

Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 1 Corografia X Aggiornamento mascherina 
Tav. 2 Inquadramento territoriale del tratto di intervento X Aggiornamento mascherina 
Tav. 3 a Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 

compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 13 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 b Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 12 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 c Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 11 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 d Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 10 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 e Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 9 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 f Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 8 

X Aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 3 g Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 7 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 h Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 6 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 i Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 5 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 l Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 4 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 m Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 3 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 n Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 2 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 3 o Rilievo plano-altimetrico del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce nella 
sua configurazione attuale con indicazione dell’asse 
e delle sezioni 
Riquadro 1 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 4 Profilo longitudinale del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 5a Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 1 alla 12 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5b Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 12b alla 21 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5c Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 21b alla 30 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5d Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 31 alla 41 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 5e Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 42 alla 56 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5f Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:  sezioni dalla 57 alla 70 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5g Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 71 alla 85 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5h Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 86 alla 98b 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5i Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 99 alla 105 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5l Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 106 alla 116 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5m Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 117 alla 122 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5n Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 123 alla 131 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5o Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 132 alla 142 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 5p Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
sua configurazione attuale:   
sezioni dalla 143 alla 149 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 a Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 13 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 b Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 12 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 c Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 11 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 d Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 10 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 e Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 9 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 f Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 8 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 g Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 7 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 h Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 6 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 i Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 5 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 l Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 4 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 m Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 3 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 6 n Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 2 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 6 o Planimetria con indicazione opere progettuali. 
Riquadro 1 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 a Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 13 

X  Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 b Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 12 

X  Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 c Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 11 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 d Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 10 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 e Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 9 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 f Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 8 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 g Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 7 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 h Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 6 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 i Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 5 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 l Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 4 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 m Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 3 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 n Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 2 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 7 o Planimetria con indicazione delle opere progettuali 
e dei sottoservizi di cui si è avuta indicazione da 
parte degli enti proprietari. 
Riquadro 1 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 8 Profilo longitudinale di sistemazione del Fiume 
Sarno nel tratto compreso tra la traversa di Scafati e 
la foce 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 9a Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 1 alla 12 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9b Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 12b alla 21 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9c Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 21b alla 30 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9d Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 31 alla 41 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9e Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 42 alla 56 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9f Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 57 alla 70 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9g Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 71 alla 85 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9h Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:  sezioni dalla 86 alla 98b 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9i Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 99 alla 105 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9l Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 106 alla 116 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9m Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:  sezioni dalla 117 alla 
122 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9n Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 123 alla 131 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9o Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 132 alla 142 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 9p Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, nella 
configurazione di progetto:   
sezioni dalla 143 alla 149 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10a Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:  sezioni dalla 1 alla 12 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 10b Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 12b alla 21 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10c Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 21b alla 30 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10d Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 31 alla 41 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10e Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 42 alla 56 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10f Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 57 alla 70 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10g Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 71 alla 85 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10h Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 86 alla 98b 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10i Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 99 alla 105 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10l Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 106 alla 116 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10m Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 117 alla 122 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10n Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:  
sezioni dalla 123 alla 131 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 10o Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 132 alla 142 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 10p Sezioni trasversali del Fiume Sarno nel tratto 
compreso tra la traversa di Scafati e la foce, 
confronto tra la situazione di progetto e quella 
attuale:   
sezioni dalla 143 alla 149 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 11  Profilo longitudinale di sistemazione con indicazione 
delle paratie spondali 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 15 Fognatura pluviale in Via Ripuaria: stralcio 
planimetrico, profilo longitudinale e particolari; 
armature. 

X 
Aggiornamento in funzione delle 
verifiche strutturali 

Tav. 16a Idrovora n.1: Pianta, sezioni e armature X Aggiornamento mascherina  
Tav. 16b Idrovora n.2: Pianta, sezioni e armature X Aggiornamento mascherina 
Tav. 17 Particolari costruttivi: sistemazione spondale X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 18 Particolari costruttivi: muro su scogliera X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 19 Particolari costruttivi: armature presenti nelle  
tipologie di pali in sinistra idraulica 

X 
Aggiornamento in funzione delle 
verifiche strutturali 

Tav. 20 Particolari costruttivi: armature presenti nelle  
tipologie di pali in destra idraulica 

X 
Aggiornamento in funzione delle 
verifiche strutturali 

Tav. 21a Particolari costruttivi: rivestimento paratie di pali X Aggiornamento mascherina 
Tav. 21b Particolari costruttivi: tiranti per diaframmi esistenti 

X 
Aggiornamento in funzione delle 
verifiche strutturali 

Tav. 22 Particolari costruttivi: Paratie in pali e tavole in 
castagno 

X 
Aggiornamento in funzione delle 
verifiche geotecniche 

Tav. 23 Ampliamento Ponte Ferroviario Collegamento 
Salerno – Napoli al Km 10.282,422 X 

L’AMPLIAMENTO DEL PONTE 
FERROVIARIO NON FA PARTE 
DELL’APPALTO 

Tav. 24 Canale Fienga: Stralcio Planimetrico e Sezioni 
Trasversali 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 25 Piano particellare grafico di esproprio X Aggiornamento mascherina 
Tav. 25.1 Piano particellare grafico di esproprio 

Integrazione 
 Aggiornamento 

Tav. 26a Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 13 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26b Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 12 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26c Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 11 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26d Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 10 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26e Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 9 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26f Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 8 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26g Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 7 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26h Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 6 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26i Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 5 

X Aggiornamento mascherina 
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Cod. elab. DESCRIZIONE 
Resta 
Valida 

Attività da effettuare 

Tav. 26l Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 4 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26m Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 3 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26n Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 2 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26o Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 1 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26p Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 14 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26q Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 15 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26r Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 16 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26s Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 17 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26t Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 18 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26u Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 19 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26v Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 20 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26w Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 21 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26x Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 22 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26y Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 23 

X Aggiornamento mascherina 

Tav. 26z Individuazione, per i diversi tratti d’alveo, delle 
tecniche utilizzabili per il dragaggio dei sedimenti. 
Riquadro 24 

X Aggiornamento mascherina 

Tav 27 Particolare area di maggiore scavo in 
corrispondenza del transetto n. 5 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 28 Rilievi dei fenomeni erosivi lungo le sponde X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 29 Particolari costruttivi e fasi realizzative scogliere e 
gabbioni 

X Verifica ed aggiornamento mascherina 

Tav. 30 Sezione Tipo e stralcio planimetrico X Verifica ed aggiornamento mascherina 

 
L’affidatario dovrà garantire la disponibilità, eventualmente con presenza presso gli uffici regionali 
che saranno indicati dalla stazione appaltante, di un numero medio di n.4 unità tecniche che 
dovranno essere dotate delle strumentazioni informatiche e dei software licenziati necessari per 
l’espletamento delle attività con particolare riferimento a grafica bidimensionale e tridimensionale, 
modellazione dei terreni, profili longitudinali e sezioni di infrastrutture e servizi, stime economiche 
ed analisi prezzi. 
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ART. 2. DURATA DEL SERVICE 
Il periodo decorrente dalla stipula del contratto durante il quale l’affidatario dei servizi dovrà 
garantire, a richiesta della stazione appaltante, la disponibilità del personale per l’espletamento 
delle attività in oggetto, è compreso tra un minimo di 30 giorni ed un massimo di 120 giorni 
continuativi e consecutivi.  
 
ART. 3. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 
Il corrispettivo a base di appalto per l’espletamento dei servizi di cui all’art. 1 è pari ad Euro 
31.840,00, escluso IVA e CNPAIA, calcolato come da tabella di seguito. 
 

Calcolo corrispettivi rif. comma 2 art.6 del DM 17 giugno 2016 

Figura professionale costo €/ora N.ro Giorni lavorativi 
ore 

giorno 
totale 
ore 

euro/figura 

professionista 
incaricato   €      75,00  1 20 8 160  € 12.000,00  

aiuto iscritto   €      50,00  1 20 8 160  €   8.000,00  

aiuto di concetto  €      37,00  2 20 8 320  € 11.840,00  

Compenso totale  € 31.840,00  

 
L’importo sopra riportato deve intendersi quale massimo indicativo del servizio da espletare e non 
risulta vincolante per l’amministrazione.  
L’offerta economica dovrà essere presentata quale ribasso percentuale da applicare al costo orario 
di ogni figura professionale di cui alla tabella sopra riportata. 
Sarà facoltà dell’amministrazione richiedere l’attivazione delle ore necessarie al completamento 
dell’aggiornamento progettuale a base dell’affidamento. 
 
ART. 4. REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI 
I requisiti minimi richiesti per l’affidamento delle attività di cui al presente disciplinare sono di 
seguito elencati:  

a) Possesso di attrezzature hardware e licenze software in numero sufficiente da poter 
garantire l’operatività mediamente di 4 (quattro) unità; l’attrezzatura potrà eventualmente 
essere installata presso la sede che sarà indicata dalla stazione appaltante soltanto in 
corrispondenza dei giorni richiesti o dell’intera durata del service; 

b) Esperienza nell’ambito di interventi categoria D.02 (ex) VII/a - Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.  
 

ART. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e fermo restando le superiori 
determinazioni della stazione appaltante, attesa la tipologia dei servizi in oggetto ed i relativi 
importi, ricorrono le condizioni per procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, con selezione diretta eventualmente previa richiesta di offerta a più operatori. 
La gara è effettuata sulla base del presente disciplinare di incarico corredato delle indicazioni, delle 
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili previsti dalle vigenti normative 
comunitarie, nazionali e regionali inerenti all’oggetto dell’appalto.  
Con riferimento a quanto riportato all’art. 95 comma 2 e comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i criteri per la 
valutazione dell’offerta, i cui pesi e punteggi sono stabiliti in via indicativa per la successiva verifica 
ed approvazione da parte della stazione appaltante, sono come nel seguito sintetizzati:  
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CRITERI E SOTTOCRITERI IN BASE AI QUALI SI POTRÀ PROCEDERE  
ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Descrizione Totale Punti 

A Offerta qualitativa Da 0 a 50 

B Offerta quantitativa Da 0 a 50 

Totale 100 

Descrizione Totale Punti 

A 
PROFILO TECNICO - QUALITATIVO Da 0 a 50 

Criterio qualitativo 
Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
massimo 

A1 
Servizi di ingegneria analoghi svolti nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando. Per 
ciascun servizio di importo almeno pari a € 30.000   

5 punti per 
ciascun servizio 

15 

A2 
Numero di ore di supporto aggiuntive rispetto al minimo stabilito nel 
disciplinare (640 ore)  

25 

A3 
Possesso di licenze software dedicate alle elaborazioni grafiche afferenti 
la predisposizione di profili longitudinali e sezioni trasversali e di 
modellazione tridimensionale 

10 

 Totale 50 

Descrizione Totale Punti 

B 

PROFILO ECONOMICO - QUANTITATIVO Da 0 a 50 

Criterio quantitativo  
Punteggio 
massimo 

B1 Offerta economica  50 

 

Ad ogni buon conto si evidenzia che l’aggiudicazione potrebbe avvenire anche con il criterio del 
minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4 lettera c) - art.95 del richiamato D.Lgs. 
50/2016. 
 
ART. 6. RISERVA ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario è vincolato dal momento della presentazione dell’offerta. 
L’Amministrazione aggiudicatrice rimane vincolata soltanto ad approvazione definitiva 
dell’aggiudicazione. Tuttavia l’Amministrazione potrà decidere anche di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto verrà formalizzata 
dall’amministrazione previa verifica dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 7. GARANZIE 
L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
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ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 
93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.  
 
ART. 8. PAGAMENTI  
Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile sulla base di riepiloghi orari che 
dovranno essere sottoscritti dal responsabile della stazione appaltante per l’aggiornamento 
progettuale di cui al presente servizio e dal responsabile del procedimento. 
Le attività dovranno essere comunque preventivamente concordate in termini di ore da utilizzare 
attraverso appositi verbali e/o ordini di servizio, predisposti con cadenza settimanale, da 
sottoscrivere al cura responsabile della stazione appaltante per l’aggiornamento progettuale, del 
responsabile del procedimento e dell’affidatario. 
 
ART. 9. PENALI 
In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, comunque contestati sia in fase di 
esecuzione da parte del direttore di esecuzione o responsabile del procedimento, sia per il 
definitivo completamento delle attività come accertate con la verifica di conformità, sarà applicata 
una penale nella misura giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo professionale. 
 
ART. 10. INIZIO ATTIVITA’ E RAPPORTI CON LA DIREZIONE DI ESECUZIONE.  
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio dopo il perfezionamento del contratto. Tuttavia la consegna 
delle attività potrà essere effettuata in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, sotto le 
riserve di legge e con pieno inizio del tempo contrattuale ai sensi dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del 
Codice (D.Lgs. 50/2016). 
Per l’inizio delle attività dovrà essere redatto apposito verbale di avvio da compilare a cura del 
direttore di esecuzione in contraddittorio con l’esecutore.   
La consegna delle attività, intesa come ordine di immediato inizio delle medesime, potrà essere 
effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale mediante successive operazioni. 
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, in 
analogia con quanto stabilito dall’art. 107 del Codice (D.Lgs. 50/2016). 
Nel verbale di avvio, in caso di mancata formalizzazione del contratto e di sottoscrizione sotto le 
riserve di legge, andranno riportati gli estremi della cauzione definitiva di cui all’art.7 del presente 
disciplinare.  
Nel corso del contratto la società dovrà trasmettere alla Direzione di esecuzione un rapporto 
settimanale comprendente il conteggio complessivo delle ore lavorate nel corso della settimana. 
È richiesta la nomina, da parte della società aggiudicataria, di un Responsabile di contratto che 
potrà essere il riferimento della stazione appaltante e del direttore di esecuzione.  
 
ART. 11. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ. VERBALE DI ULTIMAZIONE 
La conclusione delle attività verrà certificata dopo la consegna degli elaborati dell’aggiornamento 
progettuale, in duplice copia cartacea e su supporto informatico in formato editabile e pdf, che 
avverrà a carico dell’esecutore del service. Sulla base degli elaborati consegnati verrà effettuata 
una verifica delle attività e verrà redatto un verbale di ultimazione del Direttore di Esecuzione. 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume 
Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno 
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Eventuali ulteriori copie cartacee oltre quelle di cui al presente articolo potranno essere 
direttamente richieste all’esecutore previa richiesta di apposito preventivo di spesa che dovrà 
essere eventualmente verificato ed autorizzato dal Responsabile del Procedimento.  

 

ART. 12. VERIFICA DI CONFORMITÀ  
Le attività di cui al presente disciplinare saranno soggette a verifica di conformità da effettuarsi 
secondo i dettami di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.  
 
ART. 13. PROPRIETÀ DELLE ELABORAZIONI IN QUALUNQUE FORMATO.  
 SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI  
 
Tutti gli elaborati di qualsiasi natura e formato prodotti nell’ambito del service in oggetto 
restano di proprietà esclusiva della Regione Campania sussistendo esplicito divieto di 
utilizzo e divulgazione da parte dell’affidatario. Quest’ultimo è tenuto ad osservare il segreto 
nei confronti di tutte le informazioni, fatti, cognizioni, files e documentazione di cui fosse venuto a 
conoscenza o che fossero in qualunque modo comunicati dal committente per l’espletamento 
dell’incarico di service del presente disciplinare.      
 
ART. 14. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Interruzione – Annullamento Procedura 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza, ovvero per 
difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti e/o aspettative di sorta né il rimborso delle spese eventualmente 
sostenute.  
 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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