
 

 

 

 

 

 

Decreto Dirigenziale n. 484 del 30/06/2022  

 

 
 
 

 
Dipartimento 60 - Uffici Speciali 
 

 
Direzione Generale 6 - Grandi Opere 

 
 
 
 

 
Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Proc. n. 3430/A/2022 - Accordo Quadro biennale per l'affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà o in 

disponibilità dell'Amministrazione Regionale. Decreto di indizione. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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       U.O.D. 02   Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali  
                                   Ufficio dell'Energy Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO QUADRO 
(art. 54 D. Lgs. 50/2016) 

 
 

 
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54/ DEL 

D.LGS 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI 

PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' 

DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

 
                                          CIG   92474461DA     CUP B24J21000080002 
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PREMESSA 
 
La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il 

tramite dell'U.O.D. 02 – Valorizzazione e alienazione del Patrimonio regionale-  Ufficio Tecnico, 

Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali, Ufficio dell'Energy Manager (nel seguito, per brevità, 

“Amministrazione”), per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio 

energetico previsto dal D.lgs. 4 luglio 2014 N. 102 (Decreto Efficienza Energetica) nel definire il 

quadro delle misure da adottare relative alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza 

energetica degli edifici di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione, intende stipulare, con un 

solo operatore economico, un "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, 

per la realizzazione di opere di razionalizzazione e risparmio energetico. 

 

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa "all’Accordo Quadro" con l’indicazione delle norme 

generali che disciplineranno il rapporto del contratto di affidamento degli interventi previsti. 

 

Con la conclusione dell’Accordo l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare, senza 

nuovo confronto competitivo, un contratto con il quale assumerà l'impegno dei lavori a farsi entro il 

limite massimo di un importo annuo previsto di 200.000,00 Euro (duecentomila comprensivo degli 

oneri di sicurezza), oltre IVA,  entro il periodo di validità dell’Accordo stesso. 

 
 

CAPITOLO 1 
Indicazioni generali dell’Accordo Quadro 

Art. 1 
OGGETTO DELL'ACCORDO 

 
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per incrementare la 

prestazione energetica di alcuni edifici in proprietà o in uso all’Amministrazione. 

Gli interventi riguardano tutto quanto funzionale e necessario all'efficientamento energetico. 

Questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi: 

1. incremento dell'isolamento termico di superfici opache, verticali, orizzontali ed inclinate, e 

sostituzione di chiusure trasparenti delimitanti un volume climatizzato; 

2.  sostituzione  di generatori  di  calore a  bassa  prestazione  energetica con altrettanti a 

condensazione, anche combinati per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario; 

3. sostituzione di unità autonome di climatizzazione a pompa di calore del tipo reversibile con 

altrettante ad alta efficienza energetica; 

4. sistemi  di  illuminazione  artificiale  efficienti  con corpi illuminanti a tecnologia LED da 

installare in sostituzione di quelli esistenti; 

5. termoregolazione del calore con valvole termostatiche per regolare automaticamente la 

temperatura degli ambienti di lavoro climatizzati; 

6.  sistemi  domotici  (Building  Automation)  per la gestione ed il controllo automatico degli 

impianti tecnologici (termici, elettrici, microclima ecc.); 

          7. trasformazione di edifici esistenti in edifici ad “energia quasi zero” (nZEB); 

8. Sostituzione infissi. 

9. Coibentazione solai di copertura. 

 

 

Gli immobili interessati sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ma possono anche avere 
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destinazione diverse (deposito, abitazione o altro). 

 

Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un 

determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base 

alle necessità dell'Amministrazione regionale. 

 

L’ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell’appalto e che dovranno 

essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica 

risultano, oltre che dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi allegato, dalle indicazioni che 

verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. Essendo la progettazione degli 

interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno 

durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l‘elaborazione a priori dei progetti 

esecutivi, pertanto all’atto dell’ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all’Appaltatore 

le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell’intervento 

ordinato e della sua buona riuscita. 

 

L’appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative 

ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto. 

 

In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo: 

a) all’esterno dei fabbricati dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai 

passanti e a terzi per effetto dell’esecuzione dei lavori; 

 

b) all’interno dei locali, l’Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni 

alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti, organizzandosi 

opportunamente e procurando i minori disagi possibili. 

 
 

Art. 2 
IMMOBILI OGGETTO DEI LAVORI 

 
Gli interventi di efficientamento energetico dovranno essere eseguiti negli immobili di proprietà o in 

uso alla Giunta Regionale della Campania. 

 

L’Accordo si estende automaticamente anche agli immobili che dovessero entrare a far parte del 

patrimonio edilizio dell’Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l' U.O.D. 02 - Ufficio 

Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager dovesse 

provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che 

l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell’Accordo senza 

obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali. 

 
 

Art. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
Gli interventi riportati all'art. 1 dovranno avere, come requisito minimo, le seguenti caratteristiche 

tecniche: 
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1. Corpi illuminanti: sostituzione di plafoniere ad incasso montate in controsoffittatura e/o a vista 

e/o corpi illuminanti aventi lampade fluorescenti 2 x 18 w, 2 x 36 w, 4 x 18 w, con altrettanti con 

lampade a tecnologia LED con alimentatore interno, temperatura di colore 4000 °K, bordo 

perimetrale in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 

Hz, classe energetica A+, potenza 40 w, durata > 50000 ore, temperatura di funzionamento - 10 °C - 

+ 50 °C, illuminamento (1 m) > 400 lux bianco caldo, certificazioni CE e RoHS. 

 

2. Valvole termostatiche: realizzate con materiale rispondente alla UNI EN 12165 CW617N, 

comando otturatore in acciaio inox UNI EN 10088-03, tenuta idraulica EPDM, cappuccio di 

protezione ABS (RAL 9010), pressione differenziale max con comando montato pari a 1 bar, campo 

temperatura fluido termovettore 5/100 °C, indicatore temperatura ambiente 16/26 °C, scala di 

regolazione cod. 203502 compreso tra 20 e 50 °C, temperatura massima del sensore 100 °C, 

pressione massima del pozzetto 10 bar, lunghezza tubo capillare 2 m; 

 

3. Isolamento termico ed elementi trasparenti: realizzati nel rispetto del Decreto 26 giugno 2015 

(Nuove Linee Guida Sulla Certificazione Energetica – Decreto N. 3: Parametri Costruttivi di 

Riferimento); 

 

4. nuovi generatori di calore e/o unità autonome a pompa di calore:conformi Decreto 26 giugno 

2015 (Nuove Linee Guida Sulla Certificazione Energetica); 

 

5. sistemi domotici; in grado di di gestire in modo intelligente l'immobile attraverso l'automazione 

fra tutte le principali funzioni (climatizzazione, microclima, illuminazione, presenza di persone ecc. 

per favorire un uso consapevole dell’energia e quindi un significativo risparmio di risorse 

energetiche. 

 

ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per 

quanto attiene gli impianti tecnologici. 

 

L'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario Regione 

Campania edizione 2021 e, in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed 

Impianti Elettrici, in vigore al momento della stipula del contratto. 

 

L'impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa 

nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate. 

 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d‘opera e somme urgenze, qualora ammissibili ed 

ordinate o autorizzate ai sensi dell’art.106 del Codice degli Appalti. 

 
 

Art. 4 
CATEGORIA DEI LAVORI 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità 

all’allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 

Classe I (210.000 €) -  e categoria OG11 (190.000 € - Classe I). 
 
 

Art. 5 
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
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L’Accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla data di 

scadenza non potranno essere affidati ulteriori lavori ma potranno essere regolarmente eseguiti e 

conclusi quelli già validamente assegnati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare 

l’Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una 

nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo. 

 
 

Art. 6 
DURATA DEL  CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

 
L'Amministrazione dispone di disporre ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, che 

l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso in quanto le caratteristiche 

peculiari dell'Accordo Quadro non permettono di procedere alla valorizzazione di alcun criterio 

oggettivo premianti la qualità delle offerte, se non quello relativo al prezzo. 

 Di aggiudicare la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperirsi 

con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 

97 comma 8 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di 

gara al netto delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavori; 

che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 

legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, la «inversione procedimentale» sancito nel comma 

8 dell'art.133 del D.Lgs 50/2016 è applicabile anche nei settori ordinari, per cui nelle procedure 

aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica 

dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di 

gara o nell'avviso con cui si indice la gara; 

Dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si procederà alla stipula del contratto con l' operatore 

meglio posizionato nella graduatoria di merito, formata in base al massimo ribasso offerto. 

Resta inteso che la durata del contratto è pari ad un biennio e che la scadenza debba intendersi 

prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare i lavori che siano stati richiesti con 

ordini di lavoro emessi dall’Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. 

 

Detta proroga non darà diritto all’appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, 

essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nell'”Elenco prezzi”. 

 

Oltre che per casi particolari e/o urgenti l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi 

patti e condizioni, lavorazioni fuori dal lotto assegnato anche nel caso in cui per uno o più contratti si 

raggiunga l’importo contrattuale prima della scadenza naturale. 

 
 

Art. 7 
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

 
IL valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la 

categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad € 200.000,00  
comprensivo di € 3.000 oneri per la sicurezza) oltre IVA annui. 

 
Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la per la manodopera e per la sicurezza, 

quest'ultimi non soggetti a ribasso, che saranno quantificati, di volta in volta, per ogni singolo appalto 

specifico da stipulare nell’ambito del presente Accordo Quadro, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto. 

 

CAPITOLO 2 
Disposizioni particolari riguardanti il contratto 
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Art. 8 

INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 
 

 

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art.1664, comma 1 del Codice civile. In 

deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice dei 

Contratti. 

 

Art. 9 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO 
 
Nel corso della vigenza dell’accordo quadro, l’Amministrazione provvederà ad affidare i lavori 

all’impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di intervento) secondo un apposito modello 

predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti. 

L’Impresa aggiudicataria dell’Accordo dovrà : 

 

Ø istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli 

"ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta 

elettronica certificata, senza aggravio di spesa; 

 

Ø indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle 

ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per 

formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali; 

 

Ø indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l’Amministrazione (in 

persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata 

dell’accordo quadro. Il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare 

per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore 

dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento 

regolare dei lavori appaltati. 

 

In sede di ordinativo l’Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo 

restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non 

previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte 

del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad 

avvenuta ultimazione dell’intervento. 

 

Ciascun intervento di efficientamento verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa 

adozione, da parte della Direzione Lavori, degli atti necessari alla sua esecuzione. 

Pertanto, l’impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei 

lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che un incaricato 

dell'Ufficio Tecnico, esaminato lo stato delle cose e l'entità dei lavori, avrà dato le disposizioni 

relative. L'ordine di intervento scritto consisterà in apposito modulo redatto da un tecnico del 

suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilita la data di inizio e il 

tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. 

Eseguita la visita dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli 

ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il tecnico preposto 

giudicherà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il 

termine che lo stesso tecnico avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della 

importanza dei lavori. L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se 
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l'Impresa non solleva, alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve 

fare e che la consegna è accettata senza eccezioni. 

I preventivi dei lavori, salvo diversa disposizione, devono essere predisposti dall’operatore 

economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del 

R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli 

obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81. 

Resta inteso che, l’impresa dovrà, a sua volta, ritrasmettere all'Ufficio Tecnico, l’ordine dei lavori 

firmato e timbrato per accettazione, entro 12 ore dal suo ricevimento e comunque non oltre il giorno 

successivo alla sua emissione. In relazione a quanto disposto dal Direttore del Lavori, ad alcuni 

interventi può essere riconosciuto il carattere d’urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo 

nell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l’incolumità e la salute 

di persone, oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare. In tali casi 

all’Appaltatore verrà ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione 

operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o 

quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, 

telefonica e successivamente confermato con comunicazione di esecuzione delle lavorazioni. 

 
 

Art.10 
CONTABILIZZAZIONE LAVORI 

 
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti nell’Elenco prezzi, al 

netto del ribasso d'asta, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2021 e, in caso 

di mancanza di voci al Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed Impianti Elettrici, in vigore al 

momento della stipula del contratto. 

 

Art. 11 
LAVORI IN ECONOMIA 

 
Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte 

dall'Appaltatore per ordine dell’Amministrazione, saranno pagate con apposite liste settimanali da 

comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, 

saranno liquidati secondo l’elenco prezzi di progetto, con applicazione del ribasso d’asta sulle spese 

generali (calcolate al 15%) e utili d’impresa (calcolati al 10%). 

 

Art. 12 
LAVORI DIVERSI NON COMPRESI IN ELENCO 

 
Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nell’Elenco prezzi, l’Amministrazione sarà in 

facoltà di ordinarli all’Impresa che dovrà eseguirli a regola d’arte nei modi indicati alla Direzione 

Lavori. Ad essi verranno applicati nuovi prezzi, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania 

edizione 2016 e, in caso di mancanza di voci al Prezzario D.E.I. Impianti Tecnologici ed Impianti 

Elettrici, in vigore al momento della stipula del contratto, soggetti anch’essi al ribasso d’asta. Nel 

caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati 

in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal R.U.P. 

 
 

Art. 13 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA 
 
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori 
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appaltati a misura e le somministrazioni comprendono: 

a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccettuata, 

per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro; 

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 

mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc.. 

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte 

le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, 

di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e 

scarichi in ascesa e discesa ecc.., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 

sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco 

prezzi. I prezzi medesimi per lavori a misura, in economia od a corpo, si intendono accettati 

dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili 

ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

 

Art. 14 
VALUTAZIONE LAVORI 

 
I lavori verranno computati sulla base dei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12. 

Il tecnico incaricato, sulla base dell'entità e della difficoltà dei lavori, valuterà di volta in volta, a suo 

insindacabile giudizio, il numero delle unità lavorative da impiegarsi ed il tempo necessario per 

l'esecuzione dell'intervento manutentivo. 

 

CAPITOLO 3 
Clausole contrattuali 

Art. 15 
PAGAMENTI 

 
L’Amministrazione procederà di norma, previa attestazione della regolarità dei lavori eseguiti, al 

pagamento del corrispettivo mediante emissione di singoli stati d’avanzamento lavori, ogniqualvolta 

il credito, a favore della Ditta, raggiungerà la somma di € 30.000,00 (Euro trentamila00). 

 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si procederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 

di pagamento, prescindendo dall’importo minimo precedentemente stabilito. 

 

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione procedere al pagamento degli stati d’avanzamento 

lavori anche se il credito maturato a favore dell’appaltatore non raggiunga la somma di € 20.000,00. 

 

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, 

N.207, sull’importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

 
 

Art. 16 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 

2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori 

e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. 

L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
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tracciabilità  finanziaria ne  dà  immediata  comunicazione all’Amministrazione e  alla  Prefettura  - 

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. 

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad 

eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al 

presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della 

Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., 

dedicati anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse  pubbliche. Tale  adempimento  è  a  carico  

anche  dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 

all’appalto. L’appaltatore è  tenuto a  dichiarare gli estremi  identificativi del/i conto/i corrente/i 

bancario/i o postale/i  dedicato/i, anche  in  via  non esclusiva,  alla  commessa pubblica in  oggetto, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale 

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale 

dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti 

già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. 

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) 

giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal 

contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  

dello  stesso.  Ai  fini  della tracciabilità  dei  flussi  finanziari  gli  strumenti  di  pagamento  

dovranno  riportare,  in  relazione  a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di 

gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3. 

La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica 

a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione 

dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il 

contratto principale. Pertanto,  ai  fini  del  comma  7,  dell’art.3  della  L.136/2010,  i  subappaltatori  

e  gli  eventuali subcontraenti  sono  tenuti  a  comunicare  all’Amministrazione  gli  estremi  

identificativi  dei  conti correnti dedicati. 

L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti  i  contratti sottoscritti con i  subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere 

all’obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge. 

Sempre in tema  di  materia  di  antimafia  l’appaltatore  è  obbligato  al  rispetto  delle  normativa 

riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli 

addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010. 

 
 

Art. 17 - Clausola antipantouflage 
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/ 2012, e dell’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. 165/ 2001 e ss.mm.ii., l’Operatore con la sottoscrizione del presente contratto 

dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Operatore e gli 

amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di 

lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Operatore che li ha conclusi o 

conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, 

la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito 
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ART. 18 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di 

non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che 

siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che 

l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L’Appaltatore   

si   impegna   a   far   si   che   nel   trattare   dati,  informazioni,   e   conoscenze dell’Amministrazione 

di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza 

e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo  il  carattere  della  

riservatezza  o  arrechino  altrimenti  danno.  Le  informazioni, i  dati  e  le conoscenze riservate non 

potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative 

strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si 

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione 

del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di  efficacia  del  

rapporto  contrattuale.  L’ Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi 

di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo 

restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione. 

 

 
 

                                  ART. 19 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 

46/ CE, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno 

gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al 

presente Contratto.  

La Regione informa l’appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini 

istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito 

dal D.lgs. 196/ 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento 

(UE) 2016/ 679 (GDPR).  

 
 

ART. 20 
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

 
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del 

singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove 
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il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al venti per cento. 

 

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del 

risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del 

maggior danno. 

 

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta 

per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al 

concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della  

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 

50/2016, a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà 

possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di 

riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa 

mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 

L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice 

civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
 
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione. La garanzia dovrà avere 

validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad 

apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 

garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto. 

 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 

parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In 

caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. 

 

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo 

svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del 

Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 

 

L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo 

la normativa vigente. 
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                   ART. 21 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 comma 1del  D.Lgs 50/2016  a stipulare una o più 

polizze assicurative che tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da  

qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a 

causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere 

inferiore  all’importo  del  contratto  al  lordo  dell’I.V.A..  La  polizza  dovrà  inoltre  assicurare 

l’Amministrazione   contro   la   responsabilità   civile   per   danni   causati   a   terzi   nel   corso 

dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.     

000,00(cinquecentomila/00). Deve  pertanto  ritenersi  onere  a  carico  dell’operatore  economico,  

da  ritenersi  compensato  nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a: 

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente 

prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione 

appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. 

2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, 

materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni 

totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno 

decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore 

della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, 

è  sostituita  da  una  polizza  che  tenga  indenni  la  stazione  appaltante  da  tutti  i  rischi  connessi 

all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà 

dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, 

si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra 

anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero 

di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare 

in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 

conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative 

sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in 

nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 
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Art. 22 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 
I danni di forza maggiore sono disciplinati dall’art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni 

delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle 

condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di 

contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e 

certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. 

 
 

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste. 

Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le 

opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati. 

 

ART. 23 
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

 
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi. 

 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni 

Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle 

Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma 

giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore 

a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. 

 

L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino alla loro sostituzione. 

 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

per tutto il periodo di validità del presente contratto. 

 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di 

tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di 

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri 

dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 

2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei 

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. 

 

Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di 

personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di 

cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti 

all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. 
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L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e 

di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in 

materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato 

anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di 

effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una 

ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. 

 

Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente 

avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, 

ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare 

risolto di diritto il contratto. 

 

ART. 24 
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 

 

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  risolvere  il  contratto  nel  caso  in  cui  l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nell’arco temporale di un anno, ovvero nel caso 

di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà 

facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. 

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che 

l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere  

di  diritto  il  presente  contratto  ai  sensi  dell’’art.  1456  c.c.,  previa  dichiarazione  da comunicarsi 

all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: 

a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 

b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, 

copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 

sospensione dei lavori; 

qualora ricorrano una o più condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016; 

nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016; 

nei casi di cui all’art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Costituisce  causa  di  risoluzione del  contratto,  ai  sensi  dell'art.  3  -  comma  9bis  -  della  Legge 

13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti  

morali  richiesti  dal D.Lgs. n.  50/2016. In  caso  di  risoluzione del  contratto l'Appaltatore si impegnerà a 

fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 

direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto 

l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria,  al   fine   di   stipulare   un   nuovo   contratto   per   il   

completamento   dei   lavori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 

1672 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell’Accordo quadro. Tale facoltà è esercitata per iscritto 

mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata  o raccomandata A/R.  il 

recesso non può avere effetto  prima che siano decorsi  15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta 

comunicazione. 

In tal caso l'Amministrazione  si obbliga a pagare alla Società un ‘indennità corrispondente a quanto segue: 

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 

come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; 

- delle spese sostenute all’appaltatore; 

- di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo 
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contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. 

 

 
 

ART. 25 
DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEL CONTRATTO E 

CESSIONE DEL CREDITO 
 
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro non è 

fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi 

presunto credito basato sul medesimo Accordo. 

 

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’Accordo stesso e 

dell’eventuale contratto specifico affidato, l’incameramento della cauzione richiesta per l’Accordo 

Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori 

spese sostenute dall’Amministrazione. 

 

E’ altresì vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi di cessione di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 187 del D.Lgs 

50/2016. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, 

fermo restando il diritto dell’Amm inistrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende 

risolto di diritto. 

 

ART. 26 
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

 
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del 

vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, 

nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire 

il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

 

Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o 

altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle 

cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. 

 

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa 

subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori 

direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei 

lavori. 

 

 
 

Art. 27 
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RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA' RELATIVE 
 
In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'eseguirli o nel condurli a 

termine, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità 

compresa tra lo 0.3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, in misura non 

superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze derivanti per ogni 

giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di 

ogni singola categoria di lavori ordinati. 

 

Art. 28 
SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 
L’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui 

siano in atto controversie con l’Amministrazione. 

 

L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso 

l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la 

facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti 

dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

 
 

Art. 29 
SUBAPPALTO 

 
L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016.  

L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Regione 

comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, 

n. 246.  

L’affidamento in subappalto o la concessione in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:  

-  che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare;   

- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 

-  che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di subappalto, provveda alla 

consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga 

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 

raggruppamento temporaneo, società o consorzio;   

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione l'affidatario trasmetta 

altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e 

la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016;  

- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall’art. 67 del D.lgs. 159/11. La Regione provvederà al rilascio dell'autorizzazione 

entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove 

ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione 

si intende concessa; 

- relativamente al pagamento da effettuare nei confronti dei soggetti subappaltatori, la Regione 

non intende avvalersi della facoltà- di cui comma 13 dell’art. 105 del D.lgs 50/2016- di 
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corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte ai subappaltatori con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate.  

 Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute   

nell’istanza di subappalto.  

direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 30 
COLLAUDO DEI LAVORI 

 
L’U.O.D. 02 - Ufficio Tecnico, provvederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione entro 

tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

 
 

ART. 31 
FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di 

Napoli 

 
 

CAPITOLO 4 
Disposizioni riguardanti l’Appaltatore 

Art. 32 
PRECAUZIONI PARTICOLARI 

 
Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue: 

a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e 

apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida 

protezione. 

b) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature; 

che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dal 

funzionamento degli Uffici senza che l’Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi. 

 
 

Art. 33 
ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI 

 
Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato della Direzione 

Lavori intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza. 

 

In qualunque momento, il tecnico incaricato della Direzione Lavori potrà ordinare l'allontanamento 

dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei. 

 
 

Art. 34 
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 
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L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla 

esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di 

terzi, restando pertanto Capitolato Speciale Accordo Quadro manutenzione impianti. A tal uopo 

procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni 

necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti 

locali, senza che occorra ordine o richiamo dell’Ufficio Tecnico. 

 
 

Art. 35 
MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO 

 
I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito 

non risulti ingombrante e incomodo. 

 

Art. 36 
PRESENZA DELL'IMPRESA (CALL CENTER) 

 
L'Impresario dovrà costantemente sovrintendere ai lavori personalmente o mediante un suo 

rappresentante bene accetto all'Amministrazione regionale. Dovrà, inoltre, depositare presso l'Ufficio 

Tecnico un recapito telefonico al fine di essere reperibile, in caso di necessità, 24 ore su 24, un 

recapito fax e indirizzo e_mail per la trasmissione dei moduli richiesta lavori, istituendo così un call 

center telefonico e/o sistema informativo telematico per la trasmissione degli ordini di intervento. 

 
 

Art. 37 
PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO 

 
L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire 

quanto previsto dall’allegato XVII e fornire una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto 

per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e 

alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti. 

 
 

Art. 38 
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

 
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei 

lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni 

risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile 

nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. 

 

 

 

 

Art. 39 
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL'APPALTATORE 
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Sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al 

Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di 

lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, anche i seguenti: 

a) La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, 

licenze.autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al 

traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, 

attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o 

contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

b) La redazione di tutti i calcoli di stabilità di tutte le opere strutturali in acciaio, conglomerato 

cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura e in legno. Pertanto prima di 

eseguire le opere l’Impresa dovrà presentare il progetto esecutivo completo firmato da un tecnico 

abilitato di sua fiducia, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso 

e della sua esecuzione. A fine lavori dovrà essere predisposto un certificato di idoneità statica. 

c) La redazione del progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge 

all’esercizio della professione, come previsto dall’art. 133 del D.lgs 81/2008, di ponteggio metallico 

fisso di altezza superiore a 20 metri, per quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono 

disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché 

le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e 

complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi. 

d) La relazione tecnica e attestazione, a firma di un professionista abilitato, relativa al rispetto del 

valore di trasmittanza termica e massa superficiale, per le strutture opache verticali, orizzontali, 

inclinate e chiusure trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, come riportato nelle 

tabelle 2.1, 3.1, 3.2, 4.a, 4.b del punto 3 e 4 dell’allegato C e al punto b) del comma 9 dell’allegato I 

del D.Lgs 19/08/2005 n.192 e sm.i.. 

 

 

CAPITOLO 5 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 40 
NORMATIVA GENERALE 

 
Legge 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici. 

 
Legge n. 791 del 18/10/1977: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato 

ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

 
DM del 5/10/1984: Attuazione della direttiva (CEE) n. 47 del 16/1/1984 che adegua al progresso 

tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 concernente il materiale elettrico destinato 

ad essere impiegato in atmosfera esplosiva già recepito con il Decreto del Presidente della 

Repubblica 21/7/1982 n. 675 

 
D.Lgs. n. 615 12/11/1996: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in 

materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 

elettromagnetica, modificata e integrata dalle direttive 92/ 31/ CEE, 93/ 68/ CEE, 93/ 97/ CEE 
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DPR n. 126 del 23/03/1998: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in 

materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva” 

DM del 5/05/1998: Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed 

esercizio delle linee elettriche 

 
Direttiva 06/95/CEE del 12-12-2006: Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico 

 
D.M.  37/2008: regolamento concernente  l'attuazione dell'art. 11-quaterdiecies, comma  13, lettera 

a), della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici (ex legge n. 

46/1990, tranne l’art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l’art. 14 (verifiche) e 

l’art. 16 (sanzioni) - ex regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990 - ex Capo 

V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) 

 
DPR n. 462 del 22/10/2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra 

di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

 
Legge n. 36 del 22/02/2000: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” 

 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina in materia di 

prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

 
D.M. 10.03.1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei  

luoghi di lavoro 

 
D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): 

attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia dei tutela della salute e sicurezza  

nei luoghi di lavoro 

 
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE 

sugli ascensori e di semplificazioni dei procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori/montacarichi e della relativa licenza di esercizio 

 

 

 

 

 

Art. 41 
NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI 

 
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni 

progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 
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termiche e all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in 

materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle 

specifiche prescrizioni progettuali. 

La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza 

del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente 

(ENEC-03). 

 

Norme tecniche 
 

CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua 

 
CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 

categoria 

 
CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) 

 
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

 
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 

 
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione 

e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro 

uso 

 
CEI EN 60445 (CEI 16-2): principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e 

identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori 

designati e regole generali per un sistema alfanumerico. 

 
CEI EN 60529 (CEI 70-1): gradi di protezione degli involucri (codice IP) 

 
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con 

spinterometri per sistemi a corrente alternata 

 
CEI 20-19: cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V 

 
CEI 20-20: cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V 

 
CEI EN 62305 (CEI 81-10): protezione contro i fulmini. Serie composta da:CEI EN 62305-1 (CEI 
81-10/1): principi generali. CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): valutazione del rischio. CEI EN 62305- 
3 (CEI 81-10/3): danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. CEI EN 62305-4 (CEI 81- 
10/4): impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. CEI 81-3: valori medi del numero di 

fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato. 
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CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici 

 
CEI 0-3: guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati per la legge n. 

46/1990 

 
CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la 

misura, lo scambio e l'analisi dei dati 

 
CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica 

 
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni 

particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2) 

 
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni 

particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3) 

 
CEI 64 - 8/1-7ediz. 2003: impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 

 
CEI 70-1: gradi di protezione degli involucri contenenti apparecchiature sotto tensione (codice IP) 

 
CEI  -  UNEL:  Cavi  per  energia  isolati  in  gomma  o  materiale termoplastico aventi grado di 

protezione non superiore a 4 (caduta di tensione e portate iun regime permanente 

 
CEI 0-16: adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT 

CEI 0-15: manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT 

NORMA UNI 10380: illuminazione interna con luce artificiale 

Art.  42 
LAVORI IN ECONOMIA 

 
Mano d’opera: gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono 

richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, senza 

compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei 

lavori. 

 

Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. 

 

Art. 43 
NOLO PONTEGGIO METALLICO 

 
Il nolo del ponteggio (tubo e giunto o telaio prefabbricato) per altezze superiori a 2,00 m dal piano di 

posa sarà pagato : 
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• a metro quadrato misurato in proiezione verticale di facciata (larghezza per altezza), con l'altezza 

misurata dal piano terra al piano dell'ultimo impalcato, aumentata di 120 cm.; 

• nei modi previsti dal presente capitolato ed elenco prezzi costi della sicurezza di cui all’Allegato 2; 

• obbligatoriamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Il prezzo comprende anche la prestazione di mano d'opera per il montaggio, il mantenimento, lo 

smontaggio, le opere di predisposizione, il trasporto in cantiere, il servizio di segnalazione diurno e 

notturno, il sistema d’allarme per garantire una piu’ adeguata protezione contro le intrusioni, i 

necessari sistemi di ancoraggio, le eventuali protezioni in teli di plastica, reti, ecc., gli adempimenti 

amministratici con relativi costi per l’occupazione di suolo pubblico e qualsiasi altro accessorio, 

onere e magistero per darlo a perfetta regola d’arte e conforme alle norme vigenti in materia di 

sicurezza. 
 

CAPITOLO 8 
Ulteriori disposizioni e Allegati 

Art. 44 
DOCUMENTI CONTABILI 

 
Per ogni singolo intervento verranno predisposti, da parte dell’Ufficio Tecnico, i documenti 

amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni. 

 
 

ART. 45 
RINVIO ALLA LEGISLAZIONE 

 
Per quanto non espressamente previsto dal bando e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano 

le norme in materia di contratti ed appalti pubblici. 

 
 

ART. 46  
Criteri  Ambientali Minimi 

 

 

 

 

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 ) 

 

Sarà cura dell’Appaltatore verificare presso il fornitore che tutti i materiali e componenti siano in 

possesso delle certificazioni che ne garantiscano la qualità in riferimento alle normative vigenti al 

momento della loro produzione. 

Per quanto applicabile si richiede l’utilizzo di materiali dalle seguenti caratteristiche: - contenuto in 

quota parte di materiale riciclato; - etichette ambientali tipo Ecolabel o altra etichetta conforme ISO 

14024 o dichiarazione ambientali di tipo III. Si richiede altresì l’adozione di misure e procedure atte 

a salvaguardare l’ambiente in termini di minori emissioni di inquinanti in aria, minore produzione di 

rifiuti, minore utilizzo di acqua ed energia, minore emissione di rumore, in tutte le lavorazioni di 

cantiere, ordinarie e straordinarie, nonché formazione del personale. Quanto sopra in ottemperanza 

alle disposizioni dell’Allegato 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali 

Minimi per “L’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica 

amministrazione”. 
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Mod. B2 – Modello Affidamento Intervento Manutenzione Impianti Tecnologici 

 

 
Prot. n.   

 

Data    

 

Spett.le Impresa 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Oggetto: CONTRATTO N. REP.  DEL    

 

Accordo quadro annuale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli 
impianti tecnologici degli immobili di proprietà o in disponibilità della Regione Campania. 

 

 
ORDINE D'INTERVENTO N.    

 

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE1
 

DELL'IMPIANTO2
 PRESSO3

 SITO IN 
 
 

 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 2 del Contratto di cui all'oggetto e dell’art. 22 del Capitolato speciale di Appalto ad esso 

allegato, con il presente Ordine di intervento, si affida a Codesta Impresa l'esecuzione dei lavori come di 

seguito indicati: 
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DESCRIZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE4

 

 
 

 

 

 
 

Importo lavori  (al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza) 

 

1 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso 

2 Specificare tipologia dell'impianto 

3 Specificare tipologia dell'immobile e ubicazione 

4 DI ADEGUAMENTO, ove ricorra il caso 
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Tempi di realizzazione: Data inizio lavori: Data fine lavori:

Codesta Impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Si allegano:

Disegni  

Computo metrico

Si richiamano in questa sede tutti gli impegni contrattuali assunti, con particolare riferimento anche alle 

condizioni , ai termini e alle modalità di esecuzione specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, ivi comprese 

le penalità in caso di mancata o erronea esecuzione dei lavori, che, in questa sede, si intendono integralmente 

riportati e trascritti come parte integrante esostanziale.

Il RUP

N.B. Restituire il presente Ordine di intervento timbrato e controfirmato per accettazione
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