

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (Provincia di Napoli) – Codice Fiscale 00307600635

ESITO DI GARA procedura aperta lavori di: **“Riqualificazione via Caruso, via Scarlatti, via Donizetti - Primo lotto funzionale (opere stradali - opere fognarie e idriche GORI S.p.A.)”**. Artt. 54 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii..

CIG 557718135B

N. GARA 5430947

Si rende noto, in esecuzione del disposto dall'art. 19, co. 6, della L.R. 3/07, che con Decreto Provveditoriale n. 20360 del 24.06.2014 la Stazione Unica Appaltante ha approvato e resi esecutori i verbali di gara relativi alla procedura aperta dei lavori marginati in oggetto, per un importo complessivo di euro 2.500.000,00, di cui:

- € 1.276.482,20 importo complessivo lavori, di cui: € 899.254,90 per importo lavori soggetti a ribasso d'asta, € 321.706,01 per costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta, € 55.521,29 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- € 1.223.517,80 per somme a disposizione dell'amm/ne.

Hanno partecipato n. 167 operatori economici;

Sono stati esclusi n. 12 operatori economici;

Sono stati ammessi n. 155 operatori economici.

Con determinazione dirigenziale n. 298 del 16.10.2014 si è preso atto del Decreto Provveditoriale n. 20360 del 24.06.2014 della S.U.A. e nota del Coordinatore SUA del 05.09.2014, con i quali ha determinato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, alla Impresa Tecno Futura Costruzioni s.r.l. con sede in Quarto (NA), via S. Maria, 246, c.f. e p.IVA 07731690637 con ribasso percentuale pari al 36,676% per l'importo netto complessivo di contratto per € 946.670,97 I.V.A. esclusa, di cui:

- € 569.443,67 per lavori al netto del ribasso d'asta,
- € 321.706,01 per costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta,
- € 55.521,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

IL DIRIGENTE
Arch. Sabato Esposito