COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (Prov. di BN) – codice fiscale: 81002300622.

Estratto esiti di gara bando Prot. 1978 del 28/06/2014 – CIG: 5397372446 – Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE SITA ALLA VIA SANTA MARIA.

**AVVISO:** (art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06) sui risultati della procedura per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. CUP n. H87B13000060006 - (CIG) n. 5397372446.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria, n. 43/A, Tel.: 0824 813711 - Telefax 0824 813597. - E-Mail: <a href="mailto:uff.tecnicoslm@libero.it">uff.tecnicoslm@libero.it</a> - P.E.C.: <a href="mailto:utc.slm@asmepec.it">utc.slm@asmepec.it</a> - Indirizzo Internet (URL): <a href="mailto:http://www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it">http://www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it</a>

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**: Procedura aperta, art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06.

**OGGETTO DEI LAVORI**: Lavori di REALIZZAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE SITA ALLA VIA SANTA MARIA. Importo soggetto a ribasso lavori € 833.150,02 non comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 43.239,92 (IVA esclusa).

DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione UTC n. 02 del 08/01/2015.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**: dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.

**OFFERTE RICEVUTE: 3.** 

**AGGIUDICATARIO:** impresa ATI F.lli Foschini Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e LUMINOSA (mandante) – S. Lorenzo M. (BN) con sede in San Lorenzo Maggiore, via Castagna n. 41– P.IVA: 10586541004, P.IVA: 06955901217.

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**: €. 815.566,63 (ribasso del 2.226%) oltre oneri di sicurezza + iva al 10%.

**DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 28.06.2014** 

**ORGANO COMPETENTE PER RICORSO**: TAR Campania sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010. San Lorenzo maggiore Lì 18/06/2015.

IL RESPONSABILE UTC (F.to Arch. Pellegrino Colangelo)