

ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)_C.F.: 95109910638

Determinazione del Direttore Generale n. 244 del 11/06/2015

POR FESR Campania 2007-2013 - "La tua Campania cresce in Europa"

Oggetto: Grande Progetto "Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" – "Lotto funzionale Provincia di Benevento".

Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva;

CUP MASTER I36D12000070006 – CIG5276010D2C

VISTO

- la legge della Regione Campania 30 aprile 2002 n. 7, recante l'Ordinamento contabile della Regione Campania;
- l'art. 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004 n. 8;
- l'art. 33 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008 n.1;
- l'art. 1, commi 253 e 254, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011 n. 4;
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 4 del 24.04.2013 e ss.mm.ii. recante la disciplina dell'organizzazione amministrativa dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
- la legge della Regione Campania 8 agosto 2014 n. 19, recante "Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS)";
- la Deliberazione del Commissario ARCADIS n. 4 del 30.12.2014 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 30 del 16.02.2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
- lo Statuto dell'ARCADIS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 14/05/2015 (BURC n. 31 del 18/05/2015);

VISTO ALTRESÌ

- il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) – come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;

CONSIDERATO che

- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 432 del 29/07/2013 è stato approvato il progetto preliminare "Lotto funzionale provincia di Benevento" del grande Progetto "Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" relativo agli interventi da realizzare sui comuni di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso, così come presentato dal Gruppo di Progettazione individuato con determinazione del Commissario ARCADIS n. 448 del 08/08/2012, con il seguente quadro tecnico economico:

Lavori "a corpo"		Importo	
a1)		Opere e prestazioni "a corpo"	22.201.573,40
	di cui:	Opere di collettamento e fognatura	14.696.573,40
		Opere relative ad Impianti di depurazione	7.100.000,00
		Avviamento sperimentale semestrale impianti	405.000,00
a2)		Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	438.618,58
a3)		Corrispettivi per la progettazione	894.376,71
	di cui:		
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo relazione geologica) Opere fognarie	322.819,60
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Opere fognarie	154.927,86
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Opere fognarie	122.923,42
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo per relazione geologica) Impianti di depurazione	148.928,45
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Impianti di depurazione	81.213,58
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Impianti di depurazione	63.563,80
a) = a1)+a2)+a3)		Totale in appalto	23.534.568,69
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		114.979,41
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		1,0% 226.401,92
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi		2,0% 452.803,84
b4)	Imprevisti		5,0% 1.132.009,60
b5)	Acquisizioni aree		500.000,00
b6)	Accantonamento per compensazione prezzi		1,0% 226.401,92
b7)	Spese tecniche		6,0% 1.358.411,52
b8)	Spese di consulenza specialistica (verifica, validazione, supporto al RUP)		0,5% 113.200,96
b9)	Spese per commissioni giudicatrici		0,2% 45.280,38
b10)	Spese per pubblicità e AVCP		0,2% 45.280,38
b11)	Spese per accertamenti e verifiche di capitolato, collaudi, etc.		0,5% 113.200,96
b12)	Oneri di discarica (IVA inclusa)		1.150.452,55
b12)	IVA (10% di a, b1, b4, b6)		10% 2.500.795,96
b13)	IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11)		21% 484.952,91
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		8.464.172,31
	TOTALE		31.998.741,00

- con determinazione del Commissario ARCADIS n. 447 del 02/08/2013 si è disposto, tra l'altro:
 - di approvare, per l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dall'ARCADIS dell'intervento "Lotto funzionale provincia di Benevento" del grande Progetto "Risanamento Ambientale corpi idrici superficiali della aree interne" relativo agli interventi da realizzare sui comuni di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso, gli schemi degli atti di gara, di seguito riportati:
 - Bando di gara ed estratto del bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
- la preposta commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Commissario ARCADIS n. 625 del 09/12/2013, ha espletato le procedure di gara, in n. 27 sedute pubbliche e riservate, producendo i relativi verbali in date nel seguito riportate:
 - Verbale di gara n. 1 del 11/12/2013;
 - Verbale di gara n. 2 del 22/01/2014;
 - Verbale di gara n. 3 del 29/01/2014;
 - Verbale di gara n. 4 del 05/02/2014;
 - Verbale di gara n. 5 del 06/02/2014;
 - Verbale di gara n. 6 del 12/02/2014;

- Verbale di gara n. 7 del 19/02/2014;
- Verbale di gara n. 8 del 11/03/2014;
- Verbale di gara n. 9 del 19/03/2014;
- Verbale di gara n. 10 del 02/04/2014;
- Verbale di gara n. 11 del 23/04/2014;
- Verbale di gara n. 12 del 07/05/2014;
- Verbale di gara n. 13 del 21/05/2014;
- Verbale di gara n. 14 del 21/05/2014;
- Verbale di gara n. 15 del 22/05/2014;
- Verbale di gara n. 16 del 27/05/2014;
- Verbale di gara n. 17 del 28/05/2014;
- Verbale di gara n. 18 del 29/05/2014;
- Verbale di gara n. 19 del 04/06/2014;
- Verbale di gara n. 20 del 05/06/2014;
- Verbale di gara n. 21 del 10/06/2014;
- Verbale di gara n. 22 del 11/06/2014;
- Verbale di gara n. 23 del 12/06/2014;
- Verbale di gara n. 24 del 17/06/2014;
- Verbale di gara n. 25 del 18/06/2014;
- Verbale di gara n. 26 del 19/06/2014;
- Verbale di gara n. 27 del 25/06/2014;
- all'esito delle procedura di gara, la Commissione Giudicatrice ha stilato la seguente graduatoria di cui al verbale n. 27 del 25/06/2014:

Classifica	Concorrente	Busta	Punteggio complessivo
1	ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. S.r.l.	6	70,252
2	ATI INFRATECH Consorzio Stabile – SIBA SpA – IDROECO Srl	3	68,655
3	ATI SANNIO APPALTI scarl – Giovanni Putignano e Figli Srl	7	68,383
4	ATI CREDENDINO COSTRUZIONI S.p.A. - SA.BE.SA SpA	4	68,204
5	ATI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Società Cooperativa - RILLO COSTRUZIONI Srl – CALGECO srl	5	66,862
6	ATI GERVASI IMPIANTI Srl – SEPRIM dell'ing. Santini Giuseppe Sas – C&B Srl S.I.G.E. Srl – Società Impiantistica Generale Srl	2	47,095

procedendo all'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. S.r.l. che ha raggiunto il maggior punteggio complessivo pari a punti 70,252 dei quali:

- 42,902 conseguiti per l'elemento "Profilo Tecnico";
- 2,00 conseguiti per l'elemento "Offerta Tempo consegna progettazione esecutiva" corrispondenti a gg. 20 (venti);
- 8,00 conseguiti per l'elemento "Offerta tempo esecuzione lavori" corrispondenti a gg. 550 (cinquecentocinquanta);
- 17,350 conseguiti per l'elemento "Offerta economica" corrispondente al ribasso del 22,00%;
- per effetto del ribasso offerto dall'aggiudicatario provvisorio ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. S.r.l. del 22,00% il nuovo quadro economico è il seguente:

Lavori "a corpo"		Importo	
a1)		Opere e prestazioni "a corpo"	22.201.573,40
	di cui:		
		Opere di collettamento e fognatura	14.696.573,40
		Opere relative ad Impianti di depurazione	7.100.000,00
		Avviamento sperimentale semestrale impianti	405.000,00
a2)		Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	438.618,58
a3)		Corrispettivi per la progettazione	894.376,71
	di cui:		
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo relazione geologica) Opere fognarie	322.819,60
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Opere fognarie	154.927,86
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Opere fognarie	122.923,42
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo per relazione geologica) Impianti di depurazione	148.928,45
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Impianti di depurazione	81.213,58
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Impianti di depurazione	63.563,80
a) = a1)+a2)+a3)		Totale in appalto	23.534.568,69
		Totale soggetto a ribasso a1)+a3)	23.095.950,11
a*)		Totale al netto del ribasso (22,00%)	18.014.841,09
a*)+a2)		Totale di contratto	18.453.459,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		114.979,41
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		226.401,92
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi		2,0%
b4)	Imprevisti		5,0%
b5)	Acquisizioni aree		500.000,00
b6)	Accantonamento per compensazione prezzi		1,0%
b7)	Spese tecniche		6,0%
b8)	Spese di consulenza specialistica (verifica, validazione, supporto al RUP)		0,5%
b9)	Spese per commissioni giudicatrici		0,2%
b10)	Spese per pubblicità e AVCP		0,2%
b11)	Spese per accertamenti e verifiche di capitolato, collaudi, etc.		0,5%
b12)	Oneri di scarica (IVA inclusa)		1.150.452,55
b12)	IVA (10% di a, b1, b4, b6)		10%
b13)	IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11)		22%
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	7.979.154,41
		TOTALE	26.432.614,08

- il concorrente aggiudicatario provvisorio ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl, è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come risulta da istruttoria del Responsabile del Procedimento agli atti dell'ARCADIS al prot. n. 6362 del 03/06/2015, che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- con nota ARCADIS prot. n. 3475 del 27/03/2015, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, è stata chiesta l'informativa antimafia per l'ATI ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl;
- risulta decorso il termine di 45 giorni per il rilascio dell'informativa antimafia da parte della prefettura di competenza;

DATO ATTO che in relazione al presente procedimento non sussistono – ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, come integrata con legge 190/2012 – situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale.

RITENUTO

- di dover approvare, i verbali di gara redatti dalla preposta Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Commissario ARCADIS n. 625 del 09/12/2013, che nel seguito riportati, formano parte integrante e sostanziale della presente:
 - Verbale di gara n. 1 del 11/12/2013;

- Verbale di gara n. 2 del 22/01/2014;
- Verbale di gara n. 3 del 29/01/2014;
- Verbale di gara n. 4 del 05/02/2014;
- Verbale di gara n. 5 del 06/02/2014;
- Verbale di gara n. 6 del 12/02/2014;
- Verbale di gara n. 7 del 19/02/2014;
- Verbale di gara n. 8 del 11/03/2014;
- Verbale di gara n. 9 del 19/03/2014;
- Verbale di gara n. 10 del 02/04/2014;
- Verbale di gara n. 11 del 23/04/2014;
- Verbale di gara n. 12 del 07/05/2014;
- Verbale di gara n. 13 del 21/05/2014;
- Verbale di gara n. 14 del 21/05/2014;
- Verbale di gara n. 15 del 22/05/2014;
- Verbale di gara n. 16 del 27/05/2014;
- Verbale di gara n. 17 del 28/05/2014;
- Verbale di gara n. 18 del 29/05/2014;
- Verbale di gara n. 19 del 04/06/2014;
- Verbale di gara n. 20 del 05/06/2014;
- Verbale di gara n. 21 del 10/06/2014;
- Verbale di gara n. 22 del 11/06/2014;
- Verbale di gara n. 23 del 12/06/2014;
- Verbale di gara n. 24 del 17/06/2014;
- Verbale di gara n. 25 del 18/06/2014;
- Verbale di gara n. 26 del 19/06/2014;
- Verbale di gara n. 27 del 25/06/2014;
- di dover prendere atto della verifica delle autodichiarazioni di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così come risultante dall'istruttoria del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'ARCADIS al prot. n. 6362 del 03/06/2015 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento di "Grande Progetto "Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" – "Lotto funzionale Provincia di Benevento" nei comune di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telesse Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso all'ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl, con sede legale in Via Rivolte, s.n.c. – 82030 Torrecuso (Bn), Codice Fiscale e P.IVA 02477240218, che ha raggiunto il maggior punteggio complessivo pari a punti 70,252 dei quali:
 - 42,902 conseguiti per l'elemento "Profilo Tecnico";
 - 2,00 conseguiti per l'elemento "Offerta Tempo consegna progettazione esecutiva" corrispondenti a gg. 20 (venti);
 - 8,00 conseguiti per l'elemento "Offerta tempo esecuzione lavori" corrispondenti a gg. 550 (cinquecentocinquanta);
 - 17,350 conseguiti per l'elemento "Offerta economica" corrispondente al ribasso del 22,00%;
- di dover stabilire che per l'effetto del ribasso offerto del 22,00%, l'importo netto di contratto si di € 18.453.459,67;
- di dover approvare il nuovo Q.E. rimodulato per effetto del ribasso d'asta:

Lavori "a corpo"		Importo	
a1)		Opere e prestazioni "a corpo"	22.201.573,40
	di cui:		
		Opere di collettamento e fognatura	14.696.573,40
		Opere relative ad Impianti di depurazione	7.100.000,00
		Avviamento sperimentale semestrale impianti	405.000,00
a2)		Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	438.618,58
a3)		Corrispettivi per la progettazione	894.376,71
	di cui:		
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo relazione geologica) Opere fognarie	322.819,60
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Opere fognarie	154.927,86
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Opere fognarie	122.923,42
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo per relazione geologica) Impianti di depurazione	148.928,45
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Impianti di depurazione	81.213,58
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Impianti di depurazione	63.563,80
a) = a1)+a2)+a3)		Totale in appalto	23.534.568,69
		Totale soggetto a ribasso a1)+a3)	23.095.950,11
a*)		Totale al netto del ribasso (22,00%)	18.014.841,09
a*)+a2)		Totale di contratto	18.453.459,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		114.979,41
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		226.401,92
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi	2,0%	452.803,84
b4)	Imprevisti	5,0%	1.132.009,60
b5)	Acquisizioni aree		500.000,00
b6)	Accantonamento per compensazione prezzi	1,0%	226.401,92
b7)	Spese tecniche	6,0%	1.358.411,52
b8)	Spese di consulenza specialistica (verifica, validazione, supporto al RUP)	0,5%	113.200,96
b9)	Spese per commissioni giudicatrici	0,2%	45.280,38
b10)	Spese per pubblicità e AVCP	0,2%	45.280,38
b11)	Spese per accertamenti e verifiche di capitolato, collaudi, etc.	0,5%	113.200,96
b12)	Oneri di discarica (IVA inclusa)		1.150.452,55
b12)	IVA (10% di a, b1, b4, b6)	10%	1.992.685,06
b13)	IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11)	22%	508.045,91
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		7.979.154,41
		TOTALE	26.432.614,08

- di doversi riservare ogni provvedimento di competenza, in caso di risposta positiva alla richiesta di informativa antimafia inoltrata per l'ATI ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl, effettuate dall'ARCADIS alle Prefetture competenti (prot. n. 3475 del 27/03/2014);
- di dover demandare al RUP gli adempimenti di cui all'art. 168 del DPR 207/10 e ss.mm. e ii.
- di dover disporre che agli oneri derivanti dalla presente determina per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con i fondi assegnati sul capitolo n. 464 "Grande Progetto. Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne" in conto residuo del Bilancio di Previsione ARCADIS esercizio finanziario 2015;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento individuato con determinazione Commissariale n. 410 del 20/07/2012, e del Responsabile della competente Struttura di Missione "Grande Progetto Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne", individuato con Determinazione del Commissario Arcadis n. 619/2012, e dal Coordinatore delle Strutture di Missione nella materia del ciclo integrato delle acque, individuato con determinazione commissariale n. 524/2014, nonché sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'ufficio Affari Generali e Legali individuato con determina Commissariale n. 669/2013 e smi.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del riscontro contabile, attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di approvare, i verbali di gara redatti dalla preposta Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Commissario ARCADIS n. 625 del 09/12/2013, che nel seguito riportati, formano parte integrante e sostanziale della presente:
 - Verbale di gara n. 1 del 11/12/2013;
 - Verbale di gara n. 2 del 22/01/2014;
 - Verbale di gara n. 3 del 29/01/2014;
 - Verbale di gara n. 4 del 05/02/2014;
 - Verbale di gara n. 5 del 06/02/2014;
 - Verbale di gara n. 6 del 12/02/2014;
 - Verbale di gara n. 7 del 19/02/2014;
 - Verbale di gara n. 8 del 11/03/2014;
 - Verbale di gara n. 9 del 19/03/2014;
 - Verbale di gara n. 10 del 02/04/2014;
 - Verbale di gara n. 11 del 23/04/2014;
 - Verbale di gara n. 12 del 07/05/2014;
 - Verbale di gara n. 13 del 21/05/2014;
 - Verbale di gara n. 14 del 21/05/2014;
 - Verbale di gara n. 15 del 22/05/2014;
 - Verbale di gara n. 16 del 27/05/2014;
 - Verbale di gara n. 17 del 28/05/2014;
 - Verbale di gara n. 18 del 29/05/2014;
 - Verbale di gara n. 19 del 04/06/2014;
 - Verbale di gara n. 20 del 05/06/2014;
 - Verbale di gara n. 21 del 10/06/2014;
 - Verbale di gara n. 22 del 11/06/2014;
 - Verbale di gara n. 23 del 12/06/2014;
 - Verbale di gara n. 24 del 17/06/2014;
 - Verbale di gara n. 25 del 18/06/2014;
 - Verbale di gara n. 26 del 19/06/2014;
 - Verbale di gara n. 27 del 25/06/2014;
- di prendere atto della verifica delle autodichiarazioni di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così come risultante dall'istruttoria del Responsabile del Procedimento, agli atti dell'ARCADIS al prot. n. 6362 del 03/06/2015 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento di "Grande Progetto "Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" – "Lotto funzionale Provincia di Benevento" nei comune di Castelvenero, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso all'ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl, con sede legale in Via Rivolte, s.n.c. – 82030 Torrecuso (Bn), Codice Fiscale e P.IVA 02477240218, che ha raggiunto il maggior punteggio complessivo pari a punti 70,252 dei quali:
 - 42,902 conseguiti per l'elemento "Profilo Tecnico";
 - 2,00 conseguiti per l'elemento "Offerta Tempo consegna progettazione esecutiva" corrispondenti a gg. 20 (venti);
 - 8,00 conseguiti per l'elemento "Offerta tempo esecuzione lavori" corrispondenti a gg. 550 (cinquecentocinquanta);
 - 17,350 conseguiti per l'elemento "Offerta economica" corrispondente al ribasso del 22,00%;
- di stabilire che per l'effetto del ribasso offerto del 22,00%, l'importo netto di contratto si di € 18.453.459,67;
- di approvare il nuovo Q.E. rimodulato per effetto del ribasso d'asta:

Lavori "a corpo"		Importo	
a1)		Opere e prestazioni "a corpo"	22.201.573,40
	di cui:		
		Opere di collettamento e fognatura	14.696.573,40
		Opere relative ad Impianti di depurazione	7.100.000,00
		Avviamento sperimentale semestrale impianti	405.000,00
a2)		Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	438.618,58
a3)		Corrispettivi per la progettazione	894.376,71
	di cui:		
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo relazione geologica) Opere fognarie	322.819,60
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Opere fognarie	154.927,86
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Opere fognarie	122.923,42
		Corrispettivo per progettazione definitiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi e corrispettivo per relazione geologica) Impianti di depurazione	148.928,45
		Corrispettivo per progettazione esecutiva (compresi rilievi, indagini, sondaggi...) Impianti di depurazione	81.213,58
		Corrispettivo per coordinamento sicurezza in fase di progettazione Impianti di depurazione	63.563,80
a) = a1)+a2)+a3)		Totale in appalto	23.534.568,69
		Totale soggetto a ribasso a1)+a3)	23.095.950,11
a*)		Totale al netto del ribasso (22,00%)	18.014.841,09
a*)+a2)		Totale di contratto	18.453.459,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		114.979,41
b2)	Rilievi, accertamenti ed indagini		226.401,92
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi	2,0%	452.803,84
b4)	Imprevisti	5,0%	1.132.009,60
b5)	Acquisizioni aree		500.000,00
b6)	Accantonamento per compensazione prezzi	1,0%	226.401,92
b7)	Spese tecniche	6,0%	1.358.411,52
b8)	Spese di consulenza specialistica (verifica, validazione, supporto al RUP)	0,5%	113.200,96
b9)	Spese per commissioni giudicatrici	0,2%	45.280,38
b10)	Spese per pubblicità e AVCP	0,2%	45.280,38
b11)	Spese per accertamenti e verifiche di capitolato, collaudi, etc.	0,5%	113.200,96
b12)	Oneri di discarica (IVA inclusa)		1.150.452,55
b12)	IVA (10% di a, b1, b4, b6)	10%	1.992.685,06
b13)	IVA (21% di b2, b3, b7, b8, b9, b11)	22%	508.045,91
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	7.979.154,41
		TOTALE	26.432.614,08

- di riservarsi ogni provvedimento di competenza, in caso di risposta positiva alla richiesta di informativa antimafia inoltrata per l'ATI ATI SICURBAU Srl – S.T.C.V. srl, effettuate dall'ARCADIS alle Prefetture competenti (prot. n. 3475 del 27/03/2015);
- di demandare al RUP gli adempimenti di cui all'art. 168 del DPR 207/10 e ss.mm. e ii.
- di disporre che agli oneri derivanti dalla presente determina per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con i fondi assegnati sul capitolo n. 464 "Grande Progetto. Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne" in conto residuo del Bilancio di Previsione ARCADIS esercizio finanziario 2015;
- di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono – ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, come integrata con legge 190/2012 – situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sull'"albo online – pubblicità legale" dell'ARCADIS, giusta determinazione n. 168/2015.

Copia del presente atto sarà notificata a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, alle amministrazioni comunali di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, Teleso Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata dei Goti, Paupisi, Ponte, Torrecuso ed alla Struttura Tecnica di Missione Unità Operativa Grandi Progetti, e trasmessa al BURC, al Responsabile della Struttura di Missione "Grande Progetto Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree

interne", al Coordinatore delle Strutture di Missione nella materia del ciclo integrato delle acque, all'Ufficiale Rogante, al Dirigente Ufficio Ragioneria Generale e Risorse Umane.

Il Dirigente
Ufficio Affari Generali e Legali
Avv. Luca Martino

Il Direttore Generale
Dr. ing. Pasquale Marrazzo