

COMUNE DI POZZUOLI

Provincia di Napoli

DIREZIONE 8 UFFICIO DEL PAESAGGIO – TUTELA AMBIENTALE

ESITO DI GARA

(ai sensi art. 122 Decreto Legisl. 163/2006 e s.m. e . int.) (in forma per estratto)

Si rende noto che è stata conclusa la procedura di gara mediante procedura aperta di cui all'articolo 55, comma 5, Decreto Legislativo n°163/2006 con il <u>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u> sugli importi posti a base di gara ai sensi degli articoli 83, 86,87 e 88 del medesimo Decreto Legislativo, relativamente a:

"INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORNITORE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE [PAES]".

IMPORTO TOTALE DI FINANZIAMENTO REGIONALE € 526.143,20.

CUP: B82G14000510002 - CIG: 58411773BF.

<u>Finanziamento</u>: Fondi REGIONE CAMPANIA[Decreto Dirigenziale Regione Campania n.638 del 28.07.2014] e cofinanziamento Comuni Pozzuoli-Quarto.

<u>Importi a base di gara</u>: € 614.805,60 [soggetto a ribasso incluso IVA]di cui € 526.143,20 contributo Regione Campania ed € 88.662,40 per cofinanziamento Comuni Pozzuoli - Quarto.

Imprese partecipanti: n°12

Imprese escluse: n°0

Soggetto aggiudicatario: R.T.I. SPES Consulting - Terraria- Sintesi-Netcon con sede in Genova alla Galleria Mazzini 3/3 – 16121 che ha totalizzato il punteggio massimo di 86,20 per cui viene dichiarato il 1º classificato per un importo complessivo di € 491.844,48 di cui € 70.929,92 per cofinanziamento comunale al netto del ribasso offerto del 20% in lettere (settantamilanovecentoventinove/92) ed € 420.914,56 per finanziamento regionale in lettere (quattrocentoventimilanovecentoquattordici/56).

<u>Termine di esecuzione</u>: A seguito di provvedimento Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n°199 del 06.03.2015, i termini di scadenza sono stati rideterminati e fissati a tutto il: 31 Dicembre 2015;

<u>Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva</u>: N°839 del 30.04.2015.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Arch. Gennaro Mancini