

COMUNE DI APOLLOSA

Provincia di Benevento

Tel. (0824) 44004 - 44138 – fax 44497 - E-mail comune@apollosa.gov.it –PEC apollosa@cstsannio.it-c.f.80003630623**AREA TECNICA****AVVISO DI GARA ESPERITA**

Prot. n°5978

Del 06/10/2015

OGGETTO : POR Campania FESR 2007/2013 – Asse 3-Energia Ob.Op.3.1 e Ob.Op.3.3-
Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo per l'intervento dei lavori di : Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili solare fotovoltaico- solare termico e interventi di efficientamento energetico a servizio della Casa comunale nel Comune di Apollosa, dell'importo a base d'asta di €.494.365,31.
CUP :J47H13000450002- CIG:6200048308

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO**

Che con i verbali della Commissione di Gara riportati nella sottostante tabella:

Verbale n. 1 del 17 luglio 2015
Verbale n. 2 del 21 luglio 2015
Verbale n. 3 del 24 luglio 2015
Verbale n. 4 del 21 agosto 2015
Verbale n. 5 del 18 settembre 2015

si è svolta la gara indicata in oggetto, avente la forma di Pubblico Incanto – Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

Che alla gara hanno partecipato n° 4 imprese, di cui n° 3 ammesse e n° 1 esclusa, come dai verbali summenzionati ed allegati alla Determina. n° 170 de l 02/10/2015;

Che con Determina. n° 170 del 02/10/2015, il Responsabile del Servizio ha preso atto delle risultanze della gara di pubblico incanto esperita, ed ha aggiudicato definitivamente i lavori all'impresa ATI CARUCCI COSTRUZIONI S.r.l.(Capogruppo)-ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.r.l.(Mandante), con sede in Buccino (SA) alla Località Purriello n.4, che ha offerto l'importo netto di €. **448.619,32**, (euro quattrocentoquarantottomilaseicentodicianove/trentadue) di cui €. **9.542,42#** (euro novemilacinquecentoquarantadue/quarantadue) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso, e €. **3.965,94** (euro tremilanovecentosessantacinque/novantaquattro) per competenze tecniche per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta, oltre INARCASSA ed IVA come per legge.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to geom. Ludovico Durante)