

RIAPERTURA TERMINI - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004.

Con riferimento alla procedura di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di “**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del Campo**” - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004 - pubblicato su GURI n. 10 del 23/01/15 e rettificato con avviso pubblicato su GURI n. 53 del 08/05/15, a seguito dell'adozione della Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Strade, Grandi assi viari e Sottoservizi n. 52 del 01/12/15-Ufficio Esecutività 397, si apportano le seguenti rettifiche al bando:

Sezione II - punto II.2.1): si rettificano gli importi delle categorie come segue: categoria prevalente **OG3 classifica IV pari ad € 1.979.985,36**; categoria scorporabile subappaltabile **OG6 – classifica II pari ad € 423.584,49**; si elimina l'inciso: “Il costo dell'incidenza della manodopera è pari ad € 507.485,24”; al punto **II.3)** si aggiunge: “**Il termine per la consegna del progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio di cui all'art.168, c.2, del D.P.R. 207/2010.**”

Sezione IV - punto IV.2.1): la tabella riportante i punteggi è sostituita dalla seguente:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | SUBPUNTEGGI | PUNTEGGI |
|---|--|-------------|-----------|
| ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA | | | 75 |
| B.1) | OPERE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE | 70 | |
| B.1.1) | Soluzioni che elevino le prestazioni meccaniche e gli standard di durata del pacchetto stradale riferito alla sede carrabile, e che assicurano una minore manutenzione nel tempo, compreso gli spessori del pacchetto progettato, anche con riferimento all'utilizzo di materiali ecocompatibili e all'adozione di soluzioni per il contenimento dell'inquinamento | 20 | |
| B.1.2) | Soluzioni che accrescano i livelli di sicurezza della strada, di gestione dei conflitti agli incroci e di regolarità del deflusso del traffico | 10 | |
| B.1.3) | Soluzioni che elevino le prestazioni meccaniche e gli standard di durata dei marciapiedi e che assicurano una minore manutenzione nel tempo, compreso gli spessori del pacchetto progettato | 8 | |
| B.1.4) | Soluzioni integrative che accrescano gli attuali livelli di | 18 | |

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | ca della pavimentazione carrabile di via Don Bosco, naturale prosecuzione di via Nuova del Campo | | |
| B.1.5) | Miglioramento degli interventi previsti in progetto per l'impianto fognario con particolare riguardo alla regimentazione delle acque piovane e al funzionale inserimento dei nuovi manufatti nel sistema fognario esistente, compresi interventi di disostruzione dei manufatti esistenti | 9 | |
| B.1.6) | Proposte aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e alle aree a verde previsti in progetto, che garantiscano un giusto compromesso tra finalità estetiche e funzionali, con particolare riguardo alla indicazione del numero e del tipo di essenze arboree per le eventuali alberature proposte le cui radici non debbono compromettere l'integrità di tutte le pavimentazioni, carrabili e pedonali | 5 | |
| B.2) | MODALITA DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE | 5 | |
| ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA | | | 25 |
| C) | RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI | 10 | |
| D) | PREZZO OFFERTO CON ESCLUSIONE ONERI SICUREZZA | 15 | |

Sezione IV - punto IV.2.1): le parole “(criteri da B.1 a B.3)” sono sostituite da: “(criteri da B.1 a B.2)”; al punto IV.3.4) si eliminano le parole “il paragrafo XVI del”, “il paragrafo XVII del”, “il paragrafo XVIII)” e “(paragrafo XIV)”; allo stesso punto, dopo le parole: “Offerta economica (per il cui contenuto si veda” si aggiungono le parole “il Disciplinare di gara)”. Al punto IV.3.8) si eliminano le parole “riferiti ai progettisti associati/individuati”. Alla Sezione VI - VI.3), punto 7), si eliminano le parole “l'Ing. Ugo Bardi” e si sostituiscono con le seguenti: “l'Ing. Fiorenzo De Cicco, tel.0817959646,”.

Si precisa che con la Det. Dir. n. 52 del 01/12/15, a seguito dell'integrale revisione del disciplinare di gara e degli atti a supporto, decisa dal Servizio P.R.M. Strade e Grandi assi viari, giusta nota PG 590691 del 22/07/15, è stato approvato il nuovo disciplinare relativo alla presente procedura che annulla e sostituisce quelli precedentemente pubblicati sul portale del Comune di Napoli. Il nuovo disciplinare di gara è pubblicato sul sito del

Pertanto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, già stabilito per il giorno 28 luglio 2015 e poi sospeso, viene fissato alle **ore 12:00 del 1 febbraio 2016**. Le operazioni di gara avranno luogo il **2 febbraio 2016 alle ore 9:30** presso la Sala Gare del S.A. C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Seconda seduta il giorno **16 febbraio 2016, ore 9:30**, presso la stessa sede. Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R. Campania ai sensi dell'art.19, co.3, L.R. 3/2007 e sul sito del Comune di Napoli, alla sezione bandi di gara. Restano ferme e valide le altre disposizioni contenute nel bando di gara e quelle contenute nell'avviso pubblicato su GURI n. 53 del 08/05/15 per la parte non interessata dalle presenti rettifiche.

Il Dirigente Dott.ssa Annalisa Cecaro