

COMUNE DI RUVIANO (CE) - C.F. 82001410610 - Provincia di Caserta – Via Umberto I° n. 4 - tel. 0823.860021 - fax 0823.860444 - E-Mail: comuneruvianoutc@virgilio.it. - **Esito di gara – Lavori di realizzazione del Centro Polifunzionale “S. Andrea Apostolo” (Delegazione Comunale e centro sociale) in Alvignanello – I° Stralcio funzionale – I°, II° e III° Lotto contabile – CUP: I89H08000190002 - I89H08000200002 - I89H08000210002 - CIG 0438043C81.**

Ai sensi del D.L.gs n.163/2006 si rende noto:

che con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale N. 107 del 15.09.2010 i “lavori di realizzazione del Centro Polifunzionale “S. Andrea Apostolo” (Delegazione Comunale e centro sociale) in Alvignanello – I° Stralcio funzionale – I°, II° e III° Lotto contabile- sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa “Power Group s.r.l.” da Santa Maria Capua Vetere (CE) per l'importo netto complessivo di € 297.849,63 (euro duecentonovantasettemilaottocentoquarantanove/63) di cui € 289.315,79 per lavori al netto del ribasso offerto del 4,65% ed € 8.533,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ai seguenti lavori sostitutivi e/o aggiuntivi:

1. fornitura e posa in opera di ulteriori n. 3 porte interne delle stesse caratteristiche di quelle progettualmente previste. Sui grafici sono riportate n. 12 porte interne, nel computo ne risultano preventivate 9;
2. rivestimento per n. 2 bagni per persone normodotate e n. 1 bagno per persone portatrici di handicap, non riportato nel computo metrico progettuale;
3. n. 6 predisposizioni per allaccio per apparecchi igienico-sanitari – acqua fredda – per la realizzazione dei bagni di cui al n. 2)
4. n. 3 predisposizioni per allaccio per apparecchi igienico-sanitari –acqua calda- per la realizzazioni dei bagni di cui al n. 2);
5. n. 6 impianti di scarico con l'uso di tubi in PVC per la realizzazione dei bagni di cui al n. 2);
6. fornitura e posa in opera di n. 2 vasi a sedere completi di cassetta di scarico a parete ed accessori per la realizzazione dei bagni di cui al n. 2);
7. fornitura e posa in opera di n. 2 lavabi rettangolari a colonna completo di rubinetti ed accessori per la realizzazione dei bagni di cui al n. 2);
8. n. 1 arredo completo per bagno per persone portatrici di handicap, conforme al DPR 348/78, per la realizzazione dei bagni di cui al n. 2);
9. marmo (pedate ed alzate) non previsto progettualmente per la scala di accesso al soppalco del centro polifunzionale;
10. sostituzione dell'intonaco esterno del tipo civile con malta di cemento previsto progettualmente con intonaco termoisolante;
11. coibentazione termica dei solai di copertura inclinati del centro polifunzionale;
12. ringhiera in acciaio inox per la scala di accesso e per il soppalco del centro polifunzionale;
13. realizzazione della rete di adduzione idrica dall'acquedotto comunale al fabbricato da costruire (scavo a sezione obbligata, tubo in acciaio zincato, rinfianco del tubo con sabbia, pozzetti e coperchi in cemento vibrato, rinterro);
14. realizzazione della rete fognaria (scavo a sezione obbligata, tubo in DN mm. 160 , rinfianco del tubo con sabbia, pozzetti e coperchi in cemento vibrato, rinterro);
15. realizzazione dell'allaccio alla fogna comunale sulla strada provinciale (scavo a sezione obbligata, tubo in DN mm. 160 , rinfianco del tubo con sabbia, pozzetti in cemento vibrato, chiusini in ghisa, rinterro, fresatura dell'asfalto e rifacimento del tappetino sulla strada provinciale con conglomerato bituminoso drenante);
16. realizzazione dell'area di parcheggio adiacente la strada comunale Crocelle (scavo, fondazione in misto granulare stabilizzato, cordoni in cemento vibrocompresso per delimitazione parcheggi e formazione aiuole, binder e tappetino in conglomerato bituminoso);
17. pavimentazione di tutta l'area esterna al fabbricato da costruire, così come indicata sui grafici progettuali, in calcestruzzo stampato e colorato dello spessore di cm. 12;
18. fornitura e posa in opera di recinzione in pannello grigliato elettroforgiato e zincato a caldo in acciaio Fe B 360;

19. fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio Fe B 360 in pannello grigliato elettroforgiato zincato a caldo;
 20. ristrutturazione del muretto di recinzione esistente in pietra viva mediante rabboccatura e stilatura;
 21. fornitura e posa in opera, compreso i collegamenti elettrici, di n. 4 climatizzatori freddo 12000/3,6 BTU/Kw - caldo 13000/4,0 BTU/Kw, per il centro polifunzionale;
 22. fornitura e posa in opera, compreso i collegamenti elettrici, di n. 7 climatizzatori freddo 9000/2,6 BTU/Kw - caldo 11000/3,3 BTU/Kw, per gli uffici;
 23. fornitura di n. 40 sedie per sale riunioni e collettività per l'arredamento del centro polifunzionale;
 24. fornitura di n. 7 poltrone a schienale medio, elevabile e reclinabile, sedile girevole ed elevabile per l'arredamento degli uffici e del centro polifunzionale;
 25. fornitura di n. 4 scrivanie pannellate dim. cm. 160x80x73 per l'arredamento del centro polifunzionale e degli uffici.
- che l'affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.L.gs. n. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso Decreto;
 - che sono pervenute n. 10 offerte.

Ruviano, lì 15.09.2010

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Gabriella Saudella