

C.U.C. VALLE DEL SABATO
per conto del Comune di Atripalda (AV)
Esito di gara - CIG 8902306F4C

La procedura per affidamento dell'adeguamento sismico - efficientamento energetico ed incremento dell'attrattività del plesso scolastico R. Masi di via Pianodardine, è stata aggiudicata con determina n. 75 del 05/11/2021, al Consorzio Stabile Policost Scarl, con sede in Roma, con un ribasso offerto del 8,88%, punti 76,917 e un importo di contratto di € 4.164.979,61. Partecipanti: 7 - Ammessi: 6.

Informazioni su: www.comune.atripalda.av.it,
<https://cucvalledelsabato.trasparenza.gov.it/announcements/654>. Istr: E. Romano, R.U.P. geom. F. De Cicco.

Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito