	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,13261
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 342,46**
	Incidenza manodopera sul totale 3,09%			*€ 10,56805*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_030 - Voltmetro ad indicazione digitale CAM23_A - Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltumetro ad indicazione digitale			
	CAM23_MT.L02.085.004 - Strumenti di misura - Voltmetro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346	€ 125,79346
	MT			**€ 125,79346**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000	€ 2,51587
	RU			**€ 11,61187**
	Sommano euro (A)			**€ 137,40533**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16795 = 5% * B)			€ 23,35891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,84**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 11,61187*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_040 - Contatore trifase CAM23_A - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva			
	CAM23_MT.L02.085.005 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	1,00000 cad	€ 319,85611	€ 319,85611
	MT			**€ 319,85611**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,85611 %	€ 0,02000	€ 6,39712
	RU			**€ 18,67672**
	Sommano euro (A)			**€ 338,53283**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87753 = 5% * B)			€ 57,55058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,60834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 435,69**
	Incidenza manodopera sul totale 4,29%			*€ 18,67672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L02.160.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_040 - Contatore trifase CAM23_B - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva			
	CAM23_MT.L02.085.006 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	1,00000 cad	€ 667,42573	€ 667,42573
	MT			**€ 667,42573**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	667,42573 %	€ 0,02000	€ 13,34851
	RU			**€ 24,26371**
	Sommano euro (A)			**€ 691,68944**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87936 = 5% * B)			€ 117,58720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,92766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 890,20**
	Incidenza manodopera sul totale 2,73%			*€ 24,26371*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,87936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_050 - Amperometro ad indicazione analogica CAM23_A - Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica			
	CAM23_MT.L02.085.007 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione analogica	1,00000 cad	€ 54,81419	€ 54,81419
	MT			**€ 54,81419**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,81419 %	€ 0,02000	€ 1,09628
	RU			**€ 8,82788**
	Sommano euro (A)			**€ 63,64207**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54096 = 5% * B)			€ 10,81915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,91**
	Incidenza manodopera sul totale 10,78%			*€ 8,82788*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_060 - Acquisitore digitale a 6 cifre CAM23_A - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre			
	CAM23_MT.L02.085.008 - Strumenti di misura - Acquisitore digitale a	1,00000	€ 1.007,77758	€ 1.007,77758

fonte: http://burc.regione.campania.it

		6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	cad		
		MT			**€ 1.007,77758**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.007,77758 %	€ 0,02000	€ 20,15555
		RU			**€ 31,52555**
		Sommano euro (A)			**€ 1.039,30313**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,83408 = 5% * B)			€ 176,68153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,59847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.337,58**
		Incidenza manodopera sul totale 2,36%			*€ 31,52555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,83408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_070 - Amperometro ad indicazione digitale CAM23_A - Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale				
	CAM23_MT.L02.085.009	- Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346	€ 125,79346
		MT			**€ 125,79346**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000	€ 2,51587
		RU			**€ 11,61187**
		Sommano euro (A)			**€ 137,40533**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16795 = 5% * B)			€ 23,35891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07642
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,84**
		Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 11,61187*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16795*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.080.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_080 - Frequenzimetro ad indicazione digitale CAM23_A - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre				
	CAM23_MT.L02.085.010	- Strumenti di misura - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	1,00000 cad	€ 99,61883	€ 99,61883
		MT			**€ 99,61883**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,61883 %	€ 0,02000	€ 1,99238

	RU			**€ 8,35958**
	Sommano euro (A)			**€ 107,97841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91782 = 5% * B)			€ 18,35633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,63347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,97**
	Incidenza manodopera sul totale 6,02%			*€ 8,35958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.090.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_090 - Commutatore voltimetrico CAM23_A - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni			
	CAM23_MT.L02.085.011 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 47,26958	€ 47,26958
	MT			**€ 47,26958**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,26958 %	€ 0,02000	€ 0,94539
	RU			**€ 10,49619**
	Sommano euro (A)			**€ 57,76577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49101 = 5% * B)			€ 9,82018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,34**
	Incidenza manodopera sul totale 14,12%			*€ 10,49619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.090.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_090 - Commutatore voltimetrico CAM23_B - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni			
	CAM23_MT.L02.085.012 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	1,00000 cad	€ 69,44038	€ 69,44038
	MT			**€ 69,44038**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 21,49000	€ 8,81090
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 23,99000	€ 9,83590
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,44038 %	€ 0,02000	€ 1,38881
	RU			**€ 20,03561**
	Sommano euro (A)			**€ 89,47599**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76055 = 5% * B)			€ 15,21092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,16**
	Incidenza manodopera sul totale 17,4%			*€ 20,03561*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.100.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_100 - Commutatore amperometrico CAM23_A - Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni			
	CAM23_MT.L02.085.013 - Strumenti di misura - Commutatore amperometrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 52,64886	€ 52,64886
	MT			**€ 52,64886**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,64886 %	€ 0,02000	€ 1,05298
	RU			**€ 10,14898**
	Sommano euro (A)			**€ 62,79784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53378 = 5% * B)			€ 10,67563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,34735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,82**
	Incidenza manodopera sul totale 12,56%			*€ 10,14898*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.110.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_110 - Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 CAM23_A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante			
	CAM23_MT.L02.085.014 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	1,00000 cad	€ 34,16865	€ 34,16865
	MT			**€ 34,16865**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,16865 %	€ 0,02000	€ 0,68337
	RU			**€ 9,77937**
	Sommano euro (A)			**€ 43,94802**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37356 = 5% * B)			€ 7,47116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,56**
	Incidenza manodopera sul totale 17,29%			*€ 9,77937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.120.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo CAM23_A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A			
	CAM23_MT.L02.085.015 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	1,00000 cad	€ 44,45056	€ 44,45056

		MT			**€ 44,45056**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45056 %	€ 0,02000	€ 0,88901
		RU			**€ 14,07821**
		Sommano euro (A)			**€ 58,52877**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49749 = 5% * B)			€ 9,94989
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,84787
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,33**
		Incidenza manodopera sul totale 18,69%			*€ 14,07821*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.120.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo CAM23_B - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A				
	CAM23_MT.L02.085.016	- Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	1,00000 cad	€ 50,34734	€ 50,34734
		MT			**€ 50,34734**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,34734 %	€ 0,02000	€ 1,00695
		RU			**€ 14,19615**
		Sommano euro (A)			**€ 64,54349**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54862 = 5% * B)			€ 10,97239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,07**
		Incidenza manodopera sul totale 17,09%			*€ 14,19615*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.160.120.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA CAM23_120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo CAM23_C - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A				
	CAM23_MT.L02.085.017	- Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	1,00000 cad	€ 66,93459	€ 66,93459
		MT			**€ 66,93459**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93459 %	€ 0,02000	€ 1,33869

	RU			**€ 14,52789**
	Sommano euro (A)			**€ 81,46248**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69243 = 5% * B)			€ 13,84862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,53111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,84**
	Incidenza manodopera sul totale 13,86%			*€ 14,52789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.001 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,49923	€ 5,49923
	MT			**€ 5,49923**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,49923 %	€ 0,02000	€ 0,10998
	RU			**€ 3,29358**
	Sommano euro (A)			**€ 8,79281**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07474 = 5% * B)			€ 1,49478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,32**
	Incidenza manodopera sul totale 29,1%			*€ 3,29358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.002 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,63109	€ 6,63109
	MT			**€ 6,63109**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,63109 %	€ 0,02000	€ 0,13262
	RU			**€ 3,77102**
	Sommano euro (A)			**€ 10,40211**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08842 = 5% * B)			€ 1,76836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21705

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,39**
	Incidenza manodopera sul totale 28,17%			*€ 3,77102*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.003 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 7,92301	€ 7,92301
	MT			**€ 7,92301**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000	€ 0,15846
	RU			**€ 3,79686**
	Sommano euro (A)			**€ 11,71987**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09962 = 5% * B)			€ 1,99238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,08**
	Incidenza manodopera sul totale 25,17%			*€ 3,79686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.004 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,78048	€ 8,78048
	MT			**€ 8,78048**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,78048 %	€ 0,02000	€ 0,17561
	RU			**€ 4,26881**
	Sommano euro (A)			**€ 13,04929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11092 = 5% * B)			€ 2,21838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,79**
	Incidenza manodopera sul totale 25,42%			*€ 4,26881*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.005 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 10,76981	€ 10,76981
	MT			**€ 10,76981**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,76981 %	€ 0,02000	€ 0,21540
	RU			**€ 4,30860**
	Sommano euro (A)			**€ 15,07841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12817 = 5% * B)			€ 2,56333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76417
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,41**
	Incidenza manodopera sul totale 22,2%			*€ 4,30860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.006 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 23,66615	€ 23,66615
	MT			**€ 23,66615**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,66615 %	€ 0,02000	€ 0,47332
	RU			**€ 5,47612**
	Sommano euro (A)			**€ 29,14227**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24771 = 5% * B)			€ 4,95419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,51**
	Incidenza manodopera sul totale 14,6%			*€ 5,47612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.007 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 38,49464	€ 38,49464

		MT			**€ 38,49464**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,49464 %	€ 0,02000	€ 0,76989
		RU			**€ 6,68229**
		Sommano euro (A)			**€ 45,17693**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38400 = 5% * B)			€ 7,68008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,14**
		Incidenza manodopera sul totale 11,49%			*€ 6,68229*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.008	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 7,86585	€ 7,86585
		MT			**€ 7,86585**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,86585 %	€ 0,02000	€ 0,15732
		RU			**€ 4,25052**
		Sommano euro (A)			**€ 12,11637**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10299 = 5% * B)			€ 2,05978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41762
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,59**
		Incidenza manodopera sul totale 27,26%			*€ 4,25052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.009	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,09527	€ 10,09527
		MT			**€ 10,09527**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,09527 %	€ 0,02000	€ 0,20191

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 4,74991**
	Sommano euro (A)			**€ 14,84518**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12618 = 5% * B)			€ 2,52368
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,11**
	Incidenza manodopera sul totale 24,86%			*€ 4,74991*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.010 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 27,48474	€ 27,48474
	MT			**€ 27,48474**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000	€ 0,54969
	RU			**€ 6,46209**
	Sommano euro (A)			**€ 33,94683**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28855 = 5% * B)			€ 5,77096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,69**
	Incidenza manodopera sul totale 14,79%			*€ 6,46209*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.011 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 41,51293	€ 41,51293
	MT			**€ 41,51293**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,51293 %	€ 0,02000	€ 0,83026
	RU			**€ 8,10706**
	Sommano euro (A)			**€ 49,61999**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42177 = 5% * B)			€ 8,43540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80554

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,86**
	Incidenza manodopera sul totale 12,69%			*€ 8,10706*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_A - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.012 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 98,44888	€ 98,44888
	MT			**€ 98,44888**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,44888 %	€ 0,02000	€ 1,96898
	RU			**€ 9,24578**
	Sommano euro (A)			**€ 107,69466**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91540 = 5% * B)			€ 18,30809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,60028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,60**
	Incidenza manodopera sul totale 6,67%			*€ 9,24578*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_B - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.013 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 133,29642	€ 133,29642
	MT			**€ 133,29642**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,29642 %	€ 0,02000	€ 2,66593
	RU			**€ 9,48793**
	Sommano euro (A)			**€ 142,78435**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21367 = 5% * B)			€ 24,27334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,76**
	Incidenza manodopera sul totale 5,16%			*€ 9,48793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_C - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.014 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 138,97858	€ 138,97858
	MT			**€ 138,97858**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,97858 %	€ 0,02000	€ 2,77957
	RU			**€ 10,05637**
	Sommano euro (A)			**€ 149,03495**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26680 = 5% * B)			€ 25,33594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,43709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 191,81**
	Incidenza manodopera sul totale 5,24%			*€ 10,05637*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_D - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.015 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 167,14930	€ 167,14930
	MT			**€ 167,14930**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,14930 %	€ 0,02000	€ 3,34299
	RU			**€ 11,07459**
	Sommano euro (A)			**€ 178,22389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51490 = 5% * B)			€ 30,29806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,85220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 229,37**
	Incidenza manodopera sul totale 4,83%			*€ 11,07459*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_E - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.016 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 178,11347	€ 178,11347
	MT			**€ 178,11347**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,11347 %	€ 0,02000	€ 3,56227
		RU			**€ 10,83907**
		Sommano euro (A)			**€ 188,95254**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60610 = 5% * B)			€ 32,12193
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,10745
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 243,18**
		Incidenza manodopera sul totale 4,46%			*€ 10,83907*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_F - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.017	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 134,49688	€ 134,49688
		MT			**€ 134,49688**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,49688 %	€ 0,02000	€ 2,68994
		RU			**€ 10,42154**
		Sommano euro (A)			**€ 144,91842**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23181 = 5% * B)			€ 24,63613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,95546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 186,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,59%			*€ 10,42154*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_G - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.018	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 114,27204	€ 114,27204
		MT			**€ 114,27204**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,27204 %	€ 0,02000	€ 2,28544
		RU			**€ 10,47184**
		Sommano euro (A)			

				€ 124,74388
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06032 = 5% * B)			€ 21,20646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,59503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 160,55**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 10,47184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_H - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.019 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 156,71104	€ 156,71104
	MT			**€ 156,71104**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,71104 %	€ 0,02000	€ 3,13422
	RU			**€ 11,32062**
	Sommano euro (A)			**€ 168,03166**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42827 = 5% * B)			€ 28,56538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,65970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 216,26**
	Incidenza manodopera sul totale 5,23%			*€ 11,32062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_I - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.020 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 135,49154	€ 135,49154
	MT			**€ 135,49154**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49154 %	€ 0,02000	€ 2,70983
	RU			**€ 10,89623**
	Sommano euro (A)			**€ 146,38777**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24430 = 5% * B)			€ 24,88592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,12737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 188,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,78%			*€ 10,89623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_J - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.021 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 207,71330	€ 207,71330
	MT			**€ 207,71330**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,71330 %	€ 0,02000	€ 4,15427
	RU			**€ 12,79547**
	Sommano euro (A)			**€ 220,50877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87432 = 5% * B)			€ 37,48649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,79953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 283,79**
	Incidenza manodopera sul totale 4,51%			*€ 12,79547*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_K - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.022 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 180,09136	€ 180,09136
	MT			**€ 180,09136**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,09136 %	€ 0,02000	€ 3,60183
	RU			**€ 11,78823**
	Sommano euro (A)			**€ 191,87959**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63098 = 5% * B)			€ 32,61953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,44991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 246,95**
	Incidenza manodopera sul totale 4,77%			*€ 11,78823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_L - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			

	CAM23_MT.L02.090.023	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 124,99612	€ 124,99612
		MT			**€ 124,99612**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,99612 %	€ 0,02000	€ 2,49992
		RU			**€ 12,05072**
		Sommano euro (A)			**€ 137,04684**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16490 = 5% * B)			€ 23,29796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,03448
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,38**
		Incidenza manodopera sul totale 6,83%			*€ 12,05072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16490*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_M - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.024	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 149,30251	€ 149,30251
		MT			**€ 149,30251**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,30251 %	€ 0,02000	€ 2,98605
		RU			**€ 12,53685**
		Sommano euro (A)			**€ 161,83936**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37563 = 5% * B)			€ 27,51269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,93521
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 208,29**
		Incidenza manodopera sul totale 6,02%			*€ 12,53685*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37563*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.020.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico CAM23_N - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.025	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 209,94272	€ 209,94272
		MT			**€ 209,94272**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	209,94272	€ 0,02000	€ 4,19885

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 14,20445**
	Sommano euro (A)			**€ 224,14717**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90525 = 5% * B)			€ 38,10502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,22522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 288,48**
	Incidenza manodopera sul totale 4,92%			*€ 14,20445*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_A - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.026 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 6,39100	€ 6,39100
	MT			**€ 6,39100**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,39100 %	€ 0,02000	€ 0,12782
	RU			**€ 1,49222**
	Sommano euro (A)			**€ 7,88322**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06701 = 5% * B)			€ 1,34015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,15**
	Incidenza manodopera sul totale 14,71%			*€ 1,49222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_B - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.027 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,88872	€ 7,88872
	MT			**€ 7,88872**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88872 %	€ 0,02000	€ 0,15777
	RU			**€ 1,52217**
	Sommano euro (A)			**€ 9,41089**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07999 = 5% * B)			€ 1,59985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,11**

	Incidenza manodopera sul totale 12,57%			*€ 1,52217*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_C - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.028 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,59756	€ 8,59756
	MT			**€ 8,59756**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,59756 %	€ 0,02000	€ 0,17195
	RU			**€ 1,53635**
	Sommano euro (A)			**€ 10,13391**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08614 = 5% * B)			€ 1,72276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,04**
	Incidenza manodopera sul totale 11,78%			*€ 1,53635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_D - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.029 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,72408	€ 10,72408
	MT			**€ 10,72408**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000	€ 0,21448
	RU			**€ 1,57888**
	Sommano euro (A)			**€ 12,30296**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10458 = 5% * B)			€ 2,09150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,83**
	Incidenza manodopera sul totale 9,97%			*€ 1,57888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_E - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L02.090.030	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,46417	€ 18,46417
		MT			**€ 18,46417**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000	€ 0,36928
		RU			**€ 1,73368**
		Sommano euro (A)			**€ 20,19785**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17168 = 5% * B)			€ 3,43363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,99**
		Incidenza manodopera sul totale 6,67%			*€ 1,73368*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_F - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.031	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,03734	€ 8,03734
		MT			**€ 8,03734**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,03734 %	€ 0,02000	€ 0,16075
		RU			**€ 1,97995**
		Sommano euro (A)			**€ 10,01729**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08515 = 5% * B)			€ 1,70294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17202
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,89**
		Incidenza manodopera sul totale 15,36%			*€ 1,97995*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_G - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.032	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,22561	€ 7,22561
		MT			**€ 7,22561**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,22561 %	€ 0,02000	€ 0,14451
		RU			

				€ 1,96371
	Sommano euro (A)			**€ 9,18932**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07811 = 5% * B)			€ 1,56218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,83**
	Incidenza manodopera sul totale 16,6%			*€ 1,96371*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_H - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.033 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,83765	€ 8,83765
	MT			**€ 8,83765**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,83765 %	€ 0,02000	€ 0,17675
	RU			**€ 1,99595**
	Sommano euro (A)			**€ 10,83360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09209 = 5% * B)			€ 1,84171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,94**
	Incidenza manodopera sul totale 14,32%			*€ 1,99595*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_I - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.034 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,72408	€ 10,72408
	MT			**€ 10,72408**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000	€ 0,21448
	RU			**€ 2,03368**
	Sommano euro (A)			**€ 12,75776**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10844 = 5% * B)			€ 2,16882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,42**
	Incidenza manodopera sul totale 12,39%			*€ 2,03368*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_J - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.035 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,67225	€ 9,67225
	MT			**€ 9,67225**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,67225 %	€ 0,02000	€ 0,19345
	RU			**€ 2,01265**
	Sommano euro (A)			**€ 11,68490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09932 = 5% * B)			€ 1,98643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,04**
	Incidenza manodopera sul totale 13,38%			*€ 2,01265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_K - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.036 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,90167	€ 11,90167
	MT			**€ 11,90167**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,90167 %	€ 0,02000	€ 0,23803
	RU			**€ 2,05723**
	Sommano euro (A)			**€ 13,95890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11865 = 5% * B)			€ 2,37301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,97**
	Incidenza manodopera sul totale 11,45%			*€ 2,05723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_L - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.037 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile,	1,00000	€ 27,31325	€ 27,31325

		IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad		
		MT			**€ 27,31325**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,31325 %	€ 0,02000	€ 0,54627
		RU			**€ 2,36547**
		Sommano euro (A)			**€ 29,67872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25227 = 5% * B)			€ 5,04538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,20**
		Incidenza manodopera sul totale 6,19%			*€ 2,36547*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25227*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_M - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.038	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 34,82468	€ 34,82468
		MT			**€ 34,82468**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,82468 %	€ 0,02000	€ 0,69649
		RU			**€ 2,06089**
		Sommano euro (A)			**€ 36,88557**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31353 = 5% * B)			€ 6,27055
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,47**
		Incidenza manodopera sul totale 4,34%			*€ 2,06089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_N - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.039	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,34829	€ 59,34829
		MT			**€ 59,34829**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,34829 %	€ 0,02000	€ 1,18697
		RU			**€ 3,00617**

	Sommano euro (A)			**€ 62,35446**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53001 = 5% * B)			€ 10,60026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,29547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,25**
	Incidenza manodopera sul totale 3,75%			*€ 3,00617*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_O - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.040 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 47,70958	€ 47,70958
	MT			**€ 47,70958**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,70958 %	€ 0,02000	€ 0,95419
	RU			**€ 2,77339**
	Sommano euro (A)			**€ 50,48297**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42911 = 5% * B)			€ 8,58210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,97**
	Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 2,77339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_P - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.041 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,94130	€ 10,94130
	MT			**€ 10,94130**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,94130 %	€ 0,02000	€ 0,21883
	RU			**€ 2,03803**
	Sommano euro (A)			**€ 12,97933**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11032 = 5% * B)			€ 2,20649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,70**
	Incidenza manodopera sul totale 12,2%			*€ 2,03803*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11032*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_Q - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.042 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 12,61051	€ 12,61051
	MT			**€ 12,61051**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61051 %	€ 0,02000	€ 0,25221
	RU			**€ 2,07141**
	Sommano euro (A)			**€ 14,68192**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12480 = 5% * B)			€ 2,49593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,90**
	Incidenza manodopera sul totale 10,96%			*€ 2,07141*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_R - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.043 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,75838	€ 10,75838
	MT			**€ 10,75838**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,75838 %	€ 0,02000	€ 0,21517
	RU			**€ 2,03437**
	Sommano euro (A)			**€ 12,79275**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10874 = 5% * B)			€ 2,17477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,46**
	Incidenza manodopera sul totale 12,36%			*€ 2,03437*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_S - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.044 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 32,53809	€ 32,53809
	MT			**€ 32,53809**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,53809 %	€ 0,02000	€ 0,65076
		RU			**€ 6,56316**
		Sommano euro (A)			**€ 39,10125**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33236 = 5% * B)			€ 6,64721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 50,32**
		Incidenza manodopera sul totale 13,04%			*€ 6,56316*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.030.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera CAM23_T - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.045	- Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 51,35668	€ 51,35668
		MT			**€ 51,35668**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,35668 %	€ 0,02000	€ 1,02713
		RU			**€ 2,84633**
		Sommano euro (A)			**€ 54,20301**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46073 = 5% * B)			€ 9,21451
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,76**
		Incidenza manodopera sul totale 4,08%			*€ 2,84633*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46073*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V				
	CAM23_MT.L02.090.046	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326	€ 4,81326
		MT			**€ 4,81326**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000	€ 0,09627
		RU			**€ 3,27987**
		Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,09313
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06879 = 5% * B)			€ 1,37583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,42**
	Incidenza manodopera sul totale 31,49%			*€ 3,27987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.047 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,92301	€ 7,92301
	MT			**€ 7,92301**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000	€ 0,15846
	RU			**€ 3,34206**
	Sommano euro (A)			**€ 11,26507**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09575 = 5% * B)			€ 1,91506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,50**
	Incidenza manodopera sul totale 23,05%			*€ 3,34206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.048 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,50076	€ 9,50076
	MT			**€ 9,50076**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,50076 %	€ 0,02000	€ 0,19002
	RU			**€ 3,82842**
	Sommano euro (A)			**€ 13,32918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11330 = 5% * B)			€ 2,26596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,15**

	Incidenza manodopera sul totale 22,32%			*€ 3,82842*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.049 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,29573	€ 11,29573
	MT			**€ 11,29573**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29573 %	€ 0,02000	€ 0,22591
	RU			**€ 3,86431**
	Sommano euro (A)			**€ 15,16004**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12886 = 5% * B)			€ 2,57721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,51**
	Incidenza manodopera sul totale 19,81%			*€ 3,86431*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.050 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,76828	€ 21,76828
	MT			**€ 21,76828**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,76828 %	€ 0,02000	€ 0,43537
	RU			**€ 5,43817**
	Sommano euro (A)			**€ 27,20645**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23126 = 5% * B)			€ 4,62510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,01**
	Incidenza manodopera sul totale 15,53%			*€ 5,43817*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.051 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,95198	€ 8,95198
	MT			**€ 8,95198**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000	€ 0,17904
	RU			**€ 3,81744**
	Sommano euro (A)			**€ 12,76942**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10854 = 5% * B)			€ 2,17080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,43**
	Incidenza manodopera sul totale 23,23%			*€ 3,81744*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.052 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,68292	€ 7,68292
	MT			**€ 7,68292**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,68292 %	€ 0,02000	€ 0,15366
	RU			**€ 3,79206**
	Sommano euro (A)			**€ 11,47498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09754 = 5% * B)			€ 1,95075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,77**
	Incidenza manodopera sul totale 25,68%			*€ 3,79206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.053 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,95198	€ 8,95198
	MT			

					€ 8,95198
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000	€ 0,17904
		RU			**€ 3,81744**
		Sommano euro (A)			**€ 12,76942**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10854 = 5% * B)			€ 2,17080
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,43**
		Incidenza manodopera sul totale 23,23%			*€ 3,81744*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10854*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.054	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,61661	€ 13,61661
		MT			**€ 13,61661**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000	€ 0,27233
		RU			**€ 4,36553**
		Sommano euro (A)			**€ 17,98214**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15285 = 5% * B)			€ 3,05696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10391
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,14**
		Incidenza manodopera sul totale 18,86%			*€ 4,36553*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15285*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.055	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,37576	€ 11,37576
		MT			**€ 11,37576**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37576 %	€ 0,02000	€ 0,22752

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 4,32072**
	Sommano euro (A)			**€ 15,69648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13342 = 5% * B)			€ 2,66840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,20**
	Incidenza manodopera sul totale 21,39%			*€ 4,32072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.056 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,61661	€ 13,61661
	MT			**€ 13,61661**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000	€ 0,27233
	RU			**€ 4,36553**
	Sommano euro (A)			**€ 17,98214**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15285 = 5% * B)			€ 3,05696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,14**
	Incidenza manodopera sul totale 18,86%			*€ 4,36553*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.057 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 29,21111	€ 29,21111
	MT			**€ 29,21111**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,21111 %	€ 0,02000	€ 0,58422
	RU			**€ 5,58702**
	Sommano euro (A)			**€ 34,79813**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29578 = 5% * B)			€ 5,91568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07138

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,79**
	Incidenza manodopera sul totale 12,48%			*€ 5,58702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.058 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 28,94815	€ 28,94815
	MT			**€ 28,94815**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,94815 %	€ 0,02000	€ 0,57896
	RU			**€ 5,58176**
	Sommano euro (A)			**€ 34,52991**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29350 = 5% * B)			€ 5,87008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,44**
	Incidenza manodopera sul totale 12,56%			*€ 5,58176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_N - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.059 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 45,70882	€ 45,70882
	MT			**€ 45,70882**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,70882 %	€ 0,02000	€ 0,91418
	RU			**€ 7,28138**
	Sommano euro (A)			**€ 52,99020**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45042 = 5% * B)			€ 9,00833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,20**
	Incidenza manodopera sul totale 10,68%			*€ 7,28138*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.170.040.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_O - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V			
	CAM23_MT.L02.090.060 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 57,43899	€ 57,43899
	MT			**€ 57,43899**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,43899 %	€ 0,02000	€ 1,14878
	RU			**€ 7,06118**
	Sommano euro (A)			**€ 64,50017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54825 = 5% * B)			€ 10,96503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,54652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,01**
	Incidenza manodopera sul totale 8,51%			*€ 7,06118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_P - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.061 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,54649	€ 9,54649
	MT			**€ 9,54649**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,54649 %	€ 0,02000	€ 0,19093
	RU			**€ 4,28413**
	Sommano euro (A)			**€ 13,83062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 5% * B)			€ 2,35121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,80**
	Incidenza manodopera sul totale 24,07%			*€ 4,28413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_Q - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.062 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 13,34222	€ 13,34222

			MT		**€ 13,34222**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34222 %	€ 0,02000	€ 0,26684
			RU		**€ 4,81484**
			Sommano euro (A)		**€ 18,15706**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15434 = 5% * B)		€ 3,08670
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,12438
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 23,37**
			Incidenza manodopera sul totale 20,6%		*€ 4,81484*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,15434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_R - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V				
	CAM23_MT.L02.090.063	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 16,07469	€ 16,07469
			MT		**€ 16,07469**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,07469 %	€ 0,02000	€ 0,32149
			RU		**€ 4,86949**
			Sommano euro (A)		**€ 20,94418**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17803 = 5% * B)		€ 3,56051
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,45047
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 26,96**
			Incidenza manodopera sul totale 18,07%		*€ 4,86949*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,17803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_S - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.064	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 27,48474	€ 27,48474
			MT		**€ 27,48474**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000	€ 0,54969

	RU			**€ 2,36889**
	Sommano euro (A)			**€ 29,85363**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25376 = 5% * B)			€ 5,07512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,42**
	Incidenza manodopera sul totale 6,17%			*€ 2,36889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.040.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_T - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.065 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 49,03580	€ 49,03580
	MT			**€ 49,03580**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,03580 %	€ 0,02000	€ 0,98072
	RU			**€ 7,80272**
	Sommano euro (A)			**€ 56,83852**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48313 = 5% * B)			€ 9,66255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,15**
	Incidenza manodopera sul totale 10,67%			*€ 7,80272*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.046 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326	€ 4,81326
	MT			**€ 4,81326**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000	€ 0,09627
	RU			**€ 3,27987**
	Sommano euro (A)			**€ 8,09313**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06879 = 5% * B)			€ 1,37583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94690

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,42**
	Incidenza manodopera sul totale 31,49%			*€ 3,27987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.050.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.067 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,04268	€ 7,04268
	MT			**€ 7,04268**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04268 %	€ 0,02000	€ 0,14085
	RU			**€ 3,77925**
	Sommano euro (A)			**€ 10,82193**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09199 = 5% * B)			€ 1,83973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,93**
	Incidenza manodopera sul totale 27,13%			*€ 3,77925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.050.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.068 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,79649	€ 5,79649
	MT			**€ 5,79649**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,79649 %	€ 0,02000	€ 0,11593
	RU			**€ 3,75433**
	Sommano euro (A)			**€ 9,55082**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08118 = 5% * B)			€ 1,62364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,29**
	Incidenza manodopera sul totale 30,54%			*€ 3,75433*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.170.050.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.069 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,70503	€ 5,70503
	MT			**€ 5,70503**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,70503 %	€ 0,02000	€ 0,11410
	RU			**€ 4,20730**
	Sommano euro (A)			**€ 9,91233**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08426 = 5% * B)			€ 1,68510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,76**
	Incidenza manodopera sul totale 32,98%			*€ 4,20730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.050.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta CAM23_E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.070 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,70579	€ 7,70579
	MT			**€ 7,70579**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,70579 %	€ 0,02000	€ 0,15412
	RU			**€ 4,70212**
	Sommano euro (A)			**€ 12,40791**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10547 = 5% * B)			€ 2,10934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,97**
	Incidenza manodopera sul totale 29,45%			*€ 4,70212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.071 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,32774	€ 5,32774

			MT		**€ 5,32774**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,32774 %	€ 0,02000	€ 0,10655
			RU			**€ 3,29015**
			Sommano euro (A)			**€ 8,61789**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07325 = 5% * B)			€ 1,46504
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00829
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,09**
			Incidenza manodopera sul totale 29,66%			*€ 3,29015*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07325*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V					
	CAM23_MT.L02.090.072	-	Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,32317	€ 8,32317
			MT			**€ 8,32317**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,32317 %	€ 0,02000	€ 0,16646
			RU			**€ 3,80486**
			Sommano euro (A)			**€ 12,12803**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10309 = 5% * B)			€ 2,06177
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41898
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,61**
			Incidenza manodopera sul totale 24,38%			*€ 3,80486*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10309*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V					
	CAM23_MT.L02.090.073	-	Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,17225	€ 17,17225
			MT			**€ 17,17225**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,17225 %	€ 0,02000	€ 0,34345

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 5,34625**
	Sommano euro (A)			**€ 22,51850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19141 = 5% * B)			€ 3,82815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,98**
	Incidenza manodopera sul totale 18,45%			*€ 5,34625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.074 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,76295	€ 7,76295
	MT			**€ 7,76295**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,76295 %	€ 0,02000	€ 0,15526
	RU			**€ 4,24846**
	Sommano euro (A)			**€ 12,01141**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10210 = 5% * B)			€ 2,04194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,46**
	Incidenza manodopera sul totale 27,48%			*€ 4,24846*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.075 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,54573	€ 7,54573
	MT			**€ 7,54573**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,54573 %	€ 0,02000	€ 0,15091
	RU			**€ 4,24411**
	Sommano euro (A)			**€ 11,78984**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10021 = 5% * B)			€ 2,00427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37941

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,17**
	Incidenza manodopera sul totale 27,97%			*€ 4,24411*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.076 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,14404	€ 18,14404
	MT			**€ 18,14404**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14404 %	€ 0,02000	€ 0,36288
	RU			**€ 5,36568**
	Sommano euro (A)			**€ 23,50972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19983 = 5% * B)			€ 3,99665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,75064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,26**
	Incidenza manodopera sul totale 17,73%			*€ 5,36568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.077 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 45,65165	€ 45,65165
	MT			**€ 45,65165**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,65165 %	€ 0,02000	€ 0,91303
	RU			**€ 6,82543**
	Sommano euro (A)			**€ 52,47708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44606 = 5% * B)			€ 8,92110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 67,54**
	Incidenza manodopera sul totale 10,11%			*€ 6,82543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.170.060.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.078 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,07391	€ 44,07391
	MT			**€ 44,07391**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,07391 %	€ 0,02000	€ 0,88148
	RU			**€ 6,79388**
	Sommano euro (A)			**€ 50,86779**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43238 = 5% * B)			€ 8,64752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,47**
	Incidenza manodopera sul totale 10,38%			*€ 6,79388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.079 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,55182	€ 8,55182
	MT			**€ 8,55182**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,55182 %	€ 0,02000	€ 0,17104
	RU			**€ 4,71904**
	Sommano euro (A)			**€ 13,27086**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11280 = 5% * B)			€ 2,25605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,08**
	Incidenza manodopera sul totale 27,63%			*€ 4,71904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.080 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,21340	€ 20,21340

			MT		**€ 20,21340**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,21340 %	€ 0,02000	€ 0,40427
			RU			**€ 6,31667**
			Sommano euro (A)			**€ 26,53007**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22551 = 5% * B)			€ 4,51011
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10402
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,14**
			Incidenza manodopera sul totale 18,5%			*€ 6,31667*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22551*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V					
	CAM23_MT.L02.090.081	-	Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 19,65319	€ 19,65319
			MT			**€ 19,65319**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,65319 %	€ 0,02000	€ 0,39306
			RU			**€ 6,30546**
			Sommano euro (A)			**€ 25,95865**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22065 = 5% * B)			€ 4,41297
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03716
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,41**
			Incidenza manodopera sul totale 18,87%			*€ 6,30546*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22065*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V					
	CAM23_MT.L02.090.082	-	Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 50,56781	€ 50,56781
			MT			**€ 50,56781**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,56781 %	€ 0,02000	€ 1,01136

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 8,28816**
	Sommano euro (A)			**€ 58,85597**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50028 = 5% * B)			€ 10,00551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,75**
	Incidenza manodopera sul totale 10,94%			*€ 8,28816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.060.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata CAM23_M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.083 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	1,00000 cad	€ 49,40165	€ 49,40165
	MT			**€ 49,40165**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,40165 %	€ 0,02000	€ 0,98803
	RU			**€ 7,81003**
	Sommano euro (A)			**€ 57,21168**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48630 = 5% * B)			€ 9,72599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,63**
	Incidenza manodopera sul totale 10,61%			*€ 7,81003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_A - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.084 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,37423	€ 7,37423
	MT			**€ 7,37423**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,37423 %	€ 0,02000	€ 0,14748
	RU			**€ 3,33108**
	Sommano euro (A)			**€ 10,70531**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09100 = 5% * B)			€ 1,81990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25252

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,78**
	Incidenza manodopera sul totale 24,18%			*€ 3,33108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_B - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.085 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,26067	€ 9,26067
	MT			**€ 9,26067**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,26067 %	€ 0,02000	€ 0,18521
	RU			**€ 3,36881**
	Sommano euro (A)			**€ 12,62948**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10735 = 5% * B)			€ 2,14701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,25**
	Incidenza manodopera sul totale 20,73%			*€ 3,36881*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_C - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.086 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,61509	€ 9,61509
	MT			**€ 9,61509**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61509 %	€ 0,02000	€ 0,19230
	RU			**€ 3,83070**
	Sommano euro (A)			**€ 13,44579**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11429 = 5% * B)			€ 2,28578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,30**
	Incidenza manodopera sul totale 22,14%			*€ 3,83070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L02.170.070.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_D - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.087 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 39,19205	€ 39,19205
	MT			**€ 39,19205**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,19205 %	€ 0,02000	€ 0,78384
	RU			**€ 5,33184**
	Sommano euro (A)			**€ 44,52389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37845 = 5% * B)			€ 7,56906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,30**
	Incidenza manodopera sul totale 9,3%			*€ 5,33184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_E - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.088 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,16537	€ 44,16537
	MT			**€ 44,16537**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,16537 %	€ 0,02000	€ 0,88331
	RU			**€ 5,43131**
	Sommano euro (A)			**€ 49,59668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42157 = 5% * B)			€ 8,43144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,83**
	Incidenza manodopera sul totale 8,51%			*€ 5,43131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_F - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414	€ 10,88414

		MT			**€ 10,88414**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000	€ 0,21768
		RU			**€ 3,85608**
		Sommano euro (A)			**€ 14,74022**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 5% * B)			€ 2,50584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,97**
		Incidenza manodopera sul totale 20,33%			*€ 3,85608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_G - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.090	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,73475	€ 8,73475
		MT			**€ 8,73475**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,73475 %	€ 0,02000	€ 0,17470
		RU			**€ 3,81310**
		Sommano euro (A)			**€ 12,54785**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10666 = 5% * B)			€ 2,13313
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46810
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,15**
		Incidenza manodopera sul totale 23,61%			*€ 3,81310*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10666*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_H - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.090.089	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414	€ 10,88414
		MT			**€ 10,88414**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000	€ 0,21768

	RU			**€ 3,85608**
	Sommano euro (A)			**€ 14,74022**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 5% * B)			€ 2,50584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,97**
	Incidenza manodopera sul totale 20,33%			*€ 3,85608*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_I - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.092 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,10213	€ 13,10213
	MT			**€ 13,10213**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000	€ 0,26204
	RU			**€ 4,35524**
	Sommano euro (A)			**€ 17,45737**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14839 = 5% * B)			€ 2,96775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,47**
	Incidenza manodopera sul totale 19,38%			*€ 4,35524*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_J - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.093 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,50685	€ 10,50685
	MT			**€ 10,50685**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,50685 %	€ 0,02000	€ 0,21014
	RU			**€ 4,30334**
	Sommano euro (A)			**€ 14,81019**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12589 = 5% * B)			€ 2,51773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73279

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,06**
	Incidenza manodopera sul totale 22,58%			*€ 4,30334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_K - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.094 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,10213	€ 13,10213
	MT			**€ 13,10213**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000	€ 0,26204
	RU			**€ 4,35524**
	Sommano euro (A)			**€ 17,45737**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14839 = 5% * B)			€ 2,96775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,47**
	Incidenza manodopera sul totale 19,38%			*€ 4,35524*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_L - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.095 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 40,63260	€ 40,63260
	MT			**€ 40,63260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,63260 %	€ 0,02000	€ 0,81265
	RU			**€ 5,81545**
	Sommano euro (A)			**€ 46,44805**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39481 = 5% * B)			€ 7,89617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,78**
	Incidenza manodopera sul totale 9,73%			*€ 5,81545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L02.170.070.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_M - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.096 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,85518	€ 9,85518
	MT			**€ 9,85518**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,85518 %	€ 0,02000	€ 0,19710
	RU			**€ 4,29030**
	Sommano euro (A)			**€ 14,14548**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12024 = 5% * B)			€ 2,40473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,21**
	Incidenza manodopera sul totale 23,57%			*€ 4,29030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_N - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.097 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 12,06173	€ 12,06173
	MT			**€ 12,06173**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,06173 %	€ 0,02000	€ 0,24123
	RU			**€ 4,78923**
	Sommano euro (A)			**€ 16,85096**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14323 = 5% * B)			€ 2,86466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97156
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,69**
	Incidenza manodopera sul totale 22,08%			*€ 4,78923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.070.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero CAM23_O - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.098 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 46,31476	€ 46,31476

		MT			**€ 46,31476**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,31476 %	€ 0,02000	€ 0,92630
		RU			**€ 6,83870**
		Sommano euro (A)			**€ 53,15346**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45180 = 5% * B)			€ 9,03609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21896
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,41**
		Incidenza manodopera sul totale 10%			*€ 6,83870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45180*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_A - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.099	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 16,22331	€ 16,22331
		MT			**€ 16,22331**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,22331 %	€ 0,02000	€ 0,32447
		RU			**€ 3,96287**
		Sommano euro (A)			**€ 20,18618**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17158 = 5% * B)			€ 3,43165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36178
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,98**
		Incidenza manodopera sul totale 15,25%			*€ 3,96287*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_B - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.100	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 16,98932	€ 16,98932
		MT			**€ 16,98932**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,98932 %	€ 0,02000	€ 0,33979

	RU			**€ 3,97819**
	Sommano euro (A)			**€ 20,96751**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17822 = 5% * B)			€ 3,56448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45320
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,99**
	Incidenza manodopera sul totale 14,74%			*€ 3,97819*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_C - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.101 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27057	€ 20,27057
	MT			**€ 20,27057**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27057 %	€ 0,02000	€ 0,40541
	RU			**€ 4,49861**
	Sommano euro (A)			**€ 24,76918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21054 = 5% * B)			€ 4,21076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,88**
	Incidenza manodopera sul totale 14,11%			*€ 4,49861*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_D - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.102 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 21,28810	€ 21,28810
	MT			**€ 21,28810**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,28810 %	€ 0,02000	€ 0,42576
	RU			**€ 4,51896**
	Sommano euro (A)			**€ 25,80706**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21936 = 5% * B)			€ 4,38720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01943

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,21**
	Incidenza manodopera sul totale 13,61%			*€ 4,51896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_E - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.103 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,76142	€ 18,76142
	MT			**€ 18,76142**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,76142 %	€ 0,02000	€ 0,37523
	RU			**€ 4,92323**
	Sommano euro (A)			**€ 23,68465**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 5% * B)			€ 4,02639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,48**
	Incidenza manodopera sul totale 16,15%			*€ 4,92323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_F - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.104 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,46417	€ 18,46417
	MT			**€ 18,46417**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000	€ 0,36928
	RU			**€ 4,46248**
	Sommano euro (A)			**€ 22,92665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19488 = 5% * B)			€ 3,89753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,51**
	Incidenza manodopera sul totale 15,12%			*€ 4,46248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L02.170.080.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_G - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.105 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 23,70044	€ 23,70044
	MT			**€ 23,70044**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,70044 %	€ 0,02000	€ 0,47401
	RU			**€ 5,02201**
	Sommano euro (A)			**€ 28,72245**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24414 = 5% * B)			€ 4,88282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,97**
	Incidenza manodopera sul totale 13,59%			*€ 5,02201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_H - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.106 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 22,99160	€ 22,99160
	MT			**€ 22,99160**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,99160 %	€ 0,02000	€ 0,45983
	RU			**€ 5,00783**
	Sommano euro (A)			**€ 27,99943**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23800 = 5% * B)			€ 4,75990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,27593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,04**
	Incidenza manodopera sul totale 13,9%			*€ 5,00783*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_I - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.107 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,69359	€ 20,69359

		MT			**€ 20,69359**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69359 %	€ 0,02000	€ 0,41387
		RU			**€ 5,41667**
		Sommano euro (A)			**€ 26,11026**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22194 = 5% * B)			€ 4,43874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,60**
		Incidenza manodopera sul totale 16,12%			*€ 5,41667*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_J - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.108	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 20,04191	€ 20,04191
		MT			**€ 20,04191**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,04191 %	€ 0,02000	€ 0,40084
		RU			**€ 5,40364**
		Sommano euro (A)			**€ 25,44555**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21629 = 5% * B)			€ 4,32574
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,75**
		Incidenza manodopera sul totale 16,5%			*€ 5,40364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_K - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.109	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N+ T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,07316	€ 27,07316
		MT			**€ 27,07316**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,07316 %	€ 0,02000	€ 0,54146

	RU			**€ 5,54426**
	Sommano euro (A)			**€ 32,61742**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27725 = 5% * B)			€ 5,54496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,98**
	Incidenza manodopera sul totale 13,21%			*€ 5,54426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.080.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_080 - Presa CEE da quadro inclinata CAM23_L - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.110 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 25,63261	€ 25,63261
	MT			**€ 25,63261**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,63261 %	€ 0,02000	€ 0,51265
	RU			**€ 5,97025**
	Sommano euro (A)			**€ 31,60286**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26862 = 5% * B)			€ 5,37249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,67**
	Incidenza manodopera sul totale 14,68%			*€ 5,97025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_A - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.111 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 56,81018	€ 56,81018
	MT			**€ 56,81018**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,81018 %	€ 0,02000	€ 1,13620
	RU			**€ 8,41300**
	Sommano euro (A)			**€ 65,22318**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55440 = 5% * B)			€ 11,08794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 83,94
	Incidenza manodopera sul totale 10,02%			*€ 8,41300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_B - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.112 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 62,98396	€ 62,98396
	MT			**€ 62,98396**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98396 %	€ 0,02000	€ 1,25968
	RU			**€ 8,08168**
	Sommano euro (A)			**€ 71,06564**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60406 = 5% * B)			€ 12,08116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,31468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 91,46**
	Incidenza manodopera sul totale 8,84%			*€ 8,08168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_C - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.113 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 80,48776	€ 80,48776
	MT			**€ 80,48776**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,48776 %	€ 0,02000	€ 1,60976
	RU			**€ 8,88656**
	Sommano euro (A)			**€ 89,37432**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75968 = 5% * B)			€ 15,19363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,02**
	Incidenza manodopera sul totale 7,73%			*€ 8,88656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_D - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.114 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 98,17449	€ 98,17449
	MT			**€ 98,17449**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,17449 %	€ 0,02000	€ 1,96349
	RU			**€ 8,78549**
	Sommano euro (A)			**€ 106,95998**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90916 = 5% * B)			€ 18,18320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,51432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,66**
	Incidenza manodopera sul totale 6,38%			*€ 8,78549*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_E - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.115 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 127,04261	€ 127,04261
	MT			**€ 127,04261**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	127,04261 %	€ 0,02000	€ 2,54085
	RU			**€ 10,27245**
	Sommano euro (A)			**€ 137,31506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16718 = 5% * B)			€ 23,34356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,06586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,72**
	Incidenza manodopera sul totale 5,81%			*€ 10,27245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_F - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.116 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 139,92751	€ 139,92751
	MT			**€ 139,92751**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,92751 %	€ 0,02000	€ 2,79855
		RU			**€ 10,07535**
		Sommano euro (A)			**€ 150,00286**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27502 = 5% * B)			€ 25,50049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,55034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,05**
		Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 10,07535*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27502*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_G - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.117	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 66,71109	€ 66,71109
		MT			**€ 66,71109**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71109 %	€ 0,02000	€ 1,33422
		RU			**€ 9,97542**
		Sommano euro (A)			**€ 76,68651**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65184 = 5% * B)			€ 13,03671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,70**
		Incidenza manodopera sul totale 10,11%			*€ 9,97542*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65184*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_H - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.118	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 60,67451	€ 60,67451
		MT			**€ 60,67451**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,67451 %	€ 0,02000	€ 1,21349
		RU			**€ 9,85469**
		Sommano euro (A)			

				€ 70,52920
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59950 = 5% * B)			€ 11,98996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,25192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,77**
	Incidenza manodopera sul totale 10,86%			*€ 9,85469*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_I - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.119 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 67,94585	€ 67,94585
	MT			**€ 67,94585**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,94585 %	€ 0,02000	€ 1,35892
	RU			**€ 10,00012**
	Sommano euro (A)			**€ 77,94597**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66254 = 5% * B)			€ 13,25081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,11968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,32**
	Incidenza manodopera sul totale 9,97%			*€ 10,00012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_J - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.120 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 95,57922	€ 95,57922
	MT			**€ 95,57922**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57922 %	€ 0,02000	€ 1,91158
	RU			**€ 10,09798**
	Sommano euro (A)			**€ 105,67720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89826 = 5% * B)			€ 17,96512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,36423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 136,01**
	Incidenza manodopera sul totale 7,42%			*€ 10,09798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_K - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.121 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 87,13029	€ 87,13029
	MT			**€ 87,13029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,13029 %	€ 0,02000	€ 1,74261
	RU			**€ 10,38381**
	Sommano euro (A)			**€ 97,51410**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82887 = 5% * B)			€ 16,57740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,40915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 125,50**
	Incidenza manodopera sul totale 8,27%			*€ 10,38381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_L - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.122 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 95,77358	€ 95,77358
	MT			**€ 95,77358**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,77358 %	€ 0,02000	€ 1,91547
	RU			**€ 10,10187**
	Sommano euro (A)			**€ 105,87545**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89994 = 5% * B)			€ 17,99883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 136,26**
	Incidenza manodopera sul totale 7,41%			*€ 10,10187*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_M - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.090.123	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 138,12111	€ 138,12111
		MT			**€ 138,12111**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12111 %	€ 0,02000	€ 2,76242
		RU			**€ 11,85842**
		Sommano euro (A)			**€ 149,97953**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27483 = 5% * B)			€ 25,49652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,54761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,02**
		Incidenza manodopera sul totale 6,14%			*€ 11,85842*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27483*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_N - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.124	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 126,97402	€ 126,97402
		MT			**€ 126,97402**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,97402 %	€ 0,02000	€ 2,53948
		RU			**€ 11,63548**
		Sommano euro (A)			**€ 138,60950**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17818 = 5% * B)			€ 23,56362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,21731
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,39**
		Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 11,63548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_O - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.090.125	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 146,77583	€ 146,77583
		MT			**€ 146,77583**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	146,77583	€ 0,02000	€ 2,93552

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 11,57672**
	Sommano euro (A)			**€ 158,35255**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34600 = 5% * B)			€ 26,91993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,52725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 203,80**
	Incidenza manodopera sul totale 5,68%			*€ 11,57672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_P - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.126 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 300,56005	€ 300,56005
	MT			**€ 300,56005**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,56005 %	€ 0,02000	€ 6,01120
	RU			**€ 14,65240**
	Sommano euro (A)			**€ 315,21245**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67931 = 5% * B)			€ 53,58612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,87986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 405,68**
	Incidenza manodopera sul totale 3,61%			*€ 14,65240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_Q - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.127 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 272,50366	€ 272,50366
	MT			**€ 272,50366**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,50366 %	€ 0,02000	€ 5,45007
	RU			**€ 15,00087**
	Sommano euro (A)			**€ 287,50453**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44379 = 5% * B)			€ 48,87577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,63803

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 370,02**
	Incidenza manodopera sul totale 4,05%			*€ 15,00087*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_R - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.128 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 309,39770	€ 309,39770
	MT			**€ 309,39770**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,39770 %	€ 0,02000	€ 6,18795
	RU			**€ 14,82915**
	Sommano euro (A)			**€ 324,22685**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75593 = 5% * B)			€ 55,11856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,93454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 417,28**
	Incidenza manodopera sul totale 3,55%			*€ 14,82915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_S - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.129 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 68,30027	€ 68,30027
	MT			**€ 68,30027**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,30027 %	€ 0,02000	€ 1,36601
	RU			**€ 10,91681**
	Sommano euro (A)			**€ 79,21708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67335 = 5% * B)			€ 13,46690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,26840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,95**
	Incidenza manodopera sul totale 10,71%			*€ 10,91681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_T - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.130 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 82,25986	€ 82,25986
	MT			**€ 82,25986**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,25986 %	€ 0,02000	€ 1,64520
	RU			**€ 11,65080**
	Sommano euro (A)			**€ 93,91066**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79824 = 5% * B)			€ 15,96481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,86**
	Incidenza manodopera sul totale 9,64%			*€ 11,65080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.U	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_U - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.131 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 96,44812	€ 96,44812
	MT			**€ 96,44812**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,44812 %	€ 0,02000	€ 1,92896
	RU			**€ 11,47976**
	Sommano euro (A)			**€ 107,92788**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91739 = 5% * B)			€ 18,34774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,62756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,90**
	Incidenza manodopera sul totale 8,26%			*€ 11,47976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.V	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_V - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.132 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 118,20497	€ 118,20497
	MT			**€ 118,20497**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,20497 %	€ 0,02000	€ 2,36410
		RU			**€ 11,46010**
		Sommano euro (A)			**€ 129,66507**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10215 = 5% * B)			€ 22,04306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,17081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 166,88**
		Incidenza manodopera sul totale 6,87%			*€ 11,46010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.W	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_W - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.133	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 144,56928	€ 144,56928
		MT			**€ 144,56928**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,56928 %	€ 0,02000	€ 2,89139
		RU			**€ 13,35179**
		Sommano euro (A)			**€ 157,92107**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34233 = 5% * B)			€ 26,84658
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,47677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 203,24**
		Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 13,35179*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.090.X	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_090 - Custodia modulare in lega di alluminio CAM23_X - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.134	- Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 301,56615	€ 301,56615
		MT			**€ 301,56615**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,56615 %	€ 0,02000	€ 6,03132
		RU			**€ 16,49172**
		Sommano euro (A)			

				€ 318,05787
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70349 = 5% * B)			€ 54,06984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,21277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 409,34**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 16,49172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_A - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.135 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 52,47711	€ 52,47711
	MT			**€ 52,47711**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47711 %	€ 0,02000	€ 1,04954
	RU			**€ 8,32634**
	Sommano euro (A)			**€ 60,80345**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51683 = 5% * B)			€ 10,33659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,11400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,25**
	Incidenza manodopera sul totale 10,64%			*€ 8,32634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_B - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.136 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,87878	€ 56,87878
	MT			**€ 56,87878**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,87878 %	€ 0,02000	€ 1,13758
	RU			**€ 8,41438**
	Sommano euro (A)			**€ 65,29316**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55499 = 5% * B)			€ 11,09984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,03**
	Incidenza manodopera sul totale 10,01%			*€ 8,41438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_C - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.137 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 78,16688	€ 78,16688
	MT			**€ 78,16688**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,16688 %	€ 0,02000	€ 1,56334
	RU			**€ 8,84014**
	Sommano euro (A)			**€ 87,00702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73956 = 5% * B)			€ 14,79119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,98**
	Incidenza manodopera sul totale 7,89%			*€ 8,84014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_D - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.138 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 95,20193	€ 95,20193
	MT			**€ 95,20193**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,20193 %	€ 0,02000	€ 1,90404
	RU			**€ 8,72604**
	Sommano euro (A)			**€ 103,92797**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88339 = 5% * B)			€ 17,66775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,15957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,76**
	Incidenza manodopera sul totale 6,52%			*€ 8,72604*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_E - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.090.139	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 128,30023	€ 128,30023
		MT			**€ 128,30023**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,30023 %	€ 0,02000	€ 2,56600
		RU			**€ 10,29760**
		Sommano euro (A)			**€ 138,59783**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17808 = 5% * B)			€ 23,56163
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,21595
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,38**
		Incidenza manodopera sul totale 5,77%			*€ 10,29760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17808*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_F - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.140	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 137,42371	€ 137,42371
		MT			**€ 137,42371**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,42371 %	€ 0,02000	€ 2,74847
		RU			**€ 10,93487**
		Sommano euro (A)			**€ 148,35858**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26105 = 5% * B)			€ 25,22096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,35795
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 190,94**
		Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 10,93487*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26105*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_G - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.141	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405	€ 63,22405
		MT			**€ 63,22405**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	63,22405	€ 0,02000	€ 1,26448

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 9,90568**
	Sommano euro (A)			**€ 73,12973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62160 = 5% * B)			€ 12,43205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,55618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,12**
	Incidenza manodopera sul totale 10,52%			*€ 9,90568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_H - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.142 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 57,57619	€ 57,57619
	MT			**€ 57,57619**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,57619 %	€ 0,02000	€ 1,15152
	RU			**€ 9,79272**
	Sommano euro (A)			**€ 67,36891**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57264 = 5% * B)			€ 11,45271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,88216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,70**
	Incidenza manodopera sul totale 11,29%			*€ 9,79272*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_I - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.141 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405	€ 63,22405
	MT			**€ 63,22405**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000	€ 1,26448
	RU			**€ 9,90568**
	Sommano euro (A)			**€ 73,12973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62160 = 5% * B)			€ 12,43205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,55618

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,12**
	Incidenza manodopera sul totale 10,52%			*€ 9,90568*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_J - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.144 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 94,69888	€ 94,69888
	MT			**€ 94,69888**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,69888 %	€ 0,02000	€ 1,89398
	RU			**€ 10,08038**
	Sommano euro (A)			**€ 104,77926**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89062 = 5% * B)			€ 17,81247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,85**
	Incidenza manodopera sul totale 7,48%			*€ 10,08038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_K - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.145 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 88,30788	€ 88,30788
	MT			**€ 88,30788**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	88,30788 %	€ 0,02000	€ 1,76616
	RU			**€ 8,13336**
	Sommano euro (A)			**€ 96,44124**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81975 = 5% * B)			€ 16,39501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,28363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,12**
	Incidenza manodopera sul totale 6,55%			*€ 8,13336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_L - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.090.146	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 95,72784	€ 95,72784
		MT			**€ 95,72784**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,72784 %	€ 0,02000	€ 1,91456
		RU			**€ 9,19136**
		Sommano euro (A)			**€ 104,91920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89181 = 5% * B)			€ 17,83626
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,27555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,03**
		Incidenza manodopera sul totale 6,81%			*€ 9,19136*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_M - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.147	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 126,65389	€ 126,65389
		MT			**€ 126,65389**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,65389 %	€ 0,02000	€ 2,53308
		RU			**€ 11,62908**
		Sommano euro (A)			**€ 138,28297**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17541 = 5% * B)			€ 23,50810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,17911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,97**
		Incidenza manodopera sul totale 6,53%			*€ 11,62908*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_N - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.148	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 109,29872	€ 109,29872
		MT			**€ 109,29872**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,29872 %	€ 0,02000	€ 2,18597
		RU			**€ 19,01357**
		Sommano euro (A)			**€ 128,31229**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09065 = 5% * B)			€ 21,81309
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,01254
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 165,14**
		Incidenza manodopera sul totale 11,51%			*€ 19,01357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_O - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.090.149	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 119,86274	€ 119,86274
		MT			**€ 119,86274**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,86274 %	€ 0,02000	€ 2,39725
		RU			**€ 17,40565**
		Sommano euro (A)			**€ 137,26839**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16678 = 5% * B)			€ 23,33563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,06040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 176,66**
		Incidenza manodopera sul totale 9,85%			*€ 17,40565*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_P - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.150	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 66,32237	€ 66,32237
		MT			**€ 66,32237**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,32237 %	€ 0,02000	€ 1,32645
		RU			**€ 8,14845**
		Sommano euro (A)			

				€ 74,47082
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63300 = 5% * B)			€ 12,66004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,71309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,84**
	Incidenza manodopera sul totale 8,5%			*€ 8,14845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_Q - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.151 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 78,34980	€ 78,34980
	MT			**€ 78,34980**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,34980 %	€ 0,02000	€ 1,56700
	RU			**€ 8,38900**
	Sommano euro (A)			**€ 86,73880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73728 = 5% * B)			€ 14,74560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,14844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,63**
	Incidenza manodopera sul totale 7,51%			*€ 8,38900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_R - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.152 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 95,28196	€ 95,28196
	MT			**€ 95,28196**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,28196 %	€ 0,02000	€ 1,90564
	RU			**€ 9,18244**
	Sommano euro (A)			**€ 104,46440**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88795 = 5% * B)			€ 17,75895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,22234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,45**
	Incidenza manodopera sul totale 6,83%			*€ 9,18244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_S - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.090.153 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 113,03729	€ 113,03729
	MT			**€ 113,03729**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,03729 %	€ 0,02000	€ 2,26075
	RU			**€ 10,90195**
	Sommano euro (A)			**€ 123,93924**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05348 = 5% * B)			€ 21,06967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,51**
	Incidenza manodopera sul totale 6,83%			*€ 10,90195*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.100.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C CAM23_T - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.154 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 134,78270	€ 134,78270
	MT			**€ 134,78270**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,78270 %	€ 0,02000	€ 2,69565
	RU			**€ 12,70125**
	Sommano euro (A)			**€ 147,48395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25361 = 5% * B)			€ 25,07227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,25562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 189,81**
	Incidenza manodopera sul totale 6,69%			*€ 12,70125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_A - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.090.155	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 32,84678	€ 32,84678
		MT			**€ 32,84678**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,84678 %	€ 0,02000	€ 0,65694
		RU			**€ 7,93374**
		Sommano euro (A)			**€ 40,78052**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34663 = 5% * B)			€ 6,93269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77132
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,48**
		Incidenza manodopera sul totale 15,12%			*€ 7,93374*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34663*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_B - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.156	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 37,13413	€ 37,13413
		MT			**€ 37,13413**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,13413 %	€ 0,02000	€ 0,74268
		RU			**€ 8,01948**
		Sommano euro (A)			**€ 45,15361**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38381 = 5% * B)			€ 7,67611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,28297
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,11**
		Incidenza manodopera sul totale 13,8%			*€ 8,01948*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_C - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.157	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 48,04113	€ 48,04113
		MT			**€ 48,04113**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	48,04113	€ 0,02000	€ 0,96082

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 8,23762**
	Sommano euro (A)			**€ 56,27875**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47837 = 5% * B)			€ 9,56739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,43**
	Incidenza manodopera sul totale 11,37%			*€ 8,23762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_D - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.158 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 48,66994	€ 48,66994
	MT			**€ 48,66994**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,66994 %	€ 0,02000	€ 0,97340
	RU			**€ 9,15980**
	Sommano euro (A)			**€ 57,82974**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49155 = 5% * B)			€ 9,83106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,43**
	Incidenza manodopera sul totale 12,31%			*€ 9,15980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_E - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.159 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 70,81551	€ 70,81551
	MT			**€ 70,81551**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,81551 %	€ 0,02000	€ 1,41631
	RU			**€ 9,60271**
	Sommano euro (A)			**€ 80,41822**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68356 = 5% * B)			€ 13,67110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,40893

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,50**
	Incidenza manodopera sul totale 9,28%			*€ 9,60271*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_F - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.160 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 84,59218	€ 84,59218
	MT			**€ 84,59218**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59218 %	€ 0,02000	€ 1,69184
	RU			**€ 9,42344**
	Sommano euro (A)			**€ 94,01562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79913 = 5% * B)			€ 15,98266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,99983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 121,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,79%			*€ 9,42344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_G - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.161 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 36,50532	€ 36,50532
	MT			**€ 36,50532**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,50532 %	€ 0,02000	€ 0,73011
	RU			**€ 8,91651**
	Sommano euro (A)			**€ 45,42183**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38609 = 5% * B)			€ 7,72171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,46**
	Incidenza manodopera sul totale 15,25%			*€ 8,91651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_H - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.162	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 42,24464	€ 42,24464
		MT			**€ 42,24464**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,24464 %	€ 0,02000	€ 0,84489
		RU			**€ 9,03129**
		Sommano euro (A)			**€ 51,27593**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43585 = 5% * B)			€ 8,71691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,99**
		Incidenza manodopera sul totale 13,69%			*€ 9,03129*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_I - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.163	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,48549	€ 59,48549
		MT			**€ 59,48549**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,48549 %	€ 0,02000	€ 1,18971
		RU			**€ 9,37611**
		Sommano euro (A)			**€ 68,86160**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58532 = 5% * B)			€ 11,70647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,05681
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,62**
		Incidenza manodopera sul totale 10,58%			*€ 9,37611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58532*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_J - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.164	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,62726	€ 56,62726
		MT			**€ 56,62726**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,62726 %	€ 0,02000	€ 1,13255
		RU			**€ 9,31895**
		Sommano euro (A)			**€ 65,94621**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56054 = 5% * B)			€ 11,21086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,71571
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,87**
		Incidenza manodopera sul totale 10,98%			*€ 9,31895*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56054*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_K - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.090.165	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 90,20574	€ 90,20574
		MT			**€ 90,20574**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20574 %	€ 0,02000	€ 1,80411
		RU			**€ 10,90011**
		Sommano euro (A)			**€ 101,10585**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85940 = 5% * B)			€ 17,18799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,82938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,12**
		Incidenza manodopera sul totale 8,38%			*€ 10,90011*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_L - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.166	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 75,77740	€ 75,77740
		MT			**€ 75,77740**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,77740 %	€ 0,02000	€ 1,51555
		RU			**€ 10,61155**
		Sommano euro (A)			

				€ 86,38895
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73431 = 5% * B)			€ 14,68612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,18**
	Incidenza manodopera sul totale 9,54%			*€ 10,61155*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_M - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.167 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 43,92528	€ 43,92528
	MT			**€ 43,92528**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,92528 %	€ 0,02000	€ 0,87851
	RU			**€ 9,97451**
	Sommano euro (A)			**€ 53,89979**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45815 = 5% * B)			€ 9,16296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,37**
	Incidenza manodopera sul totale 14,38%			*€ 9,97451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_N - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.168 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 39,46644	€ 39,46644
	MT			**€ 39,46644**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,46644 %	€ 0,02000	€ 0,78933
	RU			**€ 10,79493**
	Sommano euro (A)			**€ 50,26137**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42722 = 5% * B)			€ 8,54443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,69**
	Incidenza manodopera sul totale 16,69%			*€ 10,79493*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_O - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.090.169 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 62,52664	€ 62,52664
	MT			**€ 62,52664**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,52664 %	€ 0,02000	€ 1,25053
	RU			**€ 11,25613**
	Sommano euro (A)			**€ 73,78277**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62715 = 5% * B)			€ 12,54307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,96**
	Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 11,25613*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_P - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.090.170 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 59,64555	€ 59,64555
	MT			**€ 59,64555**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,64555 %	€ 0,02000	€ 1,19291
	RU			**€ 10,74371**
	Sommano euro (A)			**€ 70,38926**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59831 = 5% * B)			€ 11,96617
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,23554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,59**
	Incidenza manodopera sul totale 11,86%			*€ 10,74371*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_Q - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.090.171	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 96,85970	€ 96,85970
		MT			**€ 96,85970**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,85970 %	€ 0,02000	€ 1,93719
		RU			**€ 11,94279**
		Sommano euro (A)			**€ 108,80249**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92482 = 5% * B)			€ 18,49642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,72989
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,03**
		Incidenza manodopera sul totale 8,53%			*€ 11,94279*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92482*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.110.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C CAM23_R - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.090.172	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 81,24233	€ 81,24233
		MT			**€ 81,24233**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,24233 %	€ 0,02000	€ 1,62485
		RU			**€ 12,08525**
		Sommano euro (A)			**€ 93,32758**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79328 = 5% * B)			€ 15,86569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91933
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,11**
		Incidenza manodopera sul totale 10,06%			*€ 12,08525*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.120.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata CAM23_A - Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata				
	CAM23_MT.L02.090.173	- Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 3,91006	€ 3,91006
		MT			**€ 3,91006**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,91006 %	€ 0,02000	€ 0,07820

	RU			**€ 2,80700**
	Sommano euro (A)			**€ 6,71706**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05710 = 5% * B)			€ 1,14190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,64**
	Incidenza manodopera sul totale 32,47%			*€ 2,80700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.120.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata CAM23_B - Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata			
	CAM23_MT.L02.090.174 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 4,81326	€ 4,81326
	MT			**€ 4,81326**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000	€ 0,09627
	RU			**€ 3,73467**
	Sommano euro (A)			**€ 8,54793**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07266 = 5% * B)			€ 1,45315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,00**
	Incidenza manodopera sul totale 33,95%			*€ 3,73467*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.120.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata CAM23_C - Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata			
	CAM23_MT.L02.090.175 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	1,00000 cad	€ 13,99389	€ 13,99389
	MT			**€ 13,99389**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,99389 %	€ 0,02000	€ 0,27988
	RU			**€ 5,28268**
	Sommano euro (A)			**€ 19,27657**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16385 = 5% * B)			€ 3,27702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,81**
	Incidenza manodopera sul totale 21,29%			*€ 5,28268*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.130.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso CAM23_A - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia			
	CAM23_MT.L02.090.176 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	1,00000 cad	€ 4,88186	€ 4,88186
	MT			**€ 4,88186**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88186 %	€ 0,02000	€ 0,09764
	RU			**€ 4,64564**
	Sommano euro (A)			**€ 9,52750**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08098 = 5% * B)			€ 1,61968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,26**
	Incidenza manodopera sul totale 37,89%			*€ 4,64564*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.170.130.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI CAM23_130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso CAM23_B - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente			
	CAM23_MT.L02.090.177 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	1,00000 cad	€ 5,91082	€ 5,91082
	MT			**€ 5,91082**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91082 %	€ 0,02000	€ 0,11822
	RU			**€ 4,66622**
	Sommano euro (A)			**€ 10,57704**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08991 = 5% * B)			€ 1,79810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,61**
	Incidenza manodopera sul totale 34,28%			*€ 4,66622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.001 - Prese cee con base portafusibili e	1,00000	€ 43,85963	€ 43,85963

		accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad		
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
		MT			**€ 47,65055**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,65054 %	€ 0,02000	€ 0,95301
		RU			**€ 8,68461**
		Sommano euro (A)			**€ 56,33516**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47885 = 5% * B)			€ 9,57698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59121
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,50**
		Incidenza manodopera sul totale 11,98%			*€ 8,68461*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47885*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.002	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,75893	€ 39,75893
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
		MT			**€ 43,54985**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,54984 %	€ 0,02000	€ 0,87100
		RU			**€ 8,60260**
		Sommano euro (A)			**€ 52,15245**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44330 = 5% * B)			€ 8,86592
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,10184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 67,12**
		Incidenza manodopera sul totale 12,82%			*€ 8,60260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.003	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 47,69288	€ 47,69288
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
		MT			**€ 53,37926**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,37926 %	€ 0,02000	€ 1,06759
		RU			**€ 8,79919**
		Sommano euro (A)			**€ 62,17845**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52852 = 5% * B)			€ 10,57034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,27488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,02**
		Incidenza manodopera sul totale 11%			*€ 8,79919*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.004	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 51,52614	€ 51,52614
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
		MT			**€ 59,10798**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,10798 %	€ 0,02000	€ 1,18216
		RU			**€ 8,91376**
		Sommano euro (A)			**€ 68,02174**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57819 = 5% * B)			€ 11,56370
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,54**
		Incidenza manodopera sul totale 10,18%			*€ 8,91376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.005	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 64,00653	€ 64,00653
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
		MT			**€ 67,79745**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,79744 %	€ 0,02000	€ 1,35595
		RU			**€ 9,08755**
		Sommano euro (A)			**€ 76,88500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65352 = 5% * B)			€ 13,07045
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,99555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,95**
		Incidenza manodopera sul totale 9,18%			*€ 9,08755*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.006	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,83194	€ 72,83194
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
		MT			**€ 78,51832**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51831 %	€ 0,02000	€ 1,57037
		RU			**€ 9,30197**
		Sommano euro (A)			**€ 87,82029**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74647 = 5% * B)			€ 14,92945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,02**
		Incidenza manodopera sul totale 8,23%			*€ 9,30197*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 CAM23_G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.007	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 78,00238	€ 78,00238
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
		MT			**€ 85,58422**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,58421 %	€ 0,02000	€ 1,71168
		RU			**€ 9,44328**
		Sommano euro (A)			**€ 95,02750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80773 = 5% * B)			€ 16,15468
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,11822
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,30**
		Incidenza manodopera sul totale 7,72%			*€ 9,44328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.009	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 60,61899	€ 60,61899
		MT			**€ 64,40991**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000	€ 1,28820
		RU			**€ 9,01980**
		Sommano euro (A)			**€ 73,42971**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62415 = 5% * B)			€ 12,48305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,59128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,50**
		Incidenza manodopera sul totale 9,54%			*€ 9,01980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.010	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 67,39406	€ 67,39406
		MT			**€ 73,08044**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000	€ 1,46161
		RU			**€ 9,19321**
		Sommano euro (A)			**€ 82,27365**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69933 = 5% * B)			€ 13,98652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,62602
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,89**
		Incidenza manodopera sul totale 8,68%			*€ 9,19321*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.011	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 70,69244	€ 70,69244
		MT			**€ 78,27428**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000	€ 1,56549
		RU			**€ 9,29709**
		Sommano euro (A)			**€ 87,57137**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74436 = 5% * B)			€ 14,88713
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,24585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,70**
		Incidenza manodopera sul totale 8,25%			*€ 9,29709*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.012	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 50,36725	€ 50,36725
		MT			**€ 54,15817**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000	€ 1,08316
		RU			**€ 8,81476**
		Sommano euro (A)			**€ 62,97293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53527 = 5% * B)			€ 10,70540
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,05**
		Incidenza manodopera sul totale 10,88%			*€ 8,81476*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53527*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.013	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 66,68089	€ 66,68089
		MT			**€ 72,36727**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000	€ 1,44735
		RU			**€ 9,17895**
		Sommano euro (A)			**€ 81,54622**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69314 = 5% * B)			€ 13,86286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,54091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,95**
		Incidenza manodopera sul totale 8,75%			*€ 9,17895*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.014	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 72,47536	€ 72,47536
		MT			**€ 80,05720**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000	€ 1,60114
		RU			**€ 9,33274**
		Sommano euro (A)			**€ 89,38994**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75981 = 5% * B)			€ 15,19629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45862
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,04**
		Incidenza manodopera sul totale 8,11%			*€ 9,33274*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75981*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.015	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 58,56865	€ 58,56865
		MT			**€ 62,35957**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000	€ 1,24719
		RU			**€ 8,97879**
		Sommano euro (A)			**€ 71,33836**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60638 = 5% * B)			€ 12,12752
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 91,81**
		Incidenza manodopera sul totale 9,78%			*€ 8,97879*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_H - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.016	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 59,28181	€ 59,28181
		MT			**€ 64,96819**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000	€ 1,29936
		RU			**€ 9,03096**
		Sommano euro (A)			**€ 73,99915**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62899 = 5% * B)			€ 12,57986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,65790
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,24**
		Incidenza manodopera sul totale 9,48%			*€ 9,03096*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_I - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.017	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 62,22361	€ 62,22361
		MT			**€ 69,80545**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000	€ 1,39611
		RU			**€ 9,12771**
		Sommano euro (A)			**€ 78,93316**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67093 = 5% * B)			€ 13,41864
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,23518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,59**
		Incidenza manodopera sul totale 8,99%			*€ 9,12771*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_J - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.018	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	1,00000 cad	€ 79,07213	€ 79,07213
		MT			**€ 82,86305**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000	€ 1,65726
		RU			**€ 9,38886**
		Sommano euro (A)			**€ 92,25191**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78414 = 5% * B)			€ 15,68282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,79347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,73**
		Incidenza manodopera sul totale 7,91%			*€ 9,38886*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_K - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.019	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 91,81995	€ 91,81995
		MT			**€ 97,50633**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000	€ 1,95013
		RU			**€ 9,68173**
		Sommano euro (A)			**€ 107,18806**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91110 = 5% * B)			€ 18,22197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,54100
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,95**
		Incidenza manodopera sul totale 7,02%			*€ 9,68173*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_L - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.020	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 97,16868	€ 97,16868
		MT			**€ 104,75052**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000	€ 2,09501
		RU			**€ 9,82661**
		Sommano euro (A)			**€ 114,57713**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97391 = 5% * B)			€ 19,47811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,40552
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 147,46**
		Incidenza manodopera sul totale 6,66%			*€ 9,82661*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_M - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.021	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 67,57235	€ 67,57235
		MT			**€ 71,36327**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,36326 %	€ 0,02000	€ 1,42727
		RU			**€ 9,15887**
		Sommano euro (A)			**€ 80,52214**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68444 = 5% * B)			€ 13,68876
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,42109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,63**
		Incidenza manodopera sul totale 8,84%			*€ 9,15887*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_N - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.022	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 89,14558	€ 89,14558
		MT			**€ 94,83196**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,83195 %	€ 0,02000	€ 1,89664
		RU			**€ 9,62824**
		Sommano euro (A)			**€ 104,46020**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88791 = 5% * B)			€ 17,75823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,22184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,44**
		Incidenza manodopera sul totale 7,16%			*€ 9,62824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_O - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.023	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 100,73450	€ 100,73450
		MT			**€ 108,31634**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000	€ 2,16633
		RU			**€ 9,89793**
		Sommano euro (A)			**€ 118,21427**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00482 = 5% * B)			€ 20,09643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,83107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 152,14**
		Incidenza manodopera sul totale 6,51%			*€ 9,89793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_P - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.024	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 79,07213	€ 79,07213
		MT			**€ 82,86305**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000	€ 1,65726
		RU			**€ 9,38886**
		Sommano euro (A)			**€ 92,25191**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78414 = 5% * B)			€ 15,68282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,79347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,73**
		Incidenza manodopera sul totale 7,91%			*€ 9,38886*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_Q - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.025	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 82,10308	€ 82,10308
		MT			**€ 87,78946**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,78945 %	€ 0,02000	€ 1,75579
		RU			**€ 9,48739**
		Sommano euro (A)			**€ 97,27685**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82685 = 5% * B)			€ 16,53706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,38139
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 125,20**
		Incidenza manodopera sul totale 7,58%			*€ 9,48739*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82685*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_R - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.026	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 86,20378	€ 86,20378
		MT			**€ 93,78562**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,78561 %	€ 0,02000	€ 1,87571
		RU			**€ 9,60731**
		Sommano euro (A)			**€ 103,39293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87884 = 5% * B)			€ 17,57680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,09697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,07**
		Incidenza manodopera sul totale 7,22%			*€ 9,60731*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.020.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_S - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.027	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h	1,00000 cad	€ 95,38577	€ 95,38577
		MT			**€ 101,07215**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000	€ 2,02144
		RU			**€ 9,75304**
		Sommano euro (A)			**€ 110,82519**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94201 = 5% * B)			€ 18,84028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,96655
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,63**
		Incidenza manodopera sul totale 6,84%			*€ 9,75304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.028	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266	€ 59,19266
		MT			**€ 62,98358**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000	€ 1,25967
		RU			**€ 8,99127**
		Sommano euro (A)			**€ 71,97485**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61179 = 5% * B)			€ 12,23572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,63**
		Incidenza manodopera sul totale 9,71%			*€ 8,99127*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.029	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,29706	€ 72,29706
		MT			**€ 77,98344**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98344 %	€ 0,02000	€ 1,55967
		RU			**€ 9,29127**
		Sommano euro (A)			**€ 87,27471**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74184 = 5% * B)			€ 14,83670
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,21114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,32**
		Incidenza manodopera sul totale 8,27%			*€ 9,29127*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.030	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 75,32801	€ 75,32801
		MT			**€ 82,90985**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,90985 %	€ 0,02000	€ 1,65820
		RU			**€ 9,38980**
		Sommano euro (A)			**€ 92,29965**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78455 = 5% * B)			€ 15,69094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,79906
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,79**
		Incidenza manodopera sul totale 7,9%			*€ 9,38980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.031	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 65,61115	€ 65,61115
		MT			**€ 69,40207**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,40206 %	€ 0,02000	€ 1,38804
		RU			**€ 9,11964**
		Sommano euro (A)			**€ 78,52171**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66743 = 5% * B)			€ 13,34869
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,18704
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,06**
		Incidenza manodopera sul totale 9,02%			*€ 9,11964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			

	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.032	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836	€ 77,37836
		MT			**€ 83,06474**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,06474 %	€ 0,02000	€ 1,66129
		RU			**€ 9,39289**
		Sommano euro (A)			**€ 92,45763**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78589 = 5% * B)			€ 15,71780
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81754
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,99**
		Incidenza manodopera sul totale 7,89%			*€ 9,39289*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 CAM23_F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.033	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 83,52941	€ 83,52941
		MT			**€ 91,11125**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,11124 %	€ 0,02000	€ 1,82222
		RU			**€ 9,55382**
		Sommano euro (A)			**€ 100,66507**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85565 = 5% * B)			€ 17,11306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,77781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,56**
		Incidenza manodopera sul totale 7,37%			*€ 9,55382*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_A - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66				
	CAM23_MT.L02.092.060	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra	1,00000 cad	€ 48,67349	€ 48,67349

		trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66			
		MT			**€ 48,67349**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,67349 %	€ 0,02000	€ 0,97347
		RU			**€ 12,34347**
		Sommano euro (A)			**€ 61,01696**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51864 = 5% * B)			€ 10,37288
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,53**
		Incidenza manodopera sul totale 15,72%			*€ 12,34347*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51864*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_B - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66				
	CAM23_MT.L02.092.061	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	1,00000 cad	€ 77,64580	€ 77,64580
		MT			**€ 77,64580**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,64580 %	€ 0,02000	€ 1,55292
		RU			**€ 12,92292**
		Sommano euro (A)			**€ 90,56872**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76983 = 5% * B)			€ 15,39668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,59654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,56**
		Incidenza manodopera sul totale 11,09%			*€ 12,92292*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_C - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66				
	CAM23_MT.L02.092.062	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68	1,00000 cad	€ 91,81995	€ 91,81995
		MT			**€ 91,81995**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,81995 %	€ 0,02000	€ 1,83640

	RU			**€ 13,20640**
	Sommano euro (A)			**€ 105,02635**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89272 = 5% * B)			€ 17,85448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,17**
	Incidenza manodopera sul totale 9,77%			*€ 13,20640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_D - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66			
	CAM23_MT.L02.092.063 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 26,38709	€ 26,38709
	MT			**€ 26,38709**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,38709 %	€ 0,02000	€ 0,52774
	RU			**€ 11,89774**
	Sommano euro (A)			**€ 38,28483**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32542 = 5% * B)			€ 6,50842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,27**
	Incidenza manodopera sul totale 24,15%			*€ 11,89774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_E - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66			
	CAM23_MT.L02.092.064 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 20,41434	€ 20,41434
	MT			**€ 20,41434**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,41434 %	€ 0,02000	€ 0,40829
	RU			**€ 11,77829**
	Sommano euro (A)			**€ 32,19263**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27364 = 5% * B)			€ 5,47275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,76654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,43**
	Incidenza manodopera sul totale 28,43%			*€ 11,77829*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_F - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66			
	CAM23_MT.L02.092.065 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 29,68548	€ 29,68548
	MT			**€ 29,68548**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,68548 %	€ 0,02000	€ 0,59371
	RU			**€ 11,96371**
	Sommano euro (A)			**€ 41,64919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35402 = 5% * B)			€ 7,08036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,60**
	Incidenza manodopera sul totale 22,32%			*€ 11,96371*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_G - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66			
	CAM23_MT.L02.092.066 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 44,48364	€ 44,48364
	MT			**€ 44,48364**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,48364 %	€ 0,02000	€ 0,88967
	RU			**€ 12,25967**
	Sommano euro (A)			**€ 56,74331**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48232 = 5% * B)			€ 9,64636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63897
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,03**
	Incidenza manodopera sul totale 16,79%			*€ 12,25967*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_H - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco			
	CAM23_MT.L02.092.067 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 21,21665	€ 21,21665
	MT			

					€ 21,21665
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,21665 %	€ 0,02000	€ 0,42433
		RU			**€ 4,06273**
		Sommano euro (A)			**€ 25,27938**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21487 = 5% * B)			€ 4,29749
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95769
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,53**
		Incidenza manodopera sul totale 12,49%			*€ 4,06273*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_I - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco				
	CAM23_MT.L02.092.068	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 37,88687	€ 37,88687
		MT			**€ 37,88687**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,88687 %	€ 0,02000	€ 0,75774
		RU			**€ 4,39614**
		Sommano euro (A)			**€ 42,28301**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35941 = 5% * B)			€ 7,18811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94711
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,42**
		Incidenza manodopera sul totale 8,08%			*€ 4,39614*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_J - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco				
	CAM23_MT.L02.092.069	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 50,09982	€ 50,09982
		MT			**€ 50,09982**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,09982 %	€ 0,02000	€ 1,00200
		RU			**€ 4,64040**
		Sommano euro (A)			**€ 54,74022**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46529 = 5% * B)			€ 9,30584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,45**
	Incidenza manodopera sul totale 6,59%			*€ 4,64040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_K - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata			
	CAM23_MT.L02.092.070 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 7,96961	€ 7,96961
	MT			**€ 7,96961**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96961 %	€ 0,02000	€ 0,15939
	RU			**€ 11,52939**
	Sommano euro (A)			**€ 19,49900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16574 = 5% * B)			€ 3,31483
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,10**
	Incidenza manodopera sul totale 45,94%			*€ 11,52939*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_L - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata			
	CAM23_MT.L02.092.071 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 9,62772	€ 9,62772
	MT			**€ 9,62772**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,62772 %	€ 0,02000	€ 0,19255
	RU			**€ 11,56255**
	Sommano euro (A)			**€ 21,19027**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18012 = 5% * B)			€ 3,60235
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,27**
	Incidenza manodopera sul totale 42,4%			*€ 11,56255*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_M - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56			
	CAM23_MT.L02.092.072 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56	1,00000 cad	€ 18,27484	€ 18,27484
	MT			**€ 18,27484**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,27484 %	€ 0,02000	€ 0,36550
	RU			**€ 9,46150**
	Sommano euro (A)			**€ 27,73634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23576 = 5% * B)			€ 4,71518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,70**
	Incidenza manodopera sul totale 26,51%			*€ 9,46150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_N - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56			
	CAM23_MT.L02.092.073 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	1,00000 cad	€ 35,21250	€ 35,21250
	MT			**€ 35,21250**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,21250 %	€ 0,02000	€ 0,70425
	RU			**€ 9,80025**
	Sommano euro (A)			**€ 45,01275**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38261 = 5% * B)			€ 7,65217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,26649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,93**
	Incidenza manodopera sul totale 16,92%			*€ 9,80025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_O - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita			
	CAM23_MT.L02.092.074 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	1,00000 cad	€ 17,02681	€ 17,02681
	MT			**€ 17,02681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,17000	€ 23,99000	€ 4,07830

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,02681 %	€ 0,02000	€ 0,34054
		RU			**€ 8,07214**
		Sommano euro (A)			**€ 25,09895**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21334 = 5% * B)			€ 4,26682
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93658
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,30**
		Incidenza manodopera sul totale 24,99%			*€ 8,07214*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.040.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili CAM23_P - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67				
	CAM23_MT.L02.092.075	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	1,00000 cad	€ 7,43474	€ 7,43474
		MT			**€ 7,43474**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43474 %	€ 0,02000	€ 0,14869
		RU			**€ 2,42269**
		Sommano euro (A)			**€ 9,85743**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08379 = 5% * B)			€ 1,67576
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,69**
		Incidenza manodopera sul totale 19,1%			*€ 2,42269*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h				
	CAM23_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.034	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 56,42915	€ 56,42915
		MT			**€ 60,22007**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,22007 %	€ 0,02000	€ 1,20440
		RU			**€ 8,93600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 69,15607**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58783 = 5% * B)			€ 11,75653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 89,00**
	Incidenza manodopera sul totale 10,04%			*€ 8,93600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.035 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,04576	€ 39,04576
	MT			**€ 42,83668**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,83668 %	€ 0,02000	€ 0,85673
	RU			**€ 8,58833**
	Sommano euro (A)			**€ 51,42501**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43711 = 5% * B)			€ 8,74225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,01673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,18**
	Incidenza manodopera sul totale 12,98%			*€ 8,58833*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.036 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 46,89057	€ 46,89057
	MT			**€ 52,57695**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,57695 %	€ 0,02000	€ 1,05154
	RU			**€ 8,78314**

	Sommano euro (A)			**€ 61,36009**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52156 = 5% * B)			€ 10,43122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,97**
	Incidenza manodopera sul totale 11,12%			*€ 8,78314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.037 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 50,63469	€ 50,63469
	MT			**€ 58,21653**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,21652 %	€ 0,02000	€ 1,16433
	RU			**€ 8,89593**
	Sommano euro (A)			**€ 67,11246**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57046 = 5% * B)			€ 11,40912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,85216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,37**
	Incidenza manodopera sul totale 10,3%			*€ 8,89593*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.038 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266	€ 59,19266
	MT			**€ 62,98358**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000	€ 1,25967
	RU			**€ 8,99127**

	Sommano euro (A)			**€ 71,97485**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61179 = 5% * B)			€ 12,23572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,42106
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,63**
	Incidenza manodopera sul totale 9,71%			*€ 8,99127*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.039 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 73,36681	€ 73,36681
	MT			**€ 79,05319**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,05319 %	€ 0,02000	€ 1,58106
	RU			**€ 9,31266**
	Sommano euro (A)			**€ 88,36585**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75111 = 5% * B)			€ 15,02219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,33880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,73**
	Incidenza manodopera sul totale 8,19%			*€ 9,31266*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.050.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 CAM23_G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.040 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 76,21947	€ 76,21947
	MT			**€ 83,80131**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80130 %	€ 0,02000	€ 1,67603
	RU			**€ 9,40763**

	Sommano euro (A)			**€ 93,20894**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79228 = 5% * B)			€ 15,84552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 119,96**
	Incidenza manodopera sul totale 7,84%			*€ 9,40763*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.041 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 61,59960	€ 61,59960
	MT			**€ 65,39052**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000	€ 1,28820
	RU			**€ 9,01980**
	Sommano euro (A)			**€ 74,41032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63249 = 5% * B)			€ 12,64975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,70601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 95,77**
	Incidenza manodopera sul totale 9,42%			*€ 9,01980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.042 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 68,46380	€ 68,46380
	MT			**€ 74,15018**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000	€ 1,46161
	RU			**€ 9,19321**
	Sommano euro (A)			

				€ 83,34339
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70842 = 5% * B)			€ 14,16838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,75118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,26**
	Incidenza manodopera sul totale 8,57%			*€ 9,19321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.043 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 71,76219	€ 71,76219
	MT			**€ 79,34403**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000	€ 1,56549
	RU			**€ 9,29709**
	Sommano euro (A)			**€ 88,64112**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75345 = 5% * B)			€ 15,06899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,37101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,08**
	Incidenza manodopera sul totale 8,15%			*€ 9,29709*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.044 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 49,20836	€ 49,20836
	MT			**€ 52,99928**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000	€ 1,08316
	RU			**€ 8,81476**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 61,81404
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52542 = 5% * B)			€ 10,50839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,55**
	Incidenza manodopera sul totale 11,08%			*€ 8,81476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.045 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 70,33586	€ 70,33586
	MT			**€ 76,02224**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000	€ 1,44735
	RU			**€ 9,17895**
	Sommano euro (A)			**€ 85,20119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72421 = 5% * B)			€ 14,48420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,65**
	Incidenza manodopera sul totale 8,37%			*€ 9,17895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.046 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 73,27767	€ 73,27767
	MT			**€ 80,85951**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000	€ 1,60114
	RU			**€ 9,33274**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 90,19225
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76663 = 5% * B)			€ 15,33268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,55249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,08**
	Incidenza manodopera sul totale 8,04%			*€ 9,33274*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.047 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico,50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 59,72754	€ 59,72754
	MT			**€ 63,51846**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000	€ 1,24719
	RU			**€ 8,97879**
	Sommano euro (A)			**€ 72,49725**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61623 = 5% * B)			€ 12,32453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,30**
	Incidenza manodopera sul totale 9,62%			*€ 8,97879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_H - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.048 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 55,98342	€ 55,98342
	MT			**€ 61,66980**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000	€ 1,29936
	RU			**€ 9,03096**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 70,70076
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60096 = 5% * B)			€ 12,01913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,27199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,99**
	Incidenza manodopera sul totale 9,93%			*€ 9,03096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_I - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.049 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 61,06472	€ 61,06472
	MT			**€ 68,64656**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000	€ 1,39611
	RU			**€ 9,12771**
	Sommano euro (A)			**€ 77,77427**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66108 = 5% * B)			€ 13,22163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,09959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 100,10**
	Incidenza manodopera sul totale 9,12%			*€ 9,12771*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_J - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.050 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 80,14188	€ 80,14188
	MT			**€ 83,93280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000	€ 1,65726
	RU			**€ 9,38886**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 93,32166
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79323 = 5% * B)			€ 15,86468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,10**
	Incidenza manodopera sul totale 7,82%			*€ 9,38886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_K - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.051 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 92,71140	€ 92,71140
	MT			**€ 98,39778**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000	€ 1,95013
	RU			**€ 9,68173**
	Sommano euro (A)			**€ 108,07951**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91868 = 5% * B)			€ 18,37352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,64530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 139,10**
	Incidenza manodopera sul totale 6,96%			*€ 9,68173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_L - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.052 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 98,06014	€ 98,06014
	MT			**€ 105,64198**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000	€ 2,09501
	RU			**€ 9,82661**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 115,46859
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98148 = 5% * B)			€ 19,62966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,50983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,61**
	Incidenza manodopera sul totale 6,61%			*€ 9,82661*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_M - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.053 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 65,61115	€ 65,61115
	MT			**€ 71,29753**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,25872 %	€ 0,02000	€ 1,46517
	RU			**€ 9,19677**
	Sommano euro (A)			**€ 80,49430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68420 = 5% * B)			€ 13,68403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,60**
	Incidenza manodopera sul totale 8,88%			*€ 9,19677*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_N - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.054 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 90,92849	€ 90,92849
	MT			**€ 98,51033**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,72741 %	€ 0,02000	€ 1,93455
	RU			**€ 9,66615**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 108,17648
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91950 = 5% * B)			€ 18,39000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,65665
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 139,22**
	Incidenza manodopera sul totale 6,94%			*€ 9,66615*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_O - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.055 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 102,51742	€ 102,51742
	MT			**€ 110,09926**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000	€ 2,16633
	RU			**€ 9,89793**
	Sommano euro (A)			**€ 119,99719**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01998 = 5% * B)			€ 20,39952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,03967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,44**
	Incidenza manodopera sul totale 6,41%			*€ 9,89793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_P - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546	€ 3,79092
	CAM23_MT.L02.092.056 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 80,14188	€ 80,14188
	MT			**€ 83,93280**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000	€ 1,65726
	RU			**€ 9,38886**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 93,32166
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79323 = 5% * B)			€ 15,86468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,10**
	Incidenza manodopera sul totale 7,82%			*€ 9,38886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_Q - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.057 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836	€ 77,37836
	MT			**€ 83,06474**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,78945 %	€ 0,02000	€ 1,75579
	RU			**€ 9,48739**
	Sommano euro (A)			**€ 92,55213**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78669 = 5% * B)			€ 15,73386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,82860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 119,11**
	Incidenza manodopera sul totale 7,96%			*€ 9,48739*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_R - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546	€ 7,58184
	CAM23_MT.L02.092.058 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 83,52941	€ 83,52941
	MT			**€ 91,11125**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,78561 %	€ 0,02000	€ 1,87571
	RU			**€ 9,60731**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 100,71856
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85611 = 5% * B)			€ 17,12216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,62**
	Incidenza manodopera sul totale 7,41%			*€ 9,60731*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.060.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 CAM23_S - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h			
	CAM23_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546	€ 5,68638
	CAM23_MT.L02.092.059 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h	1,00000 cad	€ 96,27723	€ 96,27723
	MT			**€ 101,96361**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000	€ 2,02144
	RU			**€ 9,75304**
	Sommano euro (A)			**€ 111,71665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94959 = 5% * B)			€ 18,99183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,07085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,78**
	Incidenza manodopera sul totale 6,78%			*€ 9,75304*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_A - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55			
	CAM23_MT.L02.092.076 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 57,58804	€ 57,58804
	MT			**€ 57,58804**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,58804 %	€ 0,02000	€ 1,15176
	RU			**€ 12,52176**
	Sommano euro (A)			**€ 70,10980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59593 = 5% * B)			€ 11,91867

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,23**
	Incidenza manodopera sul totale 13,88%			*€ 12,52176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_B - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55			
	CAM23_MT.L02.092.077 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	1,00000 cad	€ 30,75522	€ 30,75522
	MT			**€ 30,75522**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,75522 %	€ 0,02000	€ 0,61510
	RU			**€ 11,98510**
	Sommano euro (A)			**€ 42,74032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36329 = 5% * B)			€ 7,26585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 55,01**
	Incidenza manodopera sul totale 21,79%			*€ 11,98510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_C - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55			
	CAM23_MT.L02.092.078 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 86,91694	€ 86,91694
	MT			**€ 86,91694**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,91694 %	€ 0,02000	€ 1,73834
	RU			**€ 13,10834**
	Sommano euro (A)			**€ 100,02528**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85022 = 5% * B)			€ 17,00430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,70296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,73**
	Incidenza manodopera sul totale 10,18%			*€ 13,10834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L02.180.070.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_D - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55			
	CAM23_MT.L02.092.079 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 82,72710	€ 82,72710
	MT			**€ 82,72710**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,72710 %	€ 0,02000	€ 1,65454
	RU			**€ 13,02454**
	Sommano euro (A)			**€ 95,75164**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81389 = 5% * B)			€ 16,27778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,20294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 123,23**
	Incidenza manodopera sul totale 10,57%			*€ 13,02454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_E - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55			
	CAM23_MT.L02.092.080 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	1,00000 cad	€ 77,82409	€ 77,82409
	MT			**€ 77,82409**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,82409 %	€ 0,02000	€ 1,55648
	RU			**€ 12,92648**
	Sommano euro (A)			**€ 90,75057**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77138 = 5% * B)			€ 15,42760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,80**
	Incidenza manodopera sul totale 11,07%			*€ 12,92648*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_F - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55			
	CAM23_MT.L02.092.081 - Prese cee con base portafusibili e	1,00000	€ 59,63839	€ 59,63839

		accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	cad		
		MT			**€ 59,63839**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,63839 %	€ 0,02000	€ 1,19277
		RU			**€ 12,56277**
		Sommano euro (A)			**€ 72,20116**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61371 = 5% * B)			€ 12,27420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44754
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,92**
		Incidenza manodopera sul totale 13,52%			*€ 12,56277*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61371*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_G - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55				
	CAM23_MT.L02.092.082	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 4,53751	€ 4,53751
		MT			**€ 4,53751**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,53751 %	€ 0,02000	€ 0,09075
		RU			**€ 15,09915**
		Sommano euro (A)			**€ 19,63666**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16691 = 5% * B)			€ 3,33823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29749
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,27**
		Incidenza manodopera sul totale 59,75%			*€ 15,09915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16691*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_H - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55				
	CAM23_MT.L02.092.083	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,19248	€ 8,19248
		MT			**€ 8,19248**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,33000	€ 23,99000	€ 7,91670

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,19248 %	€ 0,02000	€ 0,16385
		RU			**€ 15,17225**
		Sommano euro (A)			**€ 23,36473**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19860 = 5% * B)			€ 3,97200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73367
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,07**
		Incidenza manodopera sul totale 50,46%			*€ 15,17225*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_I - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55				
	CAM23_MT.L02.092.084	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,37968	€ 8,37968
		MT			**€ 8,37968**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37968 %	€ 0,02000	€ 0,16759
		RU			**€ 15,17599**
		Sommano euro (A)			**€ 23,55567**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20022 = 5% * B)			€ 4,00446
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,75601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,32**
		Incidenza manodopera sul totale 50,06%			*€ 15,17599*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_J - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55				
	CAM23_MT.L02.092.085	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	1,00000 cad	€ 35,83652	€ 35,83652
		MT			**€ 35,83652**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,83652 %	€ 0,02000	€ 0,71673
		RU			**€ 12,08673**
		Sommano euro (A)			**€ 47,92325**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40735 = 5% * B)			€ 8,14695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,68**
	Incidenza manodopera sul totale 19,6%			*€ 12,08673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_K - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali			
	CAM23_MT.L02.092.086 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	1,00000 cad	€ 4,52860	€ 4,52860
	MT			**€ 4,52860**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,52860 %	€ 0,02000	€ 0,09057
	RU			**€ 2,36457**
	Sommano euro (A)			**€ 6,89317**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05859 = 5% * B)			€ 1,17184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,87**
	Incidenza manodopera sul totale 26,65%			*€ 2,36457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_L - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli			
	CAM23_MT.L02.092.087 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	1,00000 cad	€ 8,62929	€ 8,62929
	MT			**€ 8,62929**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,62929 %	€ 0,02000	€ 0,17259
	RU			**€ 2,44659**
	Sommano euro (A)			**€ 11,07588**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09415 = 5% * B)			€ 1,88290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,25**
	Incidenza manodopera sul totale 17,16%			*€ 2,44659*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.180.070.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI CAM23_070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili CAM23_M - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli			
	CAM23_MT.L02.092.088 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	1,00000 cad	€ 11,05405	€ 11,05405
	MT			**€ 11,05405**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,05405 %	€ 0,02000	€ 0,22108
	RU			**€ 2,49508**
	Sommano euro (A)			**€ 13,54913**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11517 = 5% * B)			€ 2,30335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,44**
	Incidenza manodopera sul totale 14,31%			*€ 2,49508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_010 - Armadio metallico da parete CAM23_A - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	CAM23_MT.L02.095.001 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 147,65617	€ 147,65617
	MT			**€ 147,65617**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,65617 %	€ 0,02000	€ 2,95312
	RU			**€ 19,78072**
	Sommano euro (A)			**€ 167,43689**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42321 = 5% * B)			€ 28,46427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,59012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 215,49**
	Incidenza manodopera sul totale 9,18%			*€ 19,78072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_010 - Armadio metallico da parete CAM23_B - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	CAM23_MT.L02.095.002 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 242,59514	€ 242,59514

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 242,59514**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 23,99000	€ 11,03540
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,59514 %	€ 0,02000	€ 4,85190
		RU			**€ 25,77270**
		Sommano euro (A)			**€ 268,36784**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28113 = 5% * B)			€ 45,62253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,39904
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 345,39**
		Incidenza manodopera sul totale 7,46%			*€ 25,77270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_010 - Armadio metallico da parete CAM23_C - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm				
	CAM23_MT.L02.095.003	- Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	1,00000 cad	€ 390,37707	€ 390,37707
		MT			**€ 390,37707**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,57000 h	€ 21,49000	€ 12,24930
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,57000 h	€ 23,99000	€ 13,67430
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,37707 %	€ 0,02000	€ 7,80754
		RU			**€ 33,73114**
		Sommano euro (A)			**€ 424,10821**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60492 = 5% * B)			€ 72,09840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,62066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 545,83**
		Incidenza manodopera sul totale 6,18%			*€ 33,73114*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco CAM23_A - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm				
	CAM23_MT.L02.095.004	- Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 154,98467	€ 154,98467
		MT			**€ 154,98467**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 21,49000	€ 7,73640
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 23,99000	€ 8,63640
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,98467 %	€ 0,02000	€ 3,09969
		RU			

				€ 19,47249
	Sommano euro (A)			**€ 174,45716**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48289 = 5% * B)			€ 29,65772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,41149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,53**
	Incidenza manodopera sul totale 8,67%			*€ 19,47249*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco CAM23_B - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	CAM23_MT.L02.095.005 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 330,78869	€ 330,78869
	MT			**€ 330,78869**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,78869 %	€ 0,02000	€ 6,61577
	RU			**€ 26,62697**
	Sommano euro (A)			**€ 357,41566**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03803 = 5% * B)			€ 60,76066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,81763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 459,99**
	Incidenza manodopera sul totale 5,79%			*€ 26,62697*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco CAM23_C - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	CAM23_MT.L02.095.006 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 594,77483	€ 594,77483
	MT			**€ 594,77483**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 21,49000	€ 11,38970
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 23,99000	€ 12,71470
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	594,77483 %	€ 0,02000	€ 11,89550
	RU			**€ 35,99990**
	Sommano euro (A)			**€ 630,77473**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36159 = 5% * B)			€ 107,23170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,80064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 811,81**

	Incidenza manodopera sul totale 4,43%			*€ 35,99990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente CAM23_A - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	CAM23_MT.L02.095.007 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 194,61117	€ 194,61117
	MT			**€ 194,61117**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	194,61117 %	€ 0,02000	€ 3,89222
	RU			**€ 20,71982**
	Sommano euro (A)			**€ 215,33099**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83031 = 5% * B)			€ 36,60627
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,19373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 277,13**
	Incidenza manodopera sul totale 7,48%			*€ 20,71982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente CAM23_B - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	CAM23_MT.L02.095.008 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 348,37252	€ 348,37252
	MT			**€ 348,37252**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 23,99000	€ 11,03540
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,37252 %	€ 0,02000	€ 6,96745
	RU			**€ 27,88825**
	Sommano euro (A)			**€ 376,26077**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,19822 = 5% * B)			€ 63,96433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,02251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 484,25**
	Incidenza manodopera sul totale 5,76%			*€ 27,88825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,19822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.190.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI CAM23_030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente CAM23_C - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm				
	CAM23_MT.L02.095.009	- Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 633,13227	€ 633,13227
		MT			**€ 633,13227**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 21,49000	€ 12,03440
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 23,99000	€ 13,43440
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	633,13227 %	€ 0,02000	€ 12,66265
		RU			**€ 38,13145**
		Sommano euro (A)			**€ 671,26372**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70574 = 5% * B)			€ 114,11483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,53786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 863,92**
		Incidenza manodopera sul totale 4,41%			*€ 38,13145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70574*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.001	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,99543	€ 5,99543
		MT			**€ 5,99543**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,99543 %	€ 0,02000	€ 0,11991
		RU			**€ 1,48431**
		Sommano euro (A)			**€ 7,47974**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06358 = 5% * B)			€ 1,27156
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87513
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,63**
		Incidenza manodopera sul totale 15,42%			*€ 1,48431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06358*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.002	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,93371	€ 6,93371
		MT			**€ 6,93371**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,03000	€ 23,99000	€ 0,71970

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,93371 %	€ 0,02000	€ 0,13867
		RU			**€ 1,50307**
		Sommano euro (A)			**€ 8,43678**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07171 = 5% * B)			€ 1,43425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,86**
		Incidenza manodopera sul totale 13,84%			*€ 1,50307*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.003	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,01511	€ 8,01511
		MT			**€ 8,01511**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,01511 %	€ 0,02000	€ 0,16030
		RU			**€ 1,52470**
		Sommano euro (A)			**€ 9,53981**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08109 = 5% * B)			€ 1,62177
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,28**
		Incidenza manodopera sul totale 12,42%			*€ 1,52470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.004	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,73264	€ 9,73264
		MT			**€ 9,73264**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,73264 %	€ 0,02000	€ 0,19465
		RU			**€ 1,55905**
		Sommano euro (A)			**€ 11,29169**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09598 = 5% * B)			€ 1,91959

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,53**
	Incidenza manodopera sul totale 10,73%			*€ 1,55905*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.005 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,41269	€ 8,41269
	MT			**€ 8,41269**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,41269 %	€ 0,02000	€ 0,16825
	RU			**€ 1,98745**
	Sommano euro (A)			**€ 10,40014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08840 = 5% * B)			€ 1,76802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,38**
	Incidenza manodopera sul totale 14,85%			*€ 1,98745*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.006 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,79247	€ 7,79247
	MT			**€ 7,79247**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,79247 %	€ 0,02000	€ 0,15585
	RU			**€ 1,97505**
	Sommano euro (A)			**€ 9,76752**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08302 = 5% * B)			€ 1,66048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,57**
	Incidenza manodopera sul totale 15,71%			*€ 1,97505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L02.200.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.007 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	1,00000 cad	€ 8,84207	€ 8,84207
	MT			**€ 8,84207**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,84207 %	€ 0,02000	€ 0,17684
	RU			**€ 1,99604**
	Sommano euro (A)			**€ 10,83811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09212 = 5% * B)			€ 1,84248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,95**
	Incidenza manodopera sul totale 14,31%			*€ 1,99604*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.008 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,59140	€ 10,59140
	MT			**€ 10,59140**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,59140 %	€ 0,02000	€ 0,21183
	RU			**€ 2,03103**
	Sommano euro (A)			**€ 12,62243**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10729 = 5% * B)			€ 2,14581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,25**
	Incidenza manodopera sul totale 12,5%			*€ 2,03103*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.009 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,55770	€ 9,55770
	MT			**€ 9,55770**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,55770 %	€ 0,02000	€ 0,19115
		RU			**€ 2,01035**
		Sommano euro (A)			**€ 11,56805**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09833 = 5% * B)			€ 1,96657
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,89**
		Incidenza manodopera sul totale 13,5%			*€ 2,01035*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09833*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.100.010	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 11,37065	€ 11,37065
		MT			**€ 11,37065**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37065 %	€ 0,02000	€ 0,22741
		RU			**€ 2,04661**
		Sommano euro (A)			**€ 13,41726**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11405 = 5% * B)			€ 2,28093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,27**
		Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 2,04661*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.011	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,22374	€ 9,22374
		MT			**€ 9,22374**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,22374 %	€ 0,02000	€ 0,18447
		RU			**€ 2,00367**
		Sommano euro (A)			

				€ 11,22741
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09543 = 5% * B)			€ 1,90866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,45**
	Incidenza manodopera sul totale 13,87%			*€ 2,00367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.012 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,29113	€ 11,29113
	MT			**€ 11,29113**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29113 %	€ 0,02000	€ 0,22582
	RU			**€ 2,04502**
	Sommano euro (A)			**€ 13,33615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11336 = 5% * B)			€ 2,26715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,16**
	Incidenza manodopera sul totale 11,91%			*€ 2,04502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.010.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio CAM23_M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.013 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 13,46984	€ 13,46984
	MT			**€ 13,46984**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46984 %	€ 0,02000	€ 0,26940
	RU			**€ 2,08860**
	Sommano euro (A)			**€ 15,55844**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13225 = 5% * B)			€ 2,64493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,02**
	Incidenza manodopera sul totale 10,43%			*€ 2,08860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13225*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.014 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,88789	€ 7,88789
	MT			**€ 7,88789**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88789 %	€ 0,02000	€ 0,15776
	RU			**€ 1,52216**
	Sommano euro (A)			**€ 9,41005**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07999 = 5% * B)			€ 1,59971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,11**
	Incidenza manodopera sul totale 12,57%			*€ 1,52216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.015 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,78035	€ 9,78035
	MT			**€ 9,78035**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78035 %	€ 0,02000	€ 0,19561
	RU			**€ 1,56001**
	Sommano euro (A)			**€ 11,34036**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09639 = 5% * B)			€ 1,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,60**
	Incidenza manodopera sul totale 10,69%			*€ 1,56001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.100.016	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,35474	€ 11,35474
		MT			**€ 11,35474**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,35474 %	€ 0,02000	€ 0,22709
		RU			**€ 1,59149**
		Sommano euro (A)			**€ 12,94623**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11004 = 5% * B)			€ 2,20086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,66**
		Incidenza manodopera sul totale 9,55%			*€ 1,59149*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11004*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.017	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,53345	€ 13,53345
		MT			**€ 13,53345**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,53345 %	€ 0,02000	€ 0,27067
		RU			**€ 1,63507**
		Sommano euro (A)			**€ 15,16852**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12893 = 5% * B)			€ 2,57865
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,52**
		Incidenza manodopera sul totale 8,38%			*€ 1,63507*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.018	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 25,87418	€ 25,87418
		MT			**€ 25,87418**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,87418 %	€ 0,02000	€ 0,51748

	RU			**€ 1,88188**
	Sommano euro (A)			**€ 27,75606**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23593 = 5% * B)			€ 4,71853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,72**
	Incidenza manodopera sul totale 5,27%			*€ 1,88188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.019 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 31,75829	€ 31,75829
	MT			**€ 31,75829**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,75829 %	€ 0,02000	€ 0,63517
	RU			**€ 1,99957**
	Sommano euro (A)			**€ 33,75786**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28694 = 5% * B)			€ 5,73884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,94967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 43,45**
	Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 1,99957*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.020 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 10,79814	€ 10,79814
	MT			**€ 10,79814**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,79814 %	€ 0,02000	€ 0,21596
	RU			**€ 2,03516**
	Sommano euro (A)			**€ 12,83330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10908 = 5% * B)			€ 2,18166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,52**

	Incidenza manodopera sul totale 12,32%			*€ 2,03516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.021 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 10,01889	€ 10,01889
	MT			**€ 10,01889**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,01889 %	€ 0,02000	€ 0,20038
	RU			**€ 2,01958**
	Sommano euro (A)			**€ 12,03847**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10233 = 5% * B)			€ 2,04654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,49**
	Incidenza manodopera sul totale 13,04%			*€ 2,01958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.022 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,43426	€ 11,43426
	MT			**€ 11,43426**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43426 %	€ 0,02000	€ 0,22869
	RU			**€ 2,04789**
	Sommano euro (A)			**€ 13,48215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11460 = 5% * B)			€ 2,29197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,35**
	Incidenza manodopera sul totale 11,8%			*€ 2,04789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo			

	CAM23_J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138	€ 14,20138
	MT			**€ 14,20138**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000	€ 0,28403
	RU			**€ 2,10323**
	Sommano euro (A)			**€ 16,30461**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13859 = 5% * B)			€ 2,77178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,98**
	Incidenza manodopera sul totale 10,02%			*€ 2,10323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.024 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 13,07227	€ 13,07227
	MT			**€ 13,07227**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,07227 %	€ 0,02000	€ 0,26145
	RU			**€ 2,08065**
	Sommano euro (A)			**€ 15,15292**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12880 = 5% * B)			€ 2,57600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,50**
	Incidenza manodopera sul totale 10,67%			*€ 2,08065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138	€ 14,20138
	MT			**€ 14,20138**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,04000	€ 23,99000	€ 0,95960

fonte: http://burc.regione.campania.it

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000	€ 0,28403
		RU			**€ 2,10323**
		Sommano euro (A)			**€ 16,30461**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13859 = 5% * B)			€ 2,77178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,98**
		Incidenza manodopera sul totale 10,02%			*€ 2,10323*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.026	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 32,41031	€ 32,41031
		MT			**€ 32,41031**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000	€ 0,64821
		RU			**€ 2,46741**
		Sommano euro (A)			**€ 34,87772**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29646 = 5% * B)			€ 5,92921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08069
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,89**
		Incidenza manodopera sul totale 5,5%			*€ 2,46741*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_N - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.027	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 29,07068	€ 29,07068
		MT			**€ 29,07068**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07068 %	€ 0,02000	€ 0,58141
		RU			**€ 2,40061**
		Sommano euro (A)			**€ 31,47129**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26751 = 5% * B)			€ 5,35012

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,50**
	Incidenza manodopera sul totale 5,93%			*€ 2,40061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_O - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.028 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 32,41031	€ 32,41031
	MT			**€ 32,41031**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000	€ 0,64821
	RU			**€ 2,46741**
	Sommano euro (A)			**€ 34,87772**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29646 = 5% * B)			€ 5,92921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,89**
	Incidenza manodopera sul totale 5,5%			*€ 2,46741*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.P	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_P - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.029 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 67,49233	€ 67,49233
	MT			**€ 67,49233**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,49233 %	€ 0,02000	€ 1,34985
	RU			**€ 3,16905**
	Sommano euro (A)			**€ 70,66138**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60062 = 5% * B)			€ 12,01243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,26738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,94**
	Incidenza manodopera sul totale 3,48%			*€ 3,16905*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.Q	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_Q - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.030 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 55,48557	€ 55,48557
	MT			**€ 55,48557**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,48557 %	€ 0,02000	€ 1,10971
	RU			**€ 2,92891**
	Sommano euro (A)			**€ 58,41448**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49652 = 5% * B)			€ 9,93046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,18**
	Incidenza manodopera sul totale 3,9%			*€ 2,92891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.R	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_R - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.031 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 60,57453	€ 60,57453
	MT			**€ 60,57453**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,57453 %	€ 0,02000	€ 1,21149
	RU			**€ 3,03069**
	Sommano euro (A)			**€ 63,60522**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54064 = 5% * B)			€ 10,81289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44181
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,86**
	Incidenza manodopera sul totale 3,7%			*€ 3,03069*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.S	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_S - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.032 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,56148	€ 11,56148
	MT			**€ 11,56148**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,56148 %	€ 0,02000	€ 0,23123
		RU			**€ 2,05043**
		Sommano euro (A)			**€ 13,61191**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11570 = 5% * B)			€ 2,31402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,52**
		Incidenza manodopera sul totale 11,7%			*€ 2,05043*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11570*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.T	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_T - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.100.033	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,26310	€ 13,26310
		MT			**€ 13,26310**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,26310 %	€ 0,02000	€ 0,26526
		RU			**€ 2,08446**
		Sommano euro (A)			**€ 15,34756**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13045 = 5% * B)			€ 2,60909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,75**
		Incidenza manodopera sul totale 10,55%			*€ 2,08446*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13045*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.U	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_U - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.034	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 15,28278	€ 15,28278
		MT			**€ 15,28278**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28278 %	€ 0,02000	€ 0,30566
		RU			**€ 2,12486**
		Sommano euro (A)			

				€ 17,40764
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14797 = 5% * B)			€ 2,95930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,40**
	Incidenza manodopera sul totale 9,48%			*€ 2,12486*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.V	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_V - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.035 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 18,14532	€ 18,14532
	MT			**€ 18,14532**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14532 %	€ 0,02000	€ 0,36291
	RU			**€ 2,18211**
	Sommano euro (A)			**€ 20,32743**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17278 = 5% * B)			€ 3,45566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,16**
	Incidenza manodopera sul totale 8,34%			*€ 2,18211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.W	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_W - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.036 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 31,45613	€ 31,45613
	MT			**€ 31,45613**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,45613 %	€ 0,02000	€ 0,62912
	RU			**€ 2,90312**
	Sommano euro (A)			**€ 34,35925**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29205 = 5% * B)			€ 5,84107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,22**
	Incidenza manodopera sul totale 6,57%			*€ 2,90312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29205*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.020.X	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo CAM23_X - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.037 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 58,90471	€ 58,90471
	MT			**€ 58,90471**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,90471 %	€ 0,02000	€ 1,17809
	RU			**€ 2,99729**
	Sommano euro (A)			**€ 61,90200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52617 = 5% * B)			€ 10,52334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,67**
	Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 2,99729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.038 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,80003	€ 11,80003
	MT			**€ 11,80003**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,80003 %	€ 0,02000	€ 0,23600
	RU			**€ 3,41960**
	Sommano euro (A)			**€ 15,21963**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12937 = 5% * B)			€ 2,58734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,59**
	Incidenza manodopera sul totale 17,46%			*€ 3,41960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L02.100.039	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 12,86553	€ 12,86553
		MT			**€ 12,86553**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,86553 %	€ 0,02000	€ 0,25731
		RU			**€ 3,44091**
		Sommano euro (A)			**€ 16,30644**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13860 = 5% * B)			€ 2,77209
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90785
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,99**
		Incidenza manodopera sul totale 16,4%			*€ 3,44091*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.040	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,56526	€ 13,56526
		MT			**€ 13,56526**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,56526 %	€ 0,02000	€ 0,27131
		RU			**€ 3,45491**
		Sommano euro (A)			**€ 17,02017**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14467 = 5% * B)			€ 2,89343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99136
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,90**
		Incidenza manodopera sul totale 15,77%			*€ 3,45491*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.041	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798	€ 14,75798
		MT			**€ 14,75798**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	14,75798	€ 0,02000	€ 0,29516

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 3,93356**
	Sommano euro (A)			**€ 18,69154**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15888 = 5% * B)			€ 3,17756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,06**
	Incidenza manodopera sul totale 16,35%			*€ 3,93356*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.042 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,59707	€ 13,59707
	MT			**€ 13,59707**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,59707 %	€ 0,02000	€ 0,27194
	RU			**€ 3,91034**
	Sommano euro (A)			**€ 17,50741**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14881 = 5% * B)			€ 2,97626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,53**
	Incidenza manodopera sul totale 17,35%			*€ 3,91034*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798	€ 14,75798
	MT			**€ 14,75798**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000	€ 0,29516
	RU			**€ 3,93356**
	Sommano euro (A)			**€ 18,69154**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15888 = 5% * B)			€ 3,17756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18691

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,06**
	Incidenza manodopera sul totale 16,35%			*€ 3,93356*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885	€ 17,23885
	MT			**€ 17,23885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000	€ 0,34478
	RU			**€ 3,98318**
	Sommano euro (A)			**€ 21,22203**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18039 = 5% * B)			€ 3,60775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,31**
	Incidenza manodopera sul totale 14,58%			*€ 3,98318*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.045 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 15,75987	€ 15,75987
	MT			**€ 15,75987**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,75987 %	€ 0,02000	€ 0,31520
	RU			**€ 3,95360**
	Sommano euro (A)			**€ 19,71347**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16756 = 5% * B)			€ 3,35129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,37**
	Incidenza manodopera sul totale 15,58%			*€ 3,95360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885	€ 17,23885
	MT			**€ 17,23885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000	€ 0,34478
	RU			**€ 3,98318**
	Sommano euro (A)			**€ 21,22203**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18039 = 5% * B)			€ 3,60775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,31**
	Incidenza manodopera sul totale 14,58%			*€ 3,98318*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.047 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 15,37820	€ 15,37820
	MT			**€ 15,37820**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,37820 %	€ 0,02000	€ 0,30756
	RU			**€ 4,40076**
	Sommano euro (A)			**€ 19,77896**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16812 = 5% * B)			€ 3,36242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,46**
	Incidenza manodopera sul totale 17,29%			*€ 4,40076*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.030.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio CAM23_K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.048 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 17,41379	€ 17,41379
	MT			**€ 17,41379**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41379 %	€ 0,02000	€ 0,34828
		RU			**€ 4,44148**
		Sommano euro (A)			**€ 21,85527**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18577 = 5% * B)			€ 3,71540
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,55707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,13**
		Incidenza manodopera sul totale 15,79%			*€ 4,44148*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V				
	CAM23_MT.L02.100.049	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,69248	€ 13,69248
		MT			**€ 13,69248**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,69248 %	€ 0,02000	€ 0,27385
		RU			**€ 3,45745**
		Sommano euro (A)			**€ 17,14993**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14577 = 5% * B)			€ 2,91549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,07**
		Incidenza manodopera sul totale 15,66%			*€ 3,45745*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.050	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 14,31270	€ 14,31270
		MT			**€ 14,31270**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31270 %	€ 0,02000	€ 0,28625
		RU			**€ 3,46985**
		Sommano euro (A)			

				€ 17,78255
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15115 = 5% * B)			€ 3,02303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,89**
	Incidenza manodopera sul totale 15,16%			*€ 3,46985*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.051 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,07982	€ 17,07982
	MT			**€ 17,07982**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,07982 %	€ 0,02000	€ 0,34160
	RU			**€ 3,52520**
	Sommano euro (A)			**€ 20,60502**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17514 = 5% * B)			€ 3,50285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,52**
	Incidenza manodopera sul totale 13,29%			*€ 3,52520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633	€ 20,27633
	MT			**€ 20,27633**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000	€ 0,40553
	RU			**€ 4,04393**
	Sommano euro (A)			**€ 24,32026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20672 = 5% * B)			€ 4,13444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,30**
	Incidenza manodopera sul totale 12,92%			*€ 4,04393*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.053 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 17,92268	€ 17,92268
	MT			**€ 17,92268**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92268 %	€ 0,02000	€ 0,35845
	RU			**€ 3,99685**
	Sommano euro (A)			**€ 21,91953**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18632 = 5% * B)			€ 3,72632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,21**
	Incidenza manodopera sul totale 14,17%			*€ 3,99685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	CAM23_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633	€ 20,27633
	MT			**€ 20,27633**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000	€ 0,40553
	RU			**€ 4,04393**
	Sommano euro (A)			**€ 24,32026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20672 = 5% * B)			€ 4,13444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,30**
	Incidenza manodopera sul totale 12,92%			*€ 4,04393*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			

	CAM23_MT.L02.100.055	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,38954	€ 21,38954
		MT			**€ 21,38954**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000	€ 0,42779
		RU			**€ 4,06619**
		Sommano euro (A)			**€ 25,45573**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21637 = 5% * B)			€ 4,32747
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97832
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,76**
		Incidenza manodopera sul totale 12,41%			*€ 4,06619*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	CAM23_MT.L02.100.056	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 19,13131	€ 19,13131
		MT			**€ 19,13131**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,13131 %	€ 0,02000	€ 0,38263
		RU			**€ 4,02103**
		Sommano euro (A)			**€ 23,15234**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19680 = 5% * B)			€ 3,93590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70882
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,80**
		Incidenza manodopera sul totale 13,49%			*€ 4,02103*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19680*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V				
	CAM23_MT.L02.100.057	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 21,38954	€ 21,38954
		MT			**€ 21,38954**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000	€ 0,42779

	RU			**€ 4,06619**
	Sommano euro (A)			**€ 25,45573**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21637 = 5% * B)			€ 4,32747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,76**
	Incidenza manodopera sul totale 12,41%			*€ 4,06619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V			
	CAM23_MT.L02.100.058 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 38,86693	€ 38,86693
	MT			**€ 38,86693**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,86693 %	€ 0,02000	€ 0,77734
	RU			**€ 5,78014**
	Sommano euro (A)			**€ 44,64707**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37950 = 5% * B)			€ 7,59000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,46**
	Incidenza manodopera sul totale 10,06%			*€ 5,78014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.059 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 78,17915	€ 78,17915
	MT			**€ 78,17915**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,17915 %	€ 0,02000	€ 1,56358
	RU			**€ 7,47598**
	Sommano euro (A)			**€ 85,65513**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72807 = 5% * B)			€ 14,56137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,24**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza manodopera sul totale 6,78%			*€ 7,47598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_L - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.060 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 18,06581	€ 18,06581
	MT			**€ 18,06581**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,06581 %	€ 0,02000	€ 0,36132
	RU			**€ 4,45452**
	Sommano euro (A)			**€ 22,52033**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19142 = 5% * B)			€ 3,82846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,98**
	Incidenza manodopera sul totale 15,37%			*€ 4,45452*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_M - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.061 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 21,59627	€ 21,59627
	MT			**€ 21,59627**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 23,99000	€ 2,15910
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,59627 %	€ 0,02000	€ 0,43193
	RU			**€ 4,52513**
	Sommano euro (A)			**€ 26,12140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22203 = 5% * B)			€ 4,44064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,62**
	Incidenza manodopera sul totale 13,46%			*€ 4,52513*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.N	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_N - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	CAM23_MT.L02.100.062 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 42,58823	€ 42,58823
	MT			**€ 42,58823**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,58823 %	€ 0,02000	€ 0,85176
	RU			**€ 6,76416**
	Sommano euro (A)			**€ 49,35239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41950 = 5% * B)			€ 8,38991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,52**
	Incidenza manodopera sul totale 10,65%			*€ 6,76416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.200.040.O	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.200 - SPINE CEE CAM23_040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio CAM23_O - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	CAM23_MT.L02.100.063 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 87,27566	€ 87,27566
	MT			**€ 87,27566**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,27566 %	€ 0,02000	€ 1,74551
	RU			**€ 8,56751**
	Sommano euro (A)			**€ 95,84317**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81467 = 5% * B)			€ 16,29334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,21365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 123,35**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 8,56751*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm			
	CAM23_MT.L02.102.001 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 366,89247	€ 366,89247
	MT			**€ 366,89247**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,46000	€ 21,49000	€ 9,88540

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 23,99000	€ 11,03540
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	366,89247 %	€ 0,02000	€ 7,33785
		RU			**€ 28,25865**
		Sommano euro (A)			**€ 395,15112**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35878 = 5% * B)			€ 67,17569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,23268
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 508,56**
		Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 28,25865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,35878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.002	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 465,61419	€ 465,61419
		MT			**€ 465,61419**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 21,49000	€ 10,53010
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 23,99000	€ 11,75510
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,61419 %	€ 0,02000	€ 9,31228
		RU			**€ 31,59748**
		Sommano euro (A)			**€ 497,21167**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22630 = 5% * B)			€ 84,52598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,17377
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 639,91**
		Incidenza manodopera sul totale 4,94%			*€ 31,59748*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22630*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.003	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 567,33593	€ 567,33593
		MT			**€ 567,33593**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 21,49000	€ 15,25790
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 23,99000	€ 17,03290
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	567,33593 %	€ 0,02000	€ 11,34672
		RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 43,63752
	Sommano euro (A)			**€ 610,97345**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19327 = 5% * B)			€ 103,86549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,48389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 786,32**
	Incidenza manodopera sul totale 5,55%			*€ 43,63752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm			
	CAM23_MT.L02.102.004 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	1,00000 cad	€ 685,95898	€ 685,95898
	MT			**€ 685,95898**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 21,49000	€ 15,68770
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 23,99000	€ 17,51270
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	685,95898 %	€ 0,02000	€ 13,71918
	RU			**€ 46,91958**
	Sommano euro (A)			**€ 732,87856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22947 = 5% * B)			€ 124,58936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,74679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 943,21**
	Incidenza manodopera sul totale 4,97%			*€ 46,91958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,22947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm			
	CAM23_MT.L02.102.005 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	1,00000 cad	€ 791,16912	€ 791,16912
	MT			**€ 791,16912**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 21,49000	€ 16,33240
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 23,99000	€ 18,23240
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,16912 %	€ 0,02000	€ 15,82338
	RU			**€ 50,38818**
	Sommano euro (A)			**€ 841,55730**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,15324 = 5% * B)			€ 143,06474

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,46220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.083,08**
	Incidenza manodopera sul totale 4,65%			*€ 50,38818*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,15324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm			
	CAM23_MT.L02.102.006 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 1.910,78854	€ 1.910,78854
	MT			**€ 1.910,78854**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 21,49000	€ 31,80520
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 23,99000	€ 35,50520
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.910,78854 %	€ 0,02000	€ 38,21577
	RU			**€ 105,52617**
	Sommano euro (A)			**€ 2.016,31471**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,13868 = 5% * B)			€ 342,77350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,90882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.595,00**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 105,52617*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,13868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm			
	CAM23_MT.L02.102.007 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	1,00000 cad	€ 1.102,36928	€ 1.102,36928
	MT			**€ 1.102,36928**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 21,49000	€ 32,23500
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 23,99000	€ 35,98500
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,36928 %	€ 0,02000	€ 22,04739
	RU			**€ 90,26739**
	Sommano euro (A)			**€ 1.192,63667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,13741 = 5% * B)			€ 202,74823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,53849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.534,92**
	Incidenza manodopera sul totale 5,88%			*€ 90,26739*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,13741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.008 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.216,91308	€ 2.216,91308
	MT			**€ 2.216,91308**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 21,49000	€ 36,96280
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 23,99000	€ 41,26280
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.216,91308 %	€ 0,02000	€ 44,33826
	RU			**€ 122,56386**
	Sommano euro (A)			**€ 2.339,47694**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,88555 = 5% * B)			€ 397,71108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,71880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.010,91**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 122,56386*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,88555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.009 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.419,08331	€ 2.419,08331
	MT			**€ 2.419,08331**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,88000 h	€ 21,49000	€ 40,40120
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,88000 h	€ 23,99000	€ 45,10120
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.419,08331 %	€ 0,02000	€ 48,38167
	RU			**€ 133,88407**
	Sommano euro (A)			**€ 2.552,96738**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,70022 = 5% * B)			€ 434,00445
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 298,69718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.285,67**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 133,88407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,70022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di			

	protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.010 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.645,65489	€ 2.645,65489
	MT			**€ 2.645,65489**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,05000 h	€ 21,49000	€ 44,05450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 23,99000	€ 49,17950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.645,65489 %	€ 0,02000	€ 52,91310
	RU			**€ 146,14710**
	Sommano euro (A)			**€ 2.791,80199**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,73032 = 5% * B)			€ 474,60634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,64083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.593,05**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 146,14710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,73032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco CAM23_K - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.011 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.558,47977	€ 2.558,47977
	MT			**€ 2.558,47977**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,99000 h	€ 21,49000	€ 42,76510
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,99000 h	€ 23,99000	€ 47,74010
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.558,47977 %	€ 0,02000	€ 51,16960
	RU			**€ 141,67480**
	Sommano euro (A)			**€ 2.700,15457**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,95131 = 5% * B)			€ 459,02628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 315,91809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.475,10**
	Incidenza manodopera sul totale 4,08%			*€ 141,67480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,95131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm			
	CAM23_MT.L02.102.012 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 435,92791	€ 435,92791

		MT			**€ 435,92791**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 23,99000	€ 11,03540
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	435,92791 %	€ 0,02000	€ 8,71856
		RU			**€ 29,63936**
		Sommano euro (A)			**€ 465,56727**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,95732 = 5% * B)			€ 79,14644
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,47137
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 599,19**
		Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 29,63936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,95732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.013	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 555,54514	€ 555,54514
		MT			**€ 555,54514**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 21,49000	€ 10,53010
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 23,99000	€ 11,75510
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	555,54514 %	€ 0,02000	€ 11,11090
		RU			**€ 33,39610**
		Sommano euro (A)			**€ 588,94124**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00600 = 5% * B)			€ 100,12001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,90613
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 757,97**
		Incidenza manodopera sul totale 4,41%			*€ 33,39610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,00600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.014	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 671,34258	€ 671,34258
		MT			**€ 671,34258**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,71000	€ 21,49000	€ 15,25790

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 23,99000	€ 17,03290
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,34258 %	€ 0,02000	€ 13,42685
		RU			**€ 45,71765**
		Sommano euro (A)			**€ 717,06023**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,09501 = 5% * B)			€ 121,90024
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,89605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 922,86**
		Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 45,71765*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,09501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.015	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm	1,00000 cad	€ 783,44231	€ 783,44231
		MT			**€ 783,44231**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 21,49000	€ 16,33240
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 23,99000	€ 18,23240
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	783,44231 %	€ 0,02000	€ 15,66885
		RU			**€ 50,23365**
		Sommano euro (A)			**€ 833,67596**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,08625 = 5% * B)			€ 141,72491
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,54009
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.072,94**
		Incidenza manodopera sul totale 4,68%			*€ 50,23365*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,08625*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm				
	CAM23_MT.L02.102.016	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm	1,00000 cad	€ 903,30374	€ 903,30374
		MT			**€ 903,30374**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,30374 %	€ 0,02000	€ 18,06607
		RU			**€ 53,99527**
		Sommano euro (A)			**€ 957,29901**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13704 = 5% * B)			€ 162,74083
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,00398
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.232,04**
		Incidenza manodopera sul totale 4,38%			*€ 53,99527*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,13704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm				
	CAM23_MT.L02.102.017	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 2.153,89514	€ 2.153,89514
		MT			**€ 2.153,89514**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,46000 h	€ 21,49000	€ 31,37540
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 23,99000	€ 35,02540
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.153,89514 %	€ 0,02000	€ 43,07790
		RU			**€ 109,47870**
		Sommano euro (A)			**€ 2.263,37384**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,23868 = 5% * B)			€ 384,77355
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,81474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.912,96**
		Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 109,47870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,23868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore				
	CAM23_MT.L02.102.018	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.460,00224	€ 2.460,00224
		MT			**€ 2.460,00224**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,67000 h	€ 21,49000	€ 35,88830
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,67000 h	€ 23,99000	€ 40,06330
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.460,00224 %	€ 0,02000	€ 49,20004
		RU			

				€ 125,15164
	Sommano euro (A)			**€ 2.585,15388**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,97381 = 5% * B)			€ 439,47616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 302,46300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.327,09**
	Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 125,15164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,97381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.019 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.683,69589	€ 2.683,69589
	MT			**€ 2.683,69589**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 21,49000	€ 44,69920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 23,99000	€ 49,89920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.683,69589 %	€ 0,02000	€ 53,67392
	RU			**€ 148,27232**
	Sommano euro (A)			**€ 2.831,96821**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,07173 = 5% * B)			€ 481,43460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,34028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.644,74**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 148,27232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,07173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.020 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.946,14566	€ 2.946,14566
	MT			**€ 2.946,14566**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 21,49000	€ 42,98000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 23,99000	€ 47,98000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.946,14566 %	€ 0,02000	€ 58,92291
	RU			**€ 149,88291**
	Sommano euro (A)			

				€ 3.096,02857
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,31624 = 5% * B)			€ 526,32486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,23534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.984,59**
	Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 149,88291*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,31624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.210.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI CAM23_020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente CAM23_J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	CAM23_MT.L02.102.021 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.858,98799	€ 2.858,98799
	MT			**€ 2.858,98799**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,22000 h	€ 21,49000	€ 47,70780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,22000 h	€ 23,99000	€ 53,25780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,98799 %	€ 0,02000	€ 57,17976
	RU			**€ 158,14536**
	Sommano euro (A)			**€ 3.017,13335**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,64563 = 5% * B)			€ 512,91267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 353,00460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.883,05**
	Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 158,14536*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,64563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_010 - Morsetto portafusibili CAM23_A - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5			
	CAM23_MT.L02.095.001A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5	1,00000 cad	€ 14,02091	€ 14,02091
	MT			**€ 14,02091**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,02091 %	€ 0,02000	€ 0,28042
	RU			**€ 0,73522**
	Sommano euro (A)			**€ 14,75613**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12543 = 5% * B)			€ 2,50854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,99**

	Incidenza manodopera sul totale 3,87%			*€ 0,73522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_010 - Morsetto portafusibili CAM23_B - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38			
	CAM23_MT.L02.095.002A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 10,3x38	1,00000 cad	€ 14,72515	€ 14,72515
	MT			**€ 14,72515**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 21,49000	€ 0,21490
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 23,99000	€ 0,23990
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000	€ 0,29450
	RU			**€ 0,74930**
	Sommano euro (A)			**€ 15,47445**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13153 = 5% * B)			€ 2,63066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,92**
	Incidenza manodopera sul totale 3,76%			*€ 0,74930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_010 - Morsetto portafusibili CAM23_C - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A			
	CAM23_MT.L02.095.003A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	1,00000 cad	€ 1.556,57661	€ 1.556,57661
	MT			**€ 1.556,57661**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.556,57661 %	€ 0,02000	€ 31,13153
	RU			**€ 47,95913**
	Sommano euro (A)			**€ 1.604,53574**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,63855 = 5% * B)			€ 272,77108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,73068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.065,04**
	Incidenza manodopera sul totale 2,32%			*€ 47,95913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,63855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_010 - Morsetto portafusibili CAM23_D - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A			
	CAM23_MT.L02.095.004A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	1,00000 cad	€ 2.213,72387	€ 2.213,72387
	MT			

					€ 2.213,72387
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.213,72387 %	€ 0,02000	€ 44,27448
		RU			**€ 60,19248**
		Sommano euro (A)			**€ 2.273,91635**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,32829 = 5% * B)			€ 386,56578
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 266,04821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.926,53**
		Incidenza manodopera sul totale 2,06%			*€ 60,19248*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,32829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_020 - Morsettiera tetrapolare 125 A CAM23_A - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre				
	CAM23_MT.L02.095.005A	- Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	1,00000 cad	€ 41,23043	€ 41,23043
		MT			**€ 41,23043**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,23043 %	€ 0,02000	€ 0,82461
		RU			**€ 3,09861**
		Sommano euro (A)			**€ 44,32904**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37680 = 5% * B)			€ 7,53594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,05**
		Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 3,09861*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37680*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.220.030.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI CAM23_030 - Morsettiera tetrapolare 160 A CAM23_A - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A				
	CAM23_MT.L02.095.006A	- Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm	1,00000 cad	€ 61,93100	€ 61,93100
		MT			**€ 61,93100**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,93100 %	€ 0,02000	€ 1,23862
		RU			**€ 3,96742**
		Sommano euro (A)			

				€ 65,89842
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56014 = 5% * B)			€ 11,20273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,71012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 84,81**
	Incidenza manodopera sul totale 4,68%			*€ 3,96742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_A - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W			
	CAM23_MT.L02.106.001 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 87,50950	€ 87,50950
	MT			**€ 87,50950**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,50950 %	€ 0,02000	€ 1,75019
	RU			**€ 11,75579**
	Sommano euro (A)			**€ 99,26529**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84376 = 5% * B)			€ 16,87510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,61404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,75**
	Incidenza manodopera sul totale 9,2%			*€ 11,75579*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_B - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W			
	CAM23_MT.L02.106.002 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 120,92115	€ 120,92115
	MT			**€ 120,92115**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,92115 %	€ 0,02000	€ 2,41842
	RU			**€ 13,78842**
	Sommano euro (A)			**€ 134,70957**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14503 = 5% * B)			€ 22,90063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,76102

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 173,37**
	Incidenza manodopera sul totale 7,95%			*€ 13,78842*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_C - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W			
	CAM23_MT.L02.106.003 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 140,98688	€ 140,98688
	MT			**€ 140,98688**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,98688 %	€ 0,02000	€ 2,81974
	RU			**€ 13,28014**
	Sommano euro (A)			**€ 154,26702**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31127 = 5% * B)			€ 26,22539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,04924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 198,54**
	Incidenza manodopera sul totale 6,69%			*€ 13,28014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_D - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato			
	CAM23_MT.L02.106.004 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm,con timer incorporato	1,00000 cad	€ 111,40340	€ 111,40340
	MT			**€ 111,40340**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,40340 %	€ 0,02000	€ 2,22807
	RU			**€ 13,14327**
	Sommano euro (A)			**€ 124,54667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05865 = 5% * B)			€ 21,17293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,57196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 160,29**
	Incidenza manodopera sul totale 8,2%			*€ 13,14327*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_E - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato			
	CAM23_MT.L02.106.005 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	1,00000 cad	€ 144,46384	€ 144,46384
	MT			**€ 144,46384**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,46384 %	€ 0,02000	€ 2,88928
	RU			**€ 13,80448**
	Sommano euro (A)			**€ 158,26832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34528 = 5% * B)			€ 26,90561
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,51739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 203,69**
	Incidenza manodopera sul totale 6,78%			*€ 13,80448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_010 - Aspiratore centrifugo CAM23_F - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato			
	CAM23_MT.L02.106.006 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	1,00000 cad	€ 165,87587	€ 165,87587
	MT			**€ 165,87587**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,87587 %	€ 0,02000	€ 3,31752
	RU			**€ 13,77792**
	Sommano euro (A)			**€ 179,65379**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52706 = 5% * B)			€ 30,54114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,01949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,21**
	Incidenza manodopera sul totale 5,96%			*€ 13,77792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L02.230.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_A - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	CAM23_MT.L02.106.007 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 174,77315	€ 174,77315
	MT			**€ 174,77315**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,77315 %	€ 0,02000	€ 3,49546
	RU			**€ 14,41066**
	Sommano euro (A)			**€ 189,18381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60806 = 5% * B)			€ 32,16125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,13451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 243,48**
	Incidenza manodopera sul totale 5,92%			*€ 14,41066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_B - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	CAM23_MT.L02.106.008 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 171,35472	€ 171,35472
	MT			**€ 171,35472**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,35472 %	€ 0,02000	€ 3,42709
	RU			**€ 14,34229**
	Sommano euro (A)			**€ 185,69701**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57842 = 5% * B)			€ 31,56849
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,72655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 238,99**
	Incidenza manodopera sul totale 6%			*€ 14,34229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_C - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm			
	CAM23_MT.L02.106.009 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	1,00000 cad	€ 186,24597	€ 186,24597
	MT			**€ 186,24597**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,24597 %	€ 0,02000	€ 3,72492
	RU			**€ 14,64012**
	Sommano euro (A)			**€ 200,88609**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70753 = 5% * B)			€ 34,15064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,50367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,54**
	Incidenza manodopera sul totale 5,66%			*€ 14,64012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_D - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm			
	CAM23_MT.L02.106.010 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 253,85364	€ 253,85364
	MT			**€ 253,85364**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	253,85364 %	€ 0,02000	€ 5,07707
	RU			**€ 15,53747**
	Sommano euro (A)			**€ 269,39111**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28982 = 5% * B)			€ 45,79649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,51876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 346,71**
	Incidenza manodopera sul totale 4,48%			*€ 15,53747*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_E - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione			

	diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	CAM23_MT.L02.106.011 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 279,64407	€ 279,64407
	MT			**€ 279,64407**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,64407 %	€ 0,02000	€ 5,59288
	RU			**€ 16,96288**
	Sommano euro (A)			**€ 296,60695**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52116 = 5% * B)			€ 50,42318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,70301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 381,73**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 16,96288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_F - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	CAM23_MT.L02.106.012 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 170,09037	€ 170,09037
	MT			**€ 170,09037**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	170,09037 %	€ 0,02000	€ 3,40181
	RU			**€ 16,13621**
	Sommano euro (A)			**€ 186,22658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58293 = 5% * B)			€ 31,65852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,78851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 239,67**
	Incidenza manodopera sul totale 6,73%			*€ 16,13621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_G - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera			

	d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm				
	CAM23_MT.L02.106.013	-	Aspiratori - Aspiratore con ortata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	1,00000 cad	€ 174,02391	€ 174,02391
			MT			**€ 174,02391**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,02391 %	€ 0,02000	€ 3,48048
			RU			**€ 15,76008**
			Sommano euro (A)			**€ 189,78399**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61316 = 5% * B)			€ 32,26328
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,20473
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 244,25**
			Incidenza manodopera sul totale 6,45%			*€ 15,76008*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61316*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_H - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm					
	CAM23_MT.L02.106.014	-	Aspiratori - Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 181,90269	€ 181,90269
			MT			**€ 181,90269**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,90269 %	€ 0,02000	€ 3,63805
			RU			**€ 16,37245**
			Sommano euro (A)			**€ 198,27514**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68534 = 5% * B)			€ 33,70677
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,19819
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,18**
			Incidenza manodopera sul totale 6,42%			*€ 16,37245*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_I - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850			

	m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	CAM23_MT.L02.106.015 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 272,93598	€ 272,93598
	MT			**€ 272,93598**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,93598 %	€ 0,02000	€ 5,45872
	RU			**€ 18,19312**
	Sommano euro (A)			**€ 291,12910**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47460 = 5% * B)			€ 49,49195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,06211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,68**
	Incidenza manodopera sul totale 4,86%			*€ 18,19312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_J - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			
	CAM23_MT.L02.106.016 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 315,79515	€ 315,79515
	MT			**€ 315,79515**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,79515 %	€ 0,02000	€ 6,31590
	RU			**€ 19,05030**
	Sommano euro (A)			**€ 334,84545**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84619 = 5% * B)			€ 56,92373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,17692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 430,95**
	Incidenza manodopera sul totale 4,42%			*€ 19,05030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_K - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			

	CAM23_MT.L02.106.017	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 323,00664	€ 323,00664
		MT			**€ 323,00664**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 21,49000	€ 6,23210
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 23,99000	€ 6,95710
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	323,00664 %	€ 0,02000	€ 6,46013
		RU			**€ 19,64933**
		Sommano euro (A)			**€ 342,65597**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91258 = 5% * B)			€ 58,25151
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,09075
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 441,00**
		Incidenza manodopera sul totale 4,46%			*€ 19,64933*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,91258*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_L - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm				
	CAM23_MT.L02.106.018	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 402,68418	€ 402,68418
		MT			**€ 402,68418**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	402,68418 %	€ 0,02000	€ 8,05368
		RU			**€ 19,87848**
		Sommano euro (A)			**€ 422,56266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59178 = 5% * B)			€ 71,83565
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,43983
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 543,84**
		Incidenza manodopera sul totale 3,66%			*€ 19,87848*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.230.020.M	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.230 - ASPIRATORI CAM23_020 - Aspiratore elicoidale assiale CAM23_M - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm				
	CAM23_MT.L02.106.019	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6	1,00000 cad	€ 361,62788	€ 361,62788

		poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm			
		MT			**€ 361,62788**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,62788 %	€ 0,02000	€ 7,23256
		RU			**€ 19,96696**
		Sommano euro (A)			**€ 381,59484**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24356 = 5% * B)			€ 64,87112
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,64660
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 491,11**
		Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 19,96696*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_A - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA				
	CAM23_MT.L02.108.001	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA	1,00000 cad	€ 60,12257	€ 60,12257
		MT			**€ 60,12257**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,12257 %	€ 0,02000	€ 1,20245
		RU			**€ 4,38605**
		Sommano euro (A)			**€ 64,50862**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54832 = 5% * B)			€ 10,96647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,54751
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,02**
		Incidenza manodopera sul totale 5,28%			*€ 4,38605*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54832*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_B - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA				
	CAM23_MT.L02.108.002	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA	1,00000 cad	€ 70,76219	€ 70,76219
		MT			**€ 70,76219**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,76219 %	€ 0,02000	€ 1,41524
		RU			**€ 4,59884**
		Sommano euro (A)			**€ 75,36103**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64057 = 5% * B)			€ 12,81138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,81724
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 96,99**
		Incidenza manodopera sul totale 4,74%			*€ 4,59884*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64057*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_C - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA				
	CAM23_MT.L02.108.003	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA	1,00000 cad	€ 114,61138	€ 114,61138
		MT			**€ 114,61138**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,61138 %	€ 0,02000	€ 2,29223
		RU			**€ 5,47583**
		Sommano euro (A)			**€ 120,08721**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02074 = 5% * B)			€ 20,41483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,05020
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,55**
		Incidenza manodopera sul totale 3,54%			*€ 5,47583*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02074*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_D - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA				
	CAM23_MT.L02.108.004	- Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA	1,00000 cad	€ 154,53612	€ 154,53612
		MT			**€ 154,53612**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,53612 %	€ 0,02000	€ 3,09072
		RU			**€ 6,27432**

	Sommano euro (A)			**€ 160,81044**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36689 = 5% * B)			€ 27,33777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,81482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 206,96**
	Incidenza manodopera sul totale 3,03%			*€ 6,27432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_E - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA			
	CAM23_MT.L02.108.005 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	1,00000 cad	€ 234,40304	€ 234,40304
	MT			**€ 234,40304**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,40304 %	€ 0,02000	€ 4,68806
	RU			**€ 7,87166**
	Sommano euro (A)			**€ 242,27470**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05934 = 5% * B)			€ 41,18670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,34614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 311,81**
	Incidenza manodopera sul totale 2,52%			*€ 7,87166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_F - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA			
	CAM23_MT.L02.108.006 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA	1,00000 cad	€ 273,54289	€ 273,54289
	MT			**€ 273,54289**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,54289 %	€ 0,02000	€ 5,47086
	RU			**€ 8,65446**
	Sommano euro (A)			**€ 282,19735**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39868 = 5% * B)			€ 47,97355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,01709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 363,19
	Incidenza manodopera sul totale 2,38%			*€ 8,65446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_G - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA			
	CAM23_MT.L02.108.007 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA	1,00000 cad	€ 363,64826	€ 363,64826
	MT			**€ 363,64826**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	363,64826 %	€ 0,02000	€ 7,27297
	RU			**€ 10,45657**
	Sommano euro (A)			**€ 374,10483**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17989 = 5% * B)			€ 63,59782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,77027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 481,47**
	Incidenza manodopera sul totale 2,17%			*€ 10,45657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_010 - Trasformatore monofase di isolamento CAM23_H - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA			
	CAM23_MT.L02.108.008 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA	1,00000 cad	€ 425,68945	€ 425,68945
	MT			**€ 425,68945**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,68945 %	€ 0,02000	€ 8,51379
	RU			**€ 11,69739**
	Sommano euro (A)			**€ 437,38684**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71779 = 5% * B)			€ 74,35576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,17426
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 562,92**
	Incidenza manodopera sul totale 2,08%			*€ 11,69739*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.020.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento CAM23_A - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA			
	CAM23_MT.L02.108.009 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA	1,00000 cad	€ 174,80372	€ 174,80372
	MT			**€ 174,80372**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80372 %	€ 0,02000	€ 3,49607
	RU			**€ 6,67967**
	Sommano euro (A)			**€ 181,48339**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54261 = 5% * B)			€ 30,85218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,23356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 233,57**
	Incidenza manodopera sul totale 2,86%			*€ 6,67967*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.020.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento CAM23_B - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA			
	CAM23_MT.L02.108.010 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA	1,00000 cad	€ 270,49054	€ 270,49054
	MT			**€ 270,49054**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,49054 %	€ 0,02000	€ 5,40981
	RU			**€ 9,95781**
	Sommano euro (A)			**€ 280,44835**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38381 = 5% * B)			€ 47,67622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,81246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 360,94**
	Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 9,95781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.020.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento CAM23_C - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA			
	CAM23_MT.L02.108.011 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA	1,00000 cad	€ 370,32854	€ 370,32854

			MT		**€ 370,32854**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,32854 %	€ 0,02000	€ 7,40657
			RU		**€ 13,31897**
			Sommano euro (A)		**€ 383,64751**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26100 = 5% * B)		€ 65,22008
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 44,88676
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 493,75**
			Incidenza manodopera sul totale 2,7%		*€ 13,31897*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 3,26100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.240.020.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CAM23_020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento CAM23_D - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA				
	CAM23_MT.L02.108.012	- Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	1,00000 cad	€ 457,71296	€ 457,71296
		MT			**€ 457,71296**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	457,71296 %	€ 0,02000	€ 9,15426
		RU			**€ 16,43106**
		Sommano euro (A)			**€ 474,14402**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03022 = 5% * B)			€ 80,60448
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,47485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 610,22**
		Incidenza manodopera sul totale 2,69%			*€ 16,43106*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.A	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_A - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50				
	CAM23_MT.L02.109.001	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	1,00000 cad	€ 528,58079	€ 528,58079
		MT			**€ 528,58079**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 21,49000	€ 24,71350
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 23,99000	€ 27,58850
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	528,58079 %	€ 0,02000	€ 10,57162

	RU			**€ 62,87362**
	Sommano euro (A)			**€ 591,45441**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02736 = 5% * B)			€ 100,54725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,20017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 761,20**
	Incidenza manodopera sul totale 8,26%			*€ 62,87362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.B	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_B - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80			
	CAM23_MT.L02.109.002 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	1,00000 cad	€ 612,54308	€ 612,54308
	MT			**€ 612,54308**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 21,49000	€ 28,58170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 23,99000	€ 31,90670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	612,54308 %	€ 0,02000	€ 12,25086
	RU			**€ 72,73926**
	Sommano euro (A)			**€ 685,28234**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82490 = 5% * B)			€ 116,49800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,17803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 881,96**
	Incidenza manodopera sul totale 8,25%			*€ 72,73926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.C	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_C - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40			
	CAM23_MT.L02.109.003 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	1,00000 cad	€ 620,71454	€ 620,71454
	MT			**€ 620,71454**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,29000 h	€ 21,49000	€ 27,72210
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,29000 h	€ 23,99000	€ 30,94710
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,71454 %	€ 0,02000	€ 12,41429
	RU			**€ 71,08349**
	Sommano euro (A)			**€ 691,79803**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88028 = 5% * B)			€ 117,60567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,94037

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 890,34**
	Incidenza manodopera sul totale 7,98%			*€ 71,08349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.D	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_D - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20			
	CAM23_MT.L02.109.004 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	1,00000 cad	€ 777,47069	€ 777,47069
	MT			**€ 777,47069**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 21,49000	€ 32,44990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 23,99000	€ 36,22490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	777,47069 %	€ 0,02000	€ 15,54941
	RU			**€ 84,22421**
	Sommano euro (A)			**€ 861,69490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,32441 = 5% * B)			€ 146,48813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,81830
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.109,00**
	Incidenza manodopera sul totale 7,59%			*€ 84,22421*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,32441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.E	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_E - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20			
	CAM23_MT.L02.109.005 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	1,00000 cad	€ 826,48771	€ 826,48771
	MT			**€ 826,48771**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 21,49000	€ 33,09460
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 23,99000	€ 36,94460
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	826,48771 %	€ 0,02000	€ 16,52975
	RU			**€ 86,56895**
	Sommano euro (A)			**€ 913,05666**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76098 = 5% * B)			€ 155,21963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,82763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.175,10**
	Incidenza manodopera sul totale 7,37%			*€ 86,56895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,76098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L02.250.010.F	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_F - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90			
	CAM23_MT.L02.109.006 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	1,00000 cad	€ 933,96928	€ 933,96928
	MT			**€ 933,96928**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,46000 h	€ 21,49000	€ 31,37540
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 23,99000	€ 35,02540
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,96928 %	€ 0,02000	€ 18,67939
	RU			**€ 85,08019**
	Sommano euro (A)			**€ 1.019,04947**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,66192 = 5% * B)			€ 173,23841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,22879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.311,52**
	Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 85,08019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,66192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.G	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_G - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10			
	CAM23_MT.L02.109.007 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	1,00000 cad	€ 1.121,26888	€ 1.121,26888
	MT			**€ 1.121,26888**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 21,49000	€ 36,53300
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 23,99000	€ 40,78300
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.121,26888 %	€ 0,02000	€ 22,42538
	RU			**€ 99,74138**
	Sommano euro (A)			**€ 1.221,01026**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,37859 = 5% * B)			€ 207,57174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,85820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.571,44**
	Incidenza manodopera sul totale 6,35%			*€ 99,74138*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,37859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.H	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_H - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20			
	CAM23_MT.L02.109.008 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	1,00000 cad	€ 1.248,19570	€ 1.248,19570

		MT			**€ 1.248,19570**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,71000 h	€ 21,49000	€ 36,74790
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,71000 h	€ 23,99000	€ 41,02290
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.248,19570 %	€ 0,02000	€ 24,96391
		RU			**€ 102,73471**
		Sommano euro (A)			**€ 1.350,93041**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,48291 = 5% * B)			€ 229,65817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,05886
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.738,65**
		Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 102,73471*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,48291*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.I	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_I - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0				
	CAM23_MT.L02.109.009	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	1,00000 cad	€ 1.498,98212	€ 1.498,98212
		MT			**€ 1.498,98212**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,77000 h	€ 21,49000	€ 38,03730
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,77000 h	€ 23,99000	€ 42,46230
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.498,98212 %	€ 0,02000	€ 29,97964
		RU			**€ 110,47924**
		Sommano euro (A)			**€ 1.609,46136**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,68042 = 5% * B)			€ 273,60843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,30698
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.071,38**
		Incidenza manodopera sul totale 5,33%			*€ 110,47924*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,68042*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.J	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_J - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0				
	CAM23_MT.L02.109.010	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	1,00000 cad	€ 1.901,26826	€ 1.901,26826
		MT			**€ 1.901,26826**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,97000 h	€ 21,49000	€ 42,33530
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,97000 h	€ 23,99000	€ 47,26030
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.901,26826 %	€ 0,02000	€ 38,02537

	RU			**€ 127,62097**
	Sommano euro (A)			**€ 2.028,88923**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,24556 = 5% * B)			€ 344,91117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,38004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.611,18**
	Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 127,62097*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,24556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.K	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_K - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0			
	CAM23_MT.L02.109.011 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	1,00000 cad	€ 2.487,79849	€ 2.487,79849
	MT			**€ 2.487,79849**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 21,49000	€ 50,50150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 23,99000	€ 56,37650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.487,79849 %	€ 0,02000	€ 49,75597
	RU			**€ 156,63397**
	Sommano euro (A)			**€ 2.644,43246**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,47768 = 5% * B)			€ 449,55352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,39860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.403,38**
	Incidenza manodopera sul totale 4,6%			*€ 156,63397*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,47768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L02.250.010.L	CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA CAM23_010 - Regolatore di velocità per motori elettrici CAM23_L - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0			
	CAM23_MT.L02.109.012 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	1,00000 cad	€ 2.917,24477	€ 2.917,24477
	MT			**€ 2.917,24477**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	2,33000 h	€ 21,49000	€ 50,07170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	2,33000 h	€ 23,99000	€ 55,89670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.917,24477 %	€ 0,02000	€ 58,34490
	RU			**€ 164,31330**
	Sommano euro (A)			**€ 3.081,55807**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,19324 = 5% * B)			€ 523,86487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 360,54229

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.965,97**
	Incidenza manodopera sul totale 4,14%			*€ 164,31330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,19324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca CAM23_A - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm			
	CAM23_MT.L03.020.033 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	1,00000 cad	€ 13,73799	€ 13,73799
	MT			**€ 13,73799**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 14,64759**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12450 = 5% * B)			€ 2,49009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,85**
	Incidenza manodopera sul totale 4,83%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca CAM23_B - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm			
	CAM23_MT.L03.020.034 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 5,91053	€ 5,91053
	MT			**€ 5,91053**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 6,82013**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05797 = 5% * B)			€ 1,15942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,78**
	Incidenza manodopera sul totale 10,36%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca CAM23_C - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm			
	CAM23_MT.L03.020.035 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada	1,00000	€ 16,81306	€ 16,81306

fonte: http://burc.regione.campania.it

		fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	cad		
		MT			**€ 16,81306**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 17,72266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15064 = 5% * B)			€ 3,01285
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07355
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,81**
		Incidenza manodopera sul totale 3,99%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca CAM23_D - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm				
	CAM23_MT.L03.020.036	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	1,00000 cad	€ 5,91053	€ 5,91053
		MT			**€ 5,91053**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 6,82013**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05797 = 5% * B)			€ 1,15942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,78**
		Incidenza manodopera sul totale 10,36%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.010.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca CAM23_E - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm				
	CAM23_MT.L03.020.037	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 6,82906	€ 6,82906
		MT			**€ 6,82906**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 8,19346**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06964 = 5% * B)			€ 1,39289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,54**
	Incidenza manodopera sul totale 12,94%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.020.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca CAM23_A - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm			
	CAM23_MT.L03.020.038 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	1,00000 cad	€ 6,90893	€ 6,90893
	MT			**€ 6,90893**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 7,81853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06646 = 5% * B)			€ 1,32915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,06**
	Incidenza manodopera sul totale 9,04%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.020.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca CAM23_B - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm			
	CAM23_MT.L03.020.039 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	1,00000 cad	€ 8,71746	€ 8,71746
	MT			**€ 8,71746**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 9,62706**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08183 = 5% * B)			€ 1,63660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,39**
	Incidenza manodopera sul totale 7,34%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.030.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI			

	CAM23_030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata CAM23_A - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W			
	CAM23_MT.L03.020.040 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	1,00000 cad	€ 8,14695	€ 8,14695
	MT			**€ 8,14695**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 9,05655**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07698 = 5% * B)			€ 1,53961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,66**
	Incidenza manodopera sul totale 7,8%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.030.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata CAM23_B - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W			
	CAM23_MT.L03.020.041 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	1,00000 cad	€ 8,14695	€ 8,14695
	MT			**€ 8,14695**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 9,05655**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07698 = 5% * B)			€ 1,53961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,66**
	Incidenza manodopera sul totale 7,8%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.030.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata CAM23_C - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	CAM23_MT.L03.020.042 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560	€ 8,98560
	MT			**€ 8,98560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			

				€ 0,90960
	Sommano euro (A)			**€ 9,89520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08411 = 5% * B)			€ 1,68218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,74**
	Incidenza manodopera sul totale 7,14%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.030.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata CAM23_D - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	CAM23_MT.L03.020.043 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560	€ 8,98560
	MT			**€ 8,98560**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 9,89520**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08411 = 5% * B)			€ 1,68218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,74**
	Incidenza manodopera sul totale 7,14%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.030.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata CAM23_E - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W			
	CAM23_MT.L03.020.044 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	1,00000 cad	€ 10,86260	€ 10,86260
	MT			**€ 10,86260**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 11,77220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10006 = 5% * B)			€ 2,00127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,15**
	Incidenza manodopera sul totale 6%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L03.010.040.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_040 - Lampada fluorescente elettronica Argon CAM23_A - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm			
	CAM23_MT.L03.020.013 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 2,08384	€ 2,08384
	MT			**€ 2,08384**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,99344**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02544 = 5% * B)			€ 0,50888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35023
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,85**
	Incidenza manodopera sul totale 23,61%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.040.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_040 - Lampada fluorescente elettronica Argon CAM23_B - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm			
	CAM23_MT.L03.020.014 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 2,07213	€ 2,07213
	MT			**€ 2,07213**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 2,98173**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02534 = 5% * B)			€ 0,50689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,84**
	Incidenza manodopera sul totale 23,7%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.040.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_040 - Lampada fluorescente elettronica Argon CAM23_C - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm			
	CAM23_MT.L03.020.015 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 2,80967	€ 2,80967
	MT			**€ 2,80967**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 4,17407**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03548 = 5% * B)			€ 0,70959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,37**
	Incidenza manodopera sul totale 25,4%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.050.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_050 - Lampada fluorescente circolare standard CAM23_A - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W			
	CAM23_MT.L03.020.016 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	1,00000 cad	€ 8,38656	€ 8,38656
	MT			**€ 8,38656**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 9,29616**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07902 = 5% * B)			€ 1,58035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,96**
	Incidenza manodopera sul totale 7,6%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.050.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_050 - Lampada fluorescente circolare standard CAM23_B - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W			
	CAM23_MT.L03.020.017 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	1,00000 cad	€ 16,09421	€ 16,09421
	MT			**€ 16,09421**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 17,00381**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14453 = 5% * B)			€ 2,89065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,16%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L03.010.050.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_050 - Lampada fluorescente circolare standard CAM23_C - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W			
	CAM23_MT.L03.020.018 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	1,00000 cad	€ 21,48557	€ 21,48557
	MT			**€ 21,48557**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 22,39517**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19036 = 5% * B)			€ 3,80718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,82**
	Incidenza manodopera sul totale 3,16%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.060.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_060 - Reattore per lampade elettroniche Argon CAM23_A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W			
	CAM23_MT.L03.020.021 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 22,72320	€ 22,72320
	MT			**€ 22,72320**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 30,45480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25887 = 5% * B)			€ 5,17732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,20**
	Incidenza manodopera sul totale 19,73%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.060.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_060 - Reattore per lampade elettroniche Argon CAM23_B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W			
	CAM23_MT.L03.020.022 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 26,52796	€ 26,52796
	MT			**€ 26,52796**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 34,25956**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29121 = 5% * B)			€ 5,82413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,09**
	Incidenza manodopera sul totale 17,54%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.070.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming CAM23_A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W			
	CAM23_MT.L03.020.023 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 30,01664	€ 30,01664
	MT			**€ 30,01664**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 23,99000	€ 3,83840
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 37,29344**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31699 = 5% * B)			€ 6,33988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,00**
	Incidenza manodopera sul totale 15,16%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.070.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming CAM23_B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W			
	CAM23_MT.L03.020.024 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 33,82140	€ 33,82140
	MT			**€ 33,82140**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 41,55300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35320 = 5% * B)			€ 7,06401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,48**
	Incidenza manodopera sul totale 14,46%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L03.010.080.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_080 - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte CAM23_A - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11			
	CAM23_MT.L03.020.025 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	1,00000 cad	€ 2,31798	€ 2,31798
	MT			**€ 2,31798**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	RU			**€ 5,00280**
	Sommano euro (A)			**€ 7,32078**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06223 = 5% * B)			€ 1,24453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,42**
	Incidenza manodopera sul totale 53,1%			*€ 5,00280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_A - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W			
	CAM23_MT.L03.020.045 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	1,00000 cad	€ 5,19168	€ 5,19168
	MT			**€ 5,19168**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 6,10128**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05186 = 5% * B)			€ 1,03722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,85**
	Incidenza manodopera sul totale 11,58%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_B - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W			
	CAM23_MT.L03.020.046 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	1,00000 cad	€ 5,39136	€ 5,39136
	MT			**€ 5,39136**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 6,30096**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05356 = 5% * B)			€ 1,07116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,11**
		Incidenza manodopera sul totale 11,22%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_C - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W				
	CAM23_MT.L03.020.050	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	1,00000 cad	€ 9,98400	€ 9,98400
		MT			**€ 9,98400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 10,89360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09260 = 5% * B)			€ 1,85191
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,02**
		Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09260*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_D - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W				
	CAM23_MT.L03.020.051	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	1,00000 cad	€ 9,98400	€ 9,98400
		MT			**€ 9,98400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 10,89360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09260 = 5% * B)			€ 1,85191
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,02**
		Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 0,90960*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_E - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W			
	CAM23_MT.L03.020.052 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	1,00000 cad	€ 9,98400	€ 9,98400
	MT			**€ 9,98400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 10,89360**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09260 = 5% * B)			€ 1,85191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,02**
	Incidenza manodopera sul totale 6,49%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_F - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W			
	CAM23_MT.L03.020.053 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	1,00000 cad	€ 26,19802	€ 26,19802
	MT			**€ 26,19802**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 27,10762**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23042 = 5% * B)			€ 4,60830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,89**
	Incidenza manodopera sul totale 2,61%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_G - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W			
	CAM23_MT.L03.020.054 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz.	1,00000 cad	€ 11,30189	€ 11,30189

		predisp. per DALI, 18-24 W			
		MT			**€ 11,30189**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 12,21149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10380 = 5% * B)			€ 2,07595
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42874
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,72**
		Incidenza manodopera sul totale 5,79%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10380*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_H - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W				
	CAM23_MT.L03.020.055	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W	1,00000 cad	€ 12,61978	€ 12,61978
		MT			**€ 12,61978**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 13,52938**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11500 = 5% * B)			€ 2,29999
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58294
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,41**
		Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 0,90960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11500*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_I - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W				
	CAM23_MT.L03.020.056	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W	1,00000 cad	€ 13,25876	€ 13,25876
		MT			**€ 13,25876**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
		RU			**€ 0,90960**
		Sommano euro (A)			**€ 14,16836**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12043 = 5% * B)			€ 2,40862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,23**
	Incidenza manodopera sul totale 4,99%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_J - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W			
	CAM23_MT.L03.020.057 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W	1,00000 cad	€ 19,64852	€ 19,64852
	MT			**€ 19,64852**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 20,55812**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17474 = 5% * B)			€ 3,49488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,46**
	Incidenza manodopera sul totale 3,44%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_K - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W			
	CAM23_MT.L03.020.058 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170	€ 11,42170
	MT			**€ 11,42170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 12,33130**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10482 = 5% * B)			€ 2,09632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,87**
	Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			

	CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_L - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W			
	CAM23_MT.L03.020.059 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255	€ 17,13255
	MT			**€ 17,13255**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 18,04215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15336 = 5% * B)			€ 3,06717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,92%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.M (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_M - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W			
	CAM23_MT.L03.020.060 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170	€ 11,42170
	MT			**€ 11,42170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 12,33130**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10482 = 5% * B)			€ 2,09632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,87**
	Incidenza manodopera sul totale 5,73%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.N (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_N - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W			
	CAM23_MT.L03.020.061 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255	€ 17,13255
	MT			**€ 17,13255**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980

	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 18,04215**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15336 = 5% * B)			€ 3,06717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,22**
	Incidenza manodopera sul totale 3,92%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.090.O (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato CAM23_O - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W			
	CAM23_MT.L03.020.062 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W	1,00000 cad	€ 19,04948	€ 19,04948
	MT			**€ 19,04948**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 19,95908**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16965 = 5% * B)			€ 3,39304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,69**
	Incidenza manodopera sul totale 3,54%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.010.100.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI CAM23_100 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato CAM23_A - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W			
	CAM23_MT.L03.020.047 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	1,00000 cad	€ 9,70445	€ 9,70445
	MT			**€ 9,70445**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	RU			**€ 0,90960**
	Sommano euro (A)			**€ 10,61405**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09022 = 5% * B)			€ 1,80439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,66**
	Incidenza manodopera sul totale 6,66%			*€ 0,90960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W			
	CAM23_MT.L03.040.001 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	1,00000 cad	€ 41,93281	€ 41,93281
	MT			**€ 41,93281**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 45,57121**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38736 = 5% * B)			€ 7,74711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33183
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,65**
	Incidenza manodopera sul totale 6,2%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W			
	CAM23_MT.L03.040.002 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	1,00000 cad	€ 46,72513	€ 46,72513
	MT			**€ 46,72513**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 50,36353**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42809 = 5% * B)			€ 8,56180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,82**
	Incidenza manodopera sul totale 5,61%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W			
	CAM23_MT.L03.040.003 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	1,00000 cad	€ 45,36731	€ 45,36731
	MT			

					€ 45,36731
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 49,00571**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41655 = 5% * B)			€ 8,33097
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73367
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,07**
		Incidenza manodopera sul totale 5,77%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41655*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W				
	CAM23_MT.L03.040.004	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	1,00000 cad	€ 49,99989	€ 49,99989
		MT			**€ 49,99989**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 53,63829**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45593 = 5% * B)			€ 9,11851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27568
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,03**
		Incidenza manodopera sul totale 5,27%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45593*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W				
	CAM23_MT.L03.040.005	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 55,75067	€ 55,75067
		MT			**€ 55,75067**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 59,38907**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50481 = 5% * B)			€ 10,09614

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,94852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 76,43**
	Incidenza manodopera sul totale 4,76%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.F	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W			
	CAM23_MT.L03.040.006 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	1,00000 cad	€ 84,82409	€ 84,82409
	MT			**€ 84,82409**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 88,46249**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75193 = 5% * B)			€ 15,03862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,35011
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,85**
	Incidenza manodopera sul totale 3,2%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.010.G	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica CAM23_G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W			
	CAM23_MT.L03.040.007 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	1,00000 cad	€ 88,57807	€ 88,57807
	MT			**€ 88,57807**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 92,21647**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78384 = 5% * B)			€ 15,67680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,78933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 118,68**
	Incidenza manodopera sul totale 3,07%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L03.020.020.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W			
	CAM23_MT.L03.040.008 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W	1,00000 cad	€ 26,67726	€ 26,67726
	MT			**€ 26,67726**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 30,31566**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25768 = 5% * B)			€ 5,15366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,02**
	Incidenza manodopera sul totale 9,33%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W			
	CAM23_MT.L03.040.009 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 28,99354	€ 28,99354
	MT			**€ 28,99354**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 32,63194**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27737 = 5% * B)			€ 5,54743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,00**
	Incidenza manodopera sul totale 8,66%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W			
	CAM23_MT.L03.040.010 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 57,18837	€ 57,18837
	MT			**€ 57,18837**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 60,82677**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51703 = 5% * B)			€ 10,34055
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,11673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,28**
		Incidenza manodopera sul totale 4,65%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W				
	CAM23_MT.L03.040.011	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 101,91670	€ 101,91670
		MT			**€ 101,91670**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 105,55510**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89722 = 5% * B)			€ 17,94437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34995
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,85**
		Incidenza manodopera sul totale 2,68%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89722*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W				
	CAM23_MT.L03.040.012	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W	1,00000 cad	€ 275,71822	€ 275,71822
		MT			**€ 275,71822**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 279,35662**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37453 = 5% * B)			€ 47,49063
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,68473

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 359,53**
	Incidenza manodopera sul totale 1,01%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.F	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W			
	CAM23_MT.L03.040.013 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 317,73091	€ 317,73091
	MT			**€ 317,73091**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 321,36931**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73164 = 5% * B)			€ 54,63278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,60021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 413,60**
	Incidenza manodopera sul totale 0,88%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.G	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W			
	CAM23_MT.L03.040.014 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 82,50780	€ 82,50780
	MT			**€ 82,50780**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 86,14620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73224 = 5% * B)			€ 14,64485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,07911
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 110,87**
	Incidenza manodopera sul totale 3,28%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.020.H	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo CAM23_H - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di			

	protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W				
	CAM23_MT.L03.040.015	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 91,45347	€ 91,45347
		MT			**€ 91,45347**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 95,09187**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80828 = 5% * B)			€ 16,16562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,12575
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,38**
		Incidenza manodopera sul totale 2,97%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80828*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.030.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_030 - Lampade al sodio CAM23_A - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W				
	CAM23_MT.L03.040.016	- Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	1,00000 cad	€ 27,87534	€ 27,87534
		MT			**€ 27,87534**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 31,51374**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26787 = 5% * B)			€ 5,35734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68711
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,56**
		Incidenza manodopera sul totale 8,97%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.030.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_030 - Lampade al sodio CAM23_B - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W				
	CAM23_MT.L03.040.017	- Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W	1,00000 cad	€ 32,42804	€ 32,42804
		MT			**€ 32,42804**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920

	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 36,06644**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30656 = 5% * B)			€ 6,13129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,21977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,42**
	Incidenza manodopera sul totale 7,84%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.030.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_030 - Lampade al sodio CAM23_C - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W			
	CAM23_MT.L03.040.018 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W	1,00000 cad	€ 38,81780	€ 38,81780
	MT			**€ 38,81780**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 42,45620**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36088 = 5% * B)			€ 7,21755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 54,64**
	Incidenza manodopera sul totale 6,66%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.030.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_030 - Lampade al sodio CAM23_D - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W			
	CAM23_MT.L03.040.019 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W	1,00000 cad	€ 47,44398	€ 47,44398
	MT			**€ 47,44398**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 51,08238**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43420 = 5% * B)			€ 8,68400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,74**
	Incidenza manodopera sul totale 5,53%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.030.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_030 - Lampade al sodio CAM23_E - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W			
	CAM23_MT.L03.040.020 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W	1,00000 cad	€ 55,27144	€ 55,27144
	MT			**€ 55,27144**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 58,90984**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50073 = 5% * B)			€ 10,01467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 75,82**
	Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_A - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W			
	CAM23_MT.L03.040.021 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 194,08901	€ 194,08901
	MT			**€ 194,08901**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 201,82061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71548 = 5% * B)			€ 34,30950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 259,74**
	Incidenza manodopera sul totale 2,98%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_B - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W			
	CAM23_MT.L03.040.022 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 213,25830	€ 213,25830
	MT			

					€ 213,25830
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
		RU			**€ 7,73160**
		Sommano euro (A)			**€ 220,98990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87841 = 5% * B)			€ 37,56828
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,85582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 284,41**
		Incidenza manodopera sul totale 2,72%			*€ 7,73160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87841*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_C - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W				
	CAM23_MT.L03.040.023	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 407,34732	€ 407,34732
		MT			**€ 407,34732**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
		RU			**€ 7,73160**
		Sommano euro (A)			**€ 415,07892**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52817 = 5% * B)			€ 70,56342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,56423
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 534,21**
		Incidenza manodopera sul totale 1,45%			*€ 7,73160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52817*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_D - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V				
	CAM23_MT.L03.040.024	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	1,00000 cad	€ 523,16175	€ 523,16175
		MT			**€ 523,16175**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
		RU			**€ 7,73160**
		Sommano euro (A)			**€ 530,89335**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51259 = 5% * B)			€ 90,25187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,11452

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 683,26**
	Incidenza manodopera sul totale 1,13%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,51259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_E - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W			
	CAM23_MT.L03.040.025 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	1,00000 cad	€ 36,74113	€ 36,74113
	MT			**€ 36,74113**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 44,47273**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37802 = 5% * B)			€ 7,56036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,24**
	Incidenza manodopera sul totale 13,51%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.F	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_F - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W			
	CAM23_MT.L03.040.026 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	1,00000 cad	€ 46,32577	€ 46,32577
	MT			**€ 46,32577**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 54,05737**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45949 = 5% * B)			€ 9,18975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,32471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,57**
	Incidenza manodopera sul totale 11,11%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.G	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_G - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W			
	CAM23_MT.L03.040.027 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	1,00000 cad	€ 54,31298	€ 54,31298

			MT		**€ 54,31298**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
			RU			**€ 7,73160**
			Sommano euro (A)			**€ 62,04458**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52738 = 5% * B)			€ 10,54758
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,25922
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,85**
			Incidenza manodopera sul totale 9,68%			*€ 7,73160*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52738*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.H	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_H - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W					
	CAM23_MT.L03.040.028	-	Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 69,48866	€ 69,48866
			MT			**€ 69,48866**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
			RU			**€ 7,73160**
			Sommano euro (A)			**€ 77,22026**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65637 = 5% * B)			€ 13,12744
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03477
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,38**
			Incidenza manodopera sul totale 7,78%			*€ 7,73160*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65637*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.I	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_I - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W					
	CAM23_MT.L03.040.029	-	Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 81,46946	€ 81,46946
			MT			**€ 81,46946**
	CAM23_RU.M.001.003	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	-	Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
			RU			**€ 7,73160**
			Sommano euro (A)			**€ 89,20106**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75821 = 5% * B)			€ 15,16418
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,43652
			TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 114,80
	Incidenza manodopera sul totale 6,73%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.020.040.J	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA CAM23_040 - Accessori per lampade a scarica CAM23_J - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W			
	CAM23_MT.L03.040.030 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 403,35371	€ 403,35371
	MT			**€ 403,35371**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 411,08531**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49423 = 5% * B)			€ 69,88450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,09698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 529,07**
	Incidenza manodopera sul totale 1,46%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.010.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_010 - Lampade alogene classiche CAM23_A - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W			
	CAM23_MT.L03.045.001 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	1,00000 cad	€ 2,81948	€ 2,81948
	MT			**€ 2,81948**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 4,63868**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03943 = 5% * B)			€ 0,78858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,97**
	Incidenza manodopera sul totale 30,47%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.010.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_010 - Lampade alogene classiche CAM23_B - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W			
	CAM23_MT.L03.045.002 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione	1,00000 cad	€ 3,40255	€ 3,40255

fonte: http://burc.regione.campania.it

		230 V, attacco E27, potenza 116 W			
		MT			**€ 3,40255**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 5,22175**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04439 = 5% * B)			€ 0,88770
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,72**
		Incidenza manodopera sul totale 27,07%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.010.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_010 - Lampade alogene classiche CAM23_C - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	CAM23_MT.L03.045.003 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,01916	€ 3,01916
	MT			**€ 3,01916**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 4,83836**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04113 = 5% * B)			€ 0,82252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,23**
	Incidenza manodopera sul totale 29,21%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.010.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_010 - Lampade alogene classiche CAM23_D - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	CAM23_MT.L03.045.004 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,25079	€ 3,25079
	MT			**€ 3,25079**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 5,06999**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04310 = 5% * B)			€ 0,86190

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,53**
	Incidenza manodopera sul totale 27,88%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.010.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_010 - Lampade alogene classiche CAM23_E - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W			
	CAM23_MT.L03.045.005 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	1,00000 cad	€ 4,61660	€ 4,61660
	MT			**€ 4,61660**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 6,43580**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05470 = 5% * B)			€ 1,09409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,28**
	Incidenza manodopera sul totale 21,96%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.020.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_020 - Lampade alogene tubolari CAM23_A - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W			
	CAM23_MT.L03.045.006 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	1,00000 cad	€ 9,06547	€ 9,06547
	MT			**€ 9,06547**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 10,88467**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09252 = 5% * B)			€ 1,85039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,01**
	Incidenza manodopera sul totale 12,99%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.020.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_020 - Lampade alogene tubolari CAM23_B - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.045.007 - Lampade alogene - Lampada alogena,	1,00000	€ 12,89933	€ 12,89933

		forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	cad		
		MT			**€ 12,89933**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 14,71853**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12511 = 5% * B)			€ 2,50215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,94**
		Incidenza manodopera sul totale 9,6%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.020.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_020 - Lampade alogene tubolari CAM23_C - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W				
	CAM23_MT.L03.045.008	- Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	1,00000 cad	€ 17,65172	€ 17,65172
		MT			**€ 17,65172**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 19,47092**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16550 = 5% * B)			€ 3,31006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27810
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,06**
		Incidenza manodopera sul totale 7,26%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16550*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.030.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_030 - Lampade alogene lineari CAM23_A - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W				
	CAM23_MT.L03.045.009	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	1,00000 cad	€ 5,35143	€ 5,35143
		MT			**€ 5,35143**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 7,17063**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06095 = 5% * B)			€ 1,21901

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,23**
	Incidenza manodopera sul totale 19,71%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.030.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_030 - Lampade alogene lineari CAM23_B - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W			
	CAM23_MT.L03.045.010 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	1,00000 cad	€ 5,35143	€ 5,35143
	MT			**€ 5,35143**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 7,17063**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06095 = 5% * B)			€ 1,21901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,23**
	Incidenza manodopera sul totale 19,71%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.030.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_030 - Lampade alogene lineari CAM23_C - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W			
	CAM23_MT.L03.045.011 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	1,00000 cad	€ 12,85940	€ 12,85940
	MT			**€ 12,85940**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 14,67860**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12477 = 5% * B)			€ 2,49536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,89**
	Incidenza manodopera sul totale 9,63%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.030.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_030 - Lampade alogene lineari CAM23_D - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W			

	CAM23_MT.L03.045.012	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	1,00000 cad	€ 14,29709	€ 14,29709
		MT			**€ 14,29709**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 16,11629**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13699 = 5% * B)			€ 2,73977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,74**
		Incidenza manodopera sul totale 8,77%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13699*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.030.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_030 - Lampade alogene lineari CAM23_E - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W				
	CAM23_MT.L03.045.013	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 21,08621	€ 21,08621
		MT			**€ 21,08621**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 22,90541**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19470 = 5% * B)			€ 3,89392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67993
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,48**
		Incidenza manodopera sul totale 6,17%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19470*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.040.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio CAM23_A - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W				
	CAM23_MT.L03.045.014	- Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	1,00000 cad	€ 7,18848	€ 7,18848
		MT			**€ 7,18848**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 9,00768**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07657 = 5% * B)			€ 1,53131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,59**
	Incidenza manodopera sul totale 15,69%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.040.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio CAM23_B - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W			
	CAM23_MT.L03.045.015 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 5,23162	€ 5,23162
	MT			**€ 5,23162**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 7,05082**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05993 = 5% * B)			€ 1,19864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,07**
	Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.030.040.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE CAM23_040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio CAM23_C - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W			
	CAM23_MT.L03.045.016 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	1,00000 cad	€ 4,87219	€ 4,87219
	MT			**€ 4,87219**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 6,69139**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05688 = 5% * B)			€ 1,13754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,61**
	Incidenza manodopera sul totale 21,12%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore			

	CAM23_A - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W			
	CAM23_MT.L03.050.001 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 11,51053	€ 11,51053
	MT			**€ 11,51053**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 13,32973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11330 = 5% * B)			€ 2,26605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,16**
	Incidenza manodopera sul totale 10,6%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_B - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W			
	CAM23_MT.L03.050.002 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 14,38816	€ 14,38816
	MT			**€ 14,38816**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,20736**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13776 = 5% * B)			€ 2,75525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,86**
	Incidenza manodopera sul totale 8,72%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_C - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W			
	CAM23_MT.L03.050.003 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	1,00000 cad	€ 13,31933	€ 13,31933
	MT			**€ 13,31933**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 15,13853**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12868 = 5% * B)			€ 2,57355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,48**
	Incidenza manodopera sul totale 9,34%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_D - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.004 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 17,28929	€ 17,28929
	MT			**€ 17,28929**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 19,10849**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16242 = 5% * B)			€ 3,24844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,59**
	Incidenza manodopera sul totale 7,4%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_E - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W			
	CAM23_MT.L03.050.005 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 14,96369	€ 14,96369
	MT			**€ 14,96369**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,78289**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14265 = 5% * B)			€ 2,85309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,60**
	Incidenza manodopera sul totale 8,42%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore			

	CAM23_F - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W			
	CAM23_MT.L03.050.006 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 20,06121	€ 20,06121
	MT			**€ 20,06121**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 21,88041**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18598 = 5% * B)			€ 3,71967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,16**
	Incidenza manodopera sul totale 6,46%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_G - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W			
	CAM23_MT.L03.050.007 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	1,00000 cad	€ 23,10328	€ 23,10328
	MT			**€ 23,10328**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 24,92248**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21184 = 5% * B)			€ 4,23682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,08**
	Incidenza manodopera sul totale 5,67%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_H - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W			
	CAM23_MT.L03.050.008 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 6,65966	€ 6,65966
	MT			**€ 6,65966**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			

				€ 8,47886
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07207 = 5% * B)			€ 1,44141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,91**
	Incidenza manodopera sul totale 16,67%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_I - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W			
	CAM23_MT.L03.050.009 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 7,15297	€ 7,15297
	MT			**€ 7,15297**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 8,97217**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07626 = 5% * B)			€ 1,52527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,55**
	Incidenza manodopera sul totale 15,75%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_J - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W			
	CAM23_MT.L03.050.010 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 13,73042	€ 13,73042
	MT			**€ 13,73042**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 15,54962**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13217 = 5% * B)			€ 2,64344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,01**
	Incidenza manodopera sul totale 9,09%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L03.040.010.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_K - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W			
	CAM23_MT.L03.050.011 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 11,75718	€ 11,75718
	MT			**€ 11,75718**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 13,57638**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11540 = 5% * B)			€ 2,30798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,47**
	Incidenza manodopera sul totale 10,41%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_L - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	CAM23_MT.L03.050.012 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 22,11666	€ 22,11666
	MT			**€ 22,11666**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 23,93586**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20346 = 5% * B)			€ 4,06910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,81**
	Incidenza manodopera sul totale 5,91%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.M (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_M - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W			
	CAM23_MT.L03.050.013 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 28,61189	€ 28,61189
	MT			**€ 28,61189**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**

	Sommano euro (A)			**€ 30,43109**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25866 = 5% * B)			€ 5,17329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,16**
	Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.010.N (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_010 - Lampade a LED con riflettore CAM23_N - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W			
	CAM23_MT.L03.050.014 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 21,37670	€ 21,37670
	MT			**€ 21,37670**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 23,19590**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19717 = 5% * B)			€ 3,94330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,85**
	Incidenza manodopera sul totale 6,09%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.015 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 8,79733	€ 8,79733
	MT			**€ 8,79733**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 10,61653**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09024 = 5% * B)			€ 1,80481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,66**
	Incidenza manodopera sul totale 13,31%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L03.040.020.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.050.016 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,03060	€ 10,03060
	MT			**€ 10,03060**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 11,84980**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10072 = 5% * B)			€ 2,01447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,25**
	Incidenza manodopera sul totale 11,93%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	CAM23_MT.L03.050.017 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 14,38816	€ 14,38816
	MT			**€ 14,38816**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,20736**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13776 = 5% * B)			€ 2,75525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,86**
	Incidenza manodopera sul totale 8,72%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.018 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,44361	€ 16,44361
	MT			**€ 16,44361**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**

	Sommano euro (A)			**€ 18,26281**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15523 = 5% * B)			€ 3,10468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,50**
	Incidenza manodopera sul totale 7,74%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.019 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079	€ 6,33079
	MT			**€ 6,33079**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 8,14999**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 5% * B)			€ 1,38550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,49**
	Incidenza manodopera sul totale 17,34%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.050.020 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 7,56406	€ 7,56406
	MT			**€ 7,56406**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 9,38326**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07976 = 5% * B)			€ 1,59515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,08**
	Incidenza manodopera sul totale 15,06%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L03.040.020.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W			
	CAM23_MT.L03.050.021 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,57937	€ 12,57937
	MT			**€ 12,57937**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 14,39857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12239 = 5% * B)			€ 2,44776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,53**
	Incidenza manodopera sul totale 9,82%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.022 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,27918	€ 16,27918
	MT			**€ 16,27918**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 18,09838**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15384 = 5% * B)			€ 3,07672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,29**
	Incidenza manodopera sul totale 7,81%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W			
	CAM23_MT.L03.050.023 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 23,92546	€ 23,92546
	MT			**€ 23,92546**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 25,74466**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21883 = 5% * B)			€ 4,37659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 33,13**
	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_J - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W			
	CAM23_MT.L03.050.024 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 7,39963	€ 7,39963
	MT			**€ 7,39963**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 9,21883**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07836 = 5% * B)			€ 1,56720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,86**
	Incidenza manodopera sul totale 15,33%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_K - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.025 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 9,04399	€ 9,04399
	MT			**€ 9,04399**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 10,86319**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09234 = 5% * B)			€ 1,84674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,98**
	Incidenza manodopera sul totale 13,01%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L03.040.020.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_L - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.050.026 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,68835	€ 10,68835
	MT			**€ 10,68835**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 12,50755**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10631 = 5% * B)			€ 2,12628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,10**
	Incidenza manodopera sul totale 11,3%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.M (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_M - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W			
	CAM23_MT.L03.050.027 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 6,24857	€ 6,24857
	MT			**€ 6,24857**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 8,06777**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06858 = 5% * B)			€ 1,37152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,38**
	Incidenza manodopera sul totale 17,52%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.N (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_N - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.028 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 7,56406	€ 7,56406
	MT			**€ 7,56406**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 9,38326**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07976 = 5% * B)			€ 1,59515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,08**
		Incidenza manodopera sul totale 15,06%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07976*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.O (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_O - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W				
	CAM23_MT.L03.050.029	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 8,13959	€ 8,13959
		MT			**€ 8,13959**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 9,95879**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08465 = 5% * B)			€ 1,69299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,82**
		Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.P (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_P - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W				
	CAM23_MT.L03.050.030	- Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,74380	€ 12,74380
		MT			**€ 12,74380**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 14,56300**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12379 = 5% * B)			€ 2,47571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,74**
		Incidenza manodopera sul totale 9,71%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.Q (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_Q - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.031 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 18,58128	€ 18,58128
	MT			**€ 18,58128**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 20,40048**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17340 = 5% * B)			€ 3,46808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,38686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,26**
	Incidenza manodopera sul totale 6,93%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.R (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_R - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.050.032 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 11,75718	€ 11,75718
	MT			**€ 11,75718**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 13,57638**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11540 = 5% * B)			€ 2,30798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,47**
	Incidenza manodopera sul totale 10,41%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.020.S (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_020 - Lampade a LED classiche CAM23_S - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.033 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 14,63482	€ 14,63482
	MT			**€ 14,63482**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960

	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,45402**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13986 = 5% * B)			€ 2,79718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,18**
	Incidenza manodopera sul totale 8,59%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W			
	CAM23_MT.L03.050.034 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,90632	€ 6,90632
	MT			**€ 6,90632**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 8,72552**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07417 = 5% * B)			€ 1,48334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,23**
	Incidenza manodopera sul totale 16,2%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W			
	CAM23_MT.L03.050.035 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 8,79733	€ 8,79733
	MT			**€ 8,79733**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 10,61653**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09024 = 5% * B)			€ 1,80481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,66**
	Incidenza manodopera sul totale 13,31%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L03.040.030.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.036 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 15,04591	€ 15,04591
	MT			**€ 15,04591**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,86511**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14335 = 5% * B)			€ 2,86707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,71**
	Incidenza manodopera sul totale 8,38%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W			
	CAM23_MT.L03.050.037 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 18,82794	€ 18,82794
	MT			**€ 18,82794**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 20,64714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17550 = 5% * B)			€ 3,51001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,57**
	Incidenza manodopera sul totale 6,85%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.038 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,01530	€ 5,01530
	MT			**€ 5,01530**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 6,83450**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05809 = 5% * B)			€ 1,16187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79964
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,80**
		Incidenza manodopera sul totale 20,68%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W				
	CAM23_MT.L03.050.039	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,65966	€ 6,65966
		MT			**€ 6,65966**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 8,47886**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07207 = 5% * B)			€ 1,44141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99203
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,91**
		Incidenza manodopera sul totale 16,67%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07207*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W				
	CAM23_MT.L03.050.040	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 7,56406	€ 7,56406
		MT			**€ 7,56406**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 9,38326**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07976 = 5% * B)			€ 1,59515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,08**
		Incidenza manodopera sul totale 15,06%			*€ 1,81920*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W			
	CAM23_MT.L03.050.041 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 11,92162	€ 11,92162
	MT			**€ 11,92162**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 13,74082**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11680 = 5% * B)			€ 2,33594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,68**
	Incidenza manodopera sul totale 10,29%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W			
	CAM23_MT.L03.050.042 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 19,15681	€ 19,15681
	MT			**€ 19,15681**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 20,97601**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17830 = 5% * B)			€ 3,56592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,00**
	Incidenza manodopera sul totale 6,74%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_J - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W			
	CAM23_MT.L03.050.043 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079	€ 6,33079

	MT			**€ 6,33079**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 8,14999**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 5% * B)			€ 1,38550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,49**
	Incidenza manodopera sul totale 17,34%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_K - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
CAM23_MT.L03.050.044	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,09752	€ 5,09752
	MT			**€ 5,09752**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 6,91672**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05879 = 5% * B)			€ 1,17584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,90**
	Incidenza manodopera sul totale 20,44%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.030.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_030 - Lampade a LED classiche con dissipatore CAM23_L - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
CAM23_MT.L03.050.045	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 5,75527	€ 5,75527
	MT			**€ 5,75527**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 7,57447**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06438 = 5% * B)			€ 1,28766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88621

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,75**
	Incidenza manodopera sul totale 18,66%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.040.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_040 - Lampade a LED tubolari CAM23_A - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W			
	CAM23_MT.L03.050.046 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	1,00000 cad	€ 10,11282	€ 10,11282
	MT			**€ 10,11282**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 11,93202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10142 = 5% * B)			€ 2,02844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,36**
	Incidenza manodopera sul totale 11,85%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.040.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_040 - Lampade a LED tubolari CAM23_B - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W			
	CAM23_MT.L03.050.047 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 11,51053	€ 11,51053
	MT			**€ 11,51053**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 13,32973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11330 = 5% * B)			€ 2,26605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,16**
	Incidenza manodopera sul totale 10,6%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.040.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_040 - Lampade a LED tubolari CAM23_C - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W			
	CAM23_MT.L03.050.048 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10	1,00000 cad	€ 15,22373	€ 15,22373

		W			
		MT			**€ 15,22373**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 17,04293**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14487 = 5% * B)			€ 2,89730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,93**
		Incidenza manodopera sul totale 8,29%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.040.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_040 - Lampade a LED tubolari CAM23_D - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W				
	CAM23_MT.L03.050.049	- Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	1,00000 cad	€ 13,37286	€ 13,37286
		MT			**€ 13,37286**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 15,19206**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12913 = 5% * B)			€ 2,58265
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77747
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,55**
		Incidenza manodopera sul totale 9,3%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_A - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W				
	CAM23_MT.L03.050.050	- Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	1,00000 cad	€ 33,21610	€ 33,21610
		MT			**€ 33,21610**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 35,03530**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29780 = 5% * B)			€ 5,95600

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,09**
	Incidenza manodopera sul totale 4,03%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_B - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W			
	CAM23_MT.L03.050.051 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	1,00000 cad	€ 43,16449	€ 43,16449
	MT			**€ 43,16449**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 44,98369**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38236 = 5% * B)			€ 7,64723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,26309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,89**
	Incidenza manodopera sul totale 3,14%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_C - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W			
	CAM23_MT.L03.050.052 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 55,74385	€ 55,74385
	MT			**€ 55,74385**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 57,56305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48929 = 5% * B)			€ 9,78572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,08**
	Incidenza manodopera sul totale 2,46%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_D - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W			

	CAM23_MT.L03.050.053	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 32,88723	€ 32,88723
		MT			**€ 32,88723**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 34,70643**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29500 = 5% * B)			€ 5,90009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06065
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,67**
		Incidenza manodopera sul totale 4,07%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_E - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W				
	CAM23_MT.L03.050.054	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 36,99813	€ 36,99813
		MT			**€ 36,99813**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			**€ 38,81733**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32995 = 5% * B)			€ 6,59895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54163
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,96**
		Incidenza manodopera sul totale 3,64%			*€ 1,81920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_F - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W				
	CAM23_MT.L03.050.055	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	1,00000 cad	€ 60,84137	€ 60,84137
		MT			**€ 60,84137**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			

				€ 62,66057
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53262 = 5% * B)			€ 10,65230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 80,64**
	Incidenza manodopera sul totale 2,26%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_G - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W			
	CAM23_MT.L03.050.056 - Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	1,00000 cad	€ 20,22565	€ 20,22565
	MT			**€ 20,22565**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 22,04485**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18738 = 5% * B)			€ 3,74762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,37**
	Incidenza manodopera sul totale 6,41%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.040.050.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED CAM23_050 - Tubi LED CAM23_H - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W			
	CAM23_MT.L03.050.057 - Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	1,00000 cad	€ 25,24095	€ 25,24095
	MT			**€ 25,24095**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 27,06015**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23001 = 5% * B)			€ 4,60023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,83**
	Incidenza manodopera sul totale 5,22%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato CAM23_A - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,39582
	CAM23_MT.L03.060.015 - plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	1,00000 cad	€ 75,17081	€ 75,17081
	MT			**€ 75,56663**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 86,93663**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73896 = 5% * B)			€ 14,77923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,89**
	Incidenza manodopera sul totale 10,16%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato CAM23_B - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,39582
	CAM23_MT.L03.060.016 - plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	1,00000 cad	€ 82,68789	€ 82,68789
	MT			**€ 83,08371**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	RU			**€ 11,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 94,45371**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80286 = 5% * B)			€ 16,05713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,05108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 121,56**
	Incidenza manodopera sul totale 9,35%			*€ 11,37000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato CAM23_C - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,39582
	CAM23_MT.L03.060.017 - plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade	1,00000 cad	€ 73,29154	€ 73,29154

		fluor da 22 W			
		MT			**€ 73,68736**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 85,05736**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72299 = 5% * B)			€ 14,45975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,95171
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,47**
		Incidenza manodopera sul totale 10,39%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato CAM23_D - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,39582
	CAM23_MT.L03.060.018	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	1,00000 cad	€ 79,86898	€ 79,86898
		MT			**€ 80,26480**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 91,63480**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77890 = 5% * B)			€ 15,57792
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,72127
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,93**
		Incidenza manodopera sul totale 9,64%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77890*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.020.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico CAM23_A - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8				
	CAM23_MT.L03.060.011	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 74,66688	€ 74,66688
		MT			**€ 74,66688**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 21,49000	€ 8,59600
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 23,99000	€ 9,59600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,57000 %	€ 0,02000	€ 1,27140
		RU			

				€ 19,46340
	Sommano euro (A)			**€ 94,13028**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80011 = 5% * B)			€ 16,00215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,01324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 121,15**
	Incidenza manodopera sul totale 16,07%			*€ 19,46340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.020.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico CAM23_B - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8			
	CAM23_MT.L03.060.012 - plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 90,63422	€ 90,63422
	MT			**€ 90,63422**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,17000 %	€ 0,02000	€ 1,54340
	RU			**€ 24,73820**
	Sommano euro (A)			**€ 115,37242**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98067 = 5% * B)			€ 19,61331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,48**
	Incidenza manodopera sul totale 16,66%			*€ 24,73820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.020.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico CAM23_C - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8			
	CAM23_MT.L03.060.013 - plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 81,93353	€ 81,93353
	MT			**€ 81,93353**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,76000 %	€ 0,02000	€ 1,39520
	RU			**€ 21,40640**
	Sommano euro (A)			**€ 103,33993**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87839 = 5% * B)			€ 17,56779
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,09077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,00**

	Incidenza manodopera sul totale 16,1%			*€ 21,40640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.020.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico CAM23_D - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8			
	CAM23_MT.L03.060.014 - plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	1,00000 cad	€ 102,52838	€ 102,52838
	MT			**€ 102,52838**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 21,49000	€ 11,81950
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 23,99000	€ 13,19450
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,29000 %	€ 0,02000	€ 1,74580
	RU			**€ 26,75980**
	Sommano euro (A)			**€ 129,28818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09895 = 5% * B)			€ 21,97899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,12672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 166,39**
	Incidenza manodopera sul totale 16,08%			*€ 26,75980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_A - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W			
	CAM23_MT.L03.060.019 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	1,00000 cad	€ 414,37908	€ 414,37908
	MT			**€ 414,37908**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	414,37908 %	€ 0,02000	€ 8,28758
	RU			**€ 31,48238**
	Sommano euro (A)			**€ 445,86146**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78982 = 5% * B)			€ 75,79645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,16579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 573,82**
	Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 31,48238*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78982*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_B - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W			
	CAM23_MT.L03.060.020 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	1,00000 cad	€ 529,01457	€ 529,01457
	MT			**€ 529,01457**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,01457 %	€ 0,02000	€ 10,58029
	RU			**€ 33,77509**
	Sommano euro (A)			**€ 562,78966**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78371 = 5% * B)			€ 95,67424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,84639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 724,31**
	Incidenza manodopera sul totale 4,66%			*€ 33,77509*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_C - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W			
	CAM23_MT.L03.060.021 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	1,00000 cad	€ 416,25836	€ 416,25836
	MT			**€ 416,25836**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	416,25836 %	€ 0,02000	€ 8,32517
	RU			**€ 31,51997**
	Sommano euro (A)			**€ 447,77833**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80612 = 5% * B)			€ 76,12232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,39007
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 576,29**
	Incidenza manodopera sul totale 5,47%			*€ 31,51997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80612*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_D - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W			
	CAM23_MT.L03.060.022 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	1,00000 cad	€ 604,18538	€ 604,18538
	MT			**€ 604,18538**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	604,18538 %	€ 0,02000	€ 12,08371
	RU			**€ 35,27851**
	Sommano euro (A)			**€ 639,46389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43544 = 5% * B)			€ 108,70886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,81728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 822,99**
	Incidenza manodopera sul totale 4,29%			*€ 35,27851*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,43544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_E - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W			
	CAM23_MT.L03.060.023 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	1,00000 cad	€ 607,94392	€ 607,94392
	MT			**€ 607,94392**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	607,94392 %	€ 0,02000	€ 12,15888
	RU			**€ 35,35368**
	Sommano euro (A)			**€ 643,29760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46803 = 5% * B)			€ 109,36059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,26582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 827,92**
	Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 35,35368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,46803*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_F - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W			
	CAM23_MT.L03.060.024 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W	1,00000 cad	€ 215,17644	€ 215,17644
	MT			**€ 215,17644**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000	€ 4,30353
	RU			**€ 27,49833**
	Sommano euro (A)			**€ 242,67477**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06274 = 5% * B)			€ 41,25471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,39295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 312,32**
	Incidenza manodopera sul totale 8,8%			*€ 27,49833*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.030.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_030 - Plafoniera per ambienti asettici CAM23_G - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
	CAM23_MT.L03.060.025 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	1,00000 cad	€ 223,63316	€ 223,63316
	MT			**€ 223,63316**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,63316 %	€ 0,02000	€ 4,47266
	RU			**€ 27,66746**
	Sommano euro (A)			**€ 251,30062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13606 = 5% * B)			€ 42,72111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,40217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 323,42**
	Incidenza manodopera sul totale 8,55%			*€ 27,66746*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_A - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	CAM23_MT.L03.060.026 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 89,26534	€ 89,26534
	MT			**€ 89,26534**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000	€ 1,78531
	RU			**€ 21,79651**
	Sommano euro (A)			**€ 111,06185**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94403 = 5% * B)			€ 18,88051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,99424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,94**
	Incidenza manodopera sul totale 15,25%			*€ 21,79651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_B - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			
	CAM23_MT.L03.060.027 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 98,66169	€ 98,66169
	MT			**€ 98,66169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000	€ 1,97323
	RU			**€ 21,98443**
	Sommano euro (A)			**€ 120,64612**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02549 = 5% * B)			€ 20,50984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,11560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,27**
	Incidenza manodopera sul totale 14,16%			*€ 21,98443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione			

	CAM23_C - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W				
	CAM23_MT.L03.060.028	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 82,68789	€ 82,68789
		MT			**€ 82,68789**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000	€ 1,65376
		RU			**€ 24,84856**
		Sommano euro (A)			**€ 107,53645**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91406 = 5% * B)			€ 18,28120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 138,40**
		Incidenza manodopera sul totale 17,95%			*€ 24,84856*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91406*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_D - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W				
	CAM23_MT.L03.060.029	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 109,93731	€ 109,93731
		MT			**€ 109,93731**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000	€ 2,19875
		RU			**€ 25,39355**
		Sommano euro (A)			**€ 135,33086**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15031 = 5% * B)			€ 23,00625
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83371
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,17**
		Incidenza manodopera sul totale 14,58%			*€ 25,39355*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_E - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade			

	fluorescenti 2x58 W				
	CAM23_MT.L03.060.030	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 123,09220	€ 123,09220
		MT			**€ 123,09220**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000	€ 2,46184
		RU			**€ 25,65664**
		Sommano euro (A)			**€ 148,74884**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26437 = 5% * B)			€ 25,28730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,40361
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 191,44**
		Incidenza manodopera sul totale 13,4%			*€ 25,65664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_F - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W				
	CAM23_MT.L03.060.031	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 112,75621	€ 112,75621
		MT			**€ 112,75621**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000	€ 2,25512
		RU			**€ 25,44992**
		Sommano euro (A)			**€ 138,20613**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17475 = 5% * B)			€ 23,49504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,17012
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,87**
		Incidenza manodopera sul totale 14,31%			*€ 25,44992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.040.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione CAM23_G - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W				
	CAM23_MT.L03.060.032	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade	1,00000 cad	€ 209,53863	€ 209,53863

		fluorescenti 4x36 W			
		MT			**€ 209,53863**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000	€ 4,19077
		RU			**€ 27,38557**
		Sommano euro (A)			**€ 236,92420**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01386 = 5% * B)			€ 40,27711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,72013
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 304,92**
		Incidenza manodopera sul totale 8,98%			*€ 27,38557*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01386*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_A - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W				
	CAM23_MT.L03.060.033	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 77,98971	€ 77,98971
		MT			**€ 77,98971**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98971 %	€ 0,02000	€ 1,55979
		RU			**€ 21,57099**
		Sommano euro (A)			**€ 99,56070**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84627 = 5% * B)			€ 16,92532
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,64860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,13**
		Incidenza manodopera sul totale 16,83%			*€ 21,57099*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_B - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W				
	CAM23_MT.L03.060.034	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 97,72205	€ 97,72205

		MT			**€ 97,72205**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72205 %	€ 0,02000	€ 1,95444
		RU			**€ 21,96564**
		Sommano euro (A)			**€ 119,68769**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01735 = 5% * B)			€ 20,34691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,04**
		Incidenza manodopera sul totale 14,26%			*€ 21,96564*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_C - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W				
	CAM23_MT.L03.060.035	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 104,29950	€ 104,29950
		MT			**€ 104,29950**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,29950 %	€ 0,02000	€ 2,08599
		RU			**€ 22,09719**
		Sommano euro (A)			**€ 126,39669**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07437 = 5% * B)			€ 21,48744
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78841
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 162,67**
		Incidenza manodopera sul totale 13,58%			*€ 22,09719*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_D - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W				
	CAM23_MT.L03.060.036	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 84,56716	€ 84,56716
		MT			**€ 84,56716**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,56716 %	€ 0,02000	€ 1,69134
		RU			**€ 24,88614**
		Sommano euro (A)			**€ 109,45330**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93035 = 5% * B)			€ 18,60706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,80604
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,87**
		Incidenza manodopera sul totale 17,67%			*€ 24,88614*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_E - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W				
	CAM23_MT.L03.060.037	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 112,75621	€ 112,75621
		MT			**€ 112,75621**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000	€ 2,25512
		RU			**€ 25,44992**
		Sommano euro (A)			**€ 138,20613**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17475 = 5% * B)			€ 23,49504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,17012
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,87**
		Incidenza manodopera sul totale 14,31%			*€ 25,44992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_F - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W				
	CAM23_MT.L03.060.038	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2xi58 W	1,00000 cad	€ 130,60928	€ 130,60928
		MT			**€ 130,60928**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000	€ 2,61219
		RU			**€ 25,80699**
		Sommano euro (A)			**€ 156,41627**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32954 = 5% * B)			€ 26,59077
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,30070
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 201,31**
		Incidenza manodopera sul totale 12,82%			*€ 25,80699*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_G - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W				
	CAM23_MT.L03.060.039	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 98,66169	€ 98,66169
		MT			**€ 98,66169**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000	€ 1,97323
		RU			**€ 25,16803**
		Sommano euro (A)			**€ 123,82972**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05255 = 5% * B)			€ 21,05105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,48808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,37**
		Incidenza manodopera sul totale 15,79%			*€ 25,16803*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.050.050.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.050 - PLAFONIERE CAM23_050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso CAM23_H - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W				
	CAM23_MT.L03.060.040	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 205,78009	€ 205,78009
		MT			**€ 205,78009**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 21,49000	€ 10,95990
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 23,99000	€ 12,23490

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	205,78009 %	€ 0,02000	€ 4,11560
		RU			**€ 27,31040**
		Sommano euro (A)			**€ 233,09049**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98127 = 5% * B)			€ 39,62538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,27159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 299,99**
		Incidenza manodopera sul totale 9,1%			*€ 27,31040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico CAM23_A - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.007	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	1,00000 cad	€ 81,93618	€ 81,93618
		MT			**€ 81,93618**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,93618 %	€ 0,02000	€ 1,63872
		RU			**€ 19,37592**
		Sommano euro (A)			**€ 101,31210**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86115 = 5% * B)			€ 17,22306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85352
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,39**
		Incidenza manodopera sul totale 14,86%			*€ 19,37592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico CAM23_B - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W				
	CAM23_MT.L03.080.008	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W	1,00000 cad	€ 99,30064	€ 99,30064
		MT			**€ 99,30064**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 21,49000	€ 11,38970
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 23,99000	€ 12,71470
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,30064 %	€ 0,02000	€ 1,98601
		RU			

				€ 26,09041
	Sommano euro (A)			**€ 125,39105**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06582 = 5% * B)			€ 21,31648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,67075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,38**
	Incidenza manodopera sul totale 16,17%			*€ 26,09041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico CAM23_C - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.009 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W	1,00000 cad	€ 85,37525	€ 85,37525
	MT			**€ 85,37525**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,37525 %	€ 0,02000	€ 1,70751
	RU			**€ 21,71871**
	Sommano euro (A)			**€ 107,09396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91030 = 5% * B)			€ 18,20597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,52999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,83**
	Incidenza manodopera sul totale 15,76%			*€ 21,71871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico CAM23_D - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.010 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x58 W	1,00000 cad	€ 104,90086	€ 104,90086
	MT			**€ 104,90086**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 21,49000	€ 13,10890
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 23,99000	€ 14,63390
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,90086 %	€ 0,02000	€ 2,09802
	RU			**€ 29,84082**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 134,74168
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14530 = 5% * B)			€ 22,90609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,76478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 173,41**
	Incidenza manodopera sul totale 17,21%			*€ 29,84082*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.020.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato CAM23_A - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm			
	CAM23_MT.L03.080.012 - Apparecchi illuminanti - 2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	1,00000 cad	€ 78,92935	€ 78,92935
	MT			**€ 78,92935**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000	€ 1,57859
	RU			**€ 18,40619**
	Sommano euro (A)			**€ 97,33554**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82735 = 5% * B)			€ 16,54704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,38826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 125,27**
	Incidenza manodopera sul totale 14,69%			*€ 18,40619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.020.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato CAM23_B - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm			
	CAM23_MT.L03.080.014 - Apparecchi illuminanti - 2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm	1,00000 cad	€ 96,78242	€ 96,78242
	MT			**€ 96,78242**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 21,49000	€ 11,17480
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 23,99000	€ 12,47480
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,78242 %	€ 0,02000	€ 1,93565
	RU			**€ 25,58525**
	Sommano euro (A)			**€ 122,36767**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04013 = 5% * B)			€ 20,80250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,31702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,49**

	Incidenza manodopera sul totale 16,25%			*€ 25,58525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.020.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato CAM23_C - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm			
	CAM23_MT.L03.080.018 - Apparecchi illuminanti - 4x18 W. Dimensioni 1. 670x670x100 mm	1,00000 cad	€ 90,20497	€ 90,20497
	MT			**€ 90,20497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 21,49000	€ 12,89400
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 23,99000	€ 14,39400
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20497 %	€ 0,02000	€ 1,80410
	RU			**€ 29,09210**
	Sommano euro (A)			**€ 119,29707**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01403 = 5% * B)			€ 20,28050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,95776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,54**
	Incidenza manodopera sul totale 18,95%			*€ 29,09210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_A - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	2,00000 cad	€ 1,01227	€ 2,02454
	CAM23_MT.L03.080.022 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	1,00000 cad	€ 108,99767	€ 108,99767
	MT			**€ 111,54997**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,54999 %	€ 0,02000	€ 2,23100
	RU			**€ 18,14900**
	Sommano euro (A)			**€ 129,69897**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10244 = 5% * B)			€ 22,04882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,17478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 166,92**
	Incidenza manodopera sul totale 10,87%			*€ 18,14900*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_B - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.020.004 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	2,00000 cad	€ 4,29645	€ 8,59290
	CAM23_MT.L03.080.023 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	1,00000 cad	€ 133,42819	€ 133,42819
	MT			**€ 142,54885**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 21,49000	€ 8,33812
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 23,99000	€ 9,30812
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,54887 %	€ 0,02000	€ 2,85098
	RU			**€ 20,49722**
	Sommano euro (A)			**€ 163,04607**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38589 = 5% * B)			€ 27,71783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,07639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,84**
	Incidenza manodopera sul totale 9,77%			*€ 20,49722*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_C - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.020.005 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	2,00000 cad	€ 5,83006	€ 11,66012
	CAM23_MT.L03.080.024 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	1,00000 cad	€ 149,40198	€ 149,40198
	MT			**€ 161,58986**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,58989 %	€ 0,02000	€ 3,23180
	RU			**€ 23,69780**
	Sommano euro (A)			**€ 185,28766**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57495 = 5% * B)			€ 31,49890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,67866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 238,47**
	Incidenza manodopera sul totale 9,94%			*€ 23,69780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_D - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8			
	CAM23_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	4,00000 cad	€ 1,01227	€ 4,04908
	CAM23_MT.L03.080.030 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt	1,00000 cad	€ 135,30746	€ 135,30746
	MT			**€ 139,88430**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 21,49000	€ 9,92838
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 23,99000	€ 11,08338
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,88431 %	€ 0,02000	€ 2,79769
	RU			**€ 23,80945**
	Sommano euro (A)			**€ 163,69375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39140 = 5% * B)			€ 27,82794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,15217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 210,67**
	Incidenza manodopera sul totale 11,3%			*€ 23,80945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_E - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.032 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 117,45439	€ 117,45439
	MT			**€ 117,45439**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,45439 %	€ 0,02000	€ 2,34909
	RU			**€ 17,35749**

	Sommano euro (A)			**€ 134,81188**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14590 = 5% * B)			€ 22,91802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,77299
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 173,50**
	Incidenza manodopera sul totale 10%			*€ 17,35749*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_F - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.033 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 145,64344	€ 145,64344
	MT			**€ 145,64344**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,64344 %	€ 0,02000	€ 2,91287
	RU			**€ 18,83087**
	Sommano euro (A)			**€ 164,47431**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39803 = 5% * B)			€ 27,96063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,24349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 211,68**
	Incidenza manodopera sul totale 8,9%			*€ 18,83087*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_G - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.034 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 156,91906	€ 156,91906
	MT			**€ 156,91906**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 21,49000	€ 9,92838
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 23,99000	€ 11,08338
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000	€ 3,13838
	RU			**€ 24,15014**
	Sommano euro (A)			**€ 181,06920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53909 = 5% * B)			€ 30,78176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,18510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 233,04**
	Incidenza manodopera sul totale 10,36%			*€ 24,15014*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_H - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.035 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 163,49651	€ 163,49651
	MT			**€ 163,49651**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 21,49000	€ 8,33812
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 23,99000	€ 9,30812
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,49651 %	€ 0,02000	€ 3,26993
	RU			**€ 20,91617**
	Sommano euro (A)			**€ 184,41268**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56751 = 5% * B)			€ 31,35016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,57628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 237,34**
	Incidenza manodopera sul totale 8,81%			*€ 20,91617*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.030.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_030 - Apparecchio illuminante da interno CAM23_I - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.036 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 248,06367	€ 248,06367
	MT			**€ 248,06367**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 21,49000	€ 9,92838
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 23,99000	€ 11,08338
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,06367 %	€ 0,02000	€ 4,96127
	RU			**€ 25,97303**
	Sommano euro (A)			**€ 274,03670**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32931 = 5% * B)			€ 46,58624

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,06229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 352,69**
	Incidenza manodopera sul totale 7,36%			*€ 25,97303*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_A - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.048 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x28 W - T5	1,00000 cad	€ 99,60132	€ 99,60132
	MT			**€ 99,60132**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,60132 %	€ 0,02000	€ 1,99203
	RU			**€ 32,00883**
	Sommano euro (A)			**€ 131,61015**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11869 = 5% * B)			€ 22,37373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,39839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 169,38**
	Incidenza manodopera sul totale 18,9%			*€ 32,00883*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_B - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.049 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x49 W - T5	1,00000 cad	€ 107,11840	€ 107,11840
	MT			**€ 107,11840**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,11840 %	€ 0,02000	€ 2,14237
	RU			**€ 32,15917**
	Sommano euro (A)			**€ 139,27757**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18386 = 5% * B)			€ 23,67719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,29548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 179,25**
	Incidenza manodopera sul totale 17,94%			*€ 32,15917*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_C - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.050 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 93,96351	€ 93,96351
	MT			**€ 93,96351**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,96351 %	€ 0,02000	€ 1,87927
	RU			**€ 35,98927**
	Sommano euro (A)			**€ 129,95278**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10460 = 5% * B)			€ 22,09197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,20448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,25**
	Incidenza manodopera sul totale 21,52%			*€ 35,98927*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_D - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.051 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 125,91111	€ 125,91111
	MT			**€ 125,91111**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,91111 %	€ 0,02000	€ 2,51822
	RU			**€ 36,62822**
	Sommano euro (A)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 162,53933
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38158 = 5% * B)			€ 27,63169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,01710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 209,19**
	Incidenza manodopera sul totale 17,51%			*€ 36,62822*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_E - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.052 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 135,30746	€ 135,30746
	MT			**€ 135,30746**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,30746 %	€ 0,02000	€ 2,70615
	RU			**€ 36,81615**
	Sommano euro (A)			**€ 172,12361**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46305 = 5% * B)			€ 29,26101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,13846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 221,52**
	Incidenza manodopera sul totale 16,62%			*€ 36,81615*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_F - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.053 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 215,17644	€ 215,17644
	MT			**€ 215,17644**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 21,49000	€ 18,26650
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 23,99000	€ 20,39150
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000	€ 4,30353
	RU			

				€ 42,96153
	Sommano euro (A)			**€ 258,13797**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19417 = 5% * B)			€ 43,88345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,20214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 332,22**
	Incidenza manodopera sul totale 12,93%			*€ 42,96153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_G - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.054 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 131,54892	€ 131,54892
	MT			**€ 131,54892**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,54892 %	€ 0,02000	€ 2,63098
	RU			**€ 49,47538**
	Sommano euro (A)			**€ 181,02430**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53871 = 5% * B)			€ 30,77413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,17984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 232,98**
	Incidenza manodopera sul totale 21,24%			*€ 49,47538*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_H - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.055 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 225,51243	€ 225,51243
	MT			**€ 225,51243**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	225,51243	€ 0,02000	€ 4,51025

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 51,35465**
	Sommano euro (A)			**€ 276,86708**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35337 = 5% * B)			€ 47,06740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,39345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 356,33**
	Incidenza manodopera sul totale 14,41%			*€ 51,35465*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_I - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.056 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 89,26534	€ 89,26534
	MT			**€ 89,26534**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000	€ 1,78531
	RU			**€ 31,80211**
	Sommano euro (A)			**€ 121,06745**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02907 = 5% * B)			€ 20,58147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,16489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,81**
	Incidenza manodopera sul totale 20,41%			*€ 31,80211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_J - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.057 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 98,66169	€ 98,66169
	MT			**€ 98,66169**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 21,49000	€ 14,18340
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 23,99000	€ 15,83340

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000	€ 1,97323
		RU			**€ 31,99003**
		Sommano euro (A)			**€ 130,65172**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11054 = 5% * B)			€ 22,21079
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,28625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 168,15**
		Incidenza manodopera sul totale 19,02%			*€ 31,99003*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11054*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_K - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.058	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 82,68789	€ 82,68789
		MT			**€ 82,68789**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000	€ 1,65376
		RU			**€ 35,76376**
		Sommano euro (A)			**€ 118,45165**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00684 = 5% * B)			€ 20,13678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,85884
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 152,45**
		Incidenza manodopera sul totale 23,46%			*€ 35,76376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_L - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.059	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 109,93731	€ 109,93731
		MT			**€ 109,93731**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,75000	€ 23,99000	€ 17,99250

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000	€ 2,19875
		RU			**€ 36,30875**
		Sommano euro (A)			**€ 146,24606**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24309 = 5% * B)			€ 24,86183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,11079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 188,22**
		Incidenza manodopera sul totale 19,29%			*€ 36,30875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24309*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.M (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_M - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.060	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x58 W - T8	1,00000 cad	€ 123,09220	€ 123,09220
		MT			**€ 123,09220**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 21,49000	€ 16,11750
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 23,99000	€ 17,99250
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000	€ 2,46184
		RU			**€ 36,57184**
		Sommano euro (A)			**€ 159,66404**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35714 = 5% * B)			€ 27,14289
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,68069
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,49**
		Incidenza manodopera sul totale 17,8%			*€ 36,57184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.N (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_N - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.061	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x36 W - T8	1,00000 cad	€ 192,62520	€ 192,62520
		MT			**€ 192,62520**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 21,49000	€ 18,26650

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 23,99000	€ 20,39150
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000	€ 3,85250
		RU			**€ 42,51050**
		Sommano euro (A)			**€ 235,13570**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99865 = 5% * B)			€ 39,97307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,51088
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 302,62**
		Incidenza manodopera sul totale 14,05%			*€ 42,51050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.O (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_O - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.062	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 112,75621	€ 112,75621
		MT			**€ 112,75621**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000	€ 2,25512
		RU			**€ 49,09952**
		Sommano euro (A)			**€ 161,85573**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37577 = 5% * B)			€ 27,51547
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,93712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 208,31**
		Incidenza manodopera sul totale 23,57%			*€ 49,09952*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.060.040.P (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI CAM23_040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_P - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8				
	CAM23_MT.L03.080.063	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x36 W - T8	1,00000 cad	€ 209,53863	€ 209,53863
		MT			**€ 209,53863**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,03000	€ 21,49000	€ 22,13470

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000	€ 4,19077
		RU			**€ 51,03517**
		Sommano euro (A)			**€ 260,57380**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21488 = 5% * B)			€ 44,29755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,48714
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 335,36**
		Incidenza manodopera sul totale 15,22%			*€ 51,03517*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21488*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.010.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_010 - Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm CAM23_A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene				
	CAM23_MT.L03.085.001	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	1,00000 cad	€ 4,51906	€ 4,51906
		MT			**€ 4,51906**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000	€ 0,09038
		RU			**€ 4,63838**
		Sommano euro (A)			**€ 9,15744**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07784 = 5% * B)			€ 1,55676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,79**
		Incidenza manodopera sul totale 39,36%			*€ 4,63838*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.020.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_020 - Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm CAM23_A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene				
	CAM23_MT.L03.085.002	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 4,51906	€ 4,51906
		MT			**€ 4,51906**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000	€ 0,09038
		RU			**€ 4,63838**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 9,15744**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07784 = 5% * B)			€ 1,55676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,79**
	Incidenza manodopera sul totale 39,36%			*€ 4,63838*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.030.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico CAM23_A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm			
	CAM23_MT.L03.085.003 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	1,00000 cad	€ 8,33917	€ 8,33917
	MT			**€ 8,33917**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000	€ 0,16678
	RU			**€ 4,71478**
	Sommano euro (A)			**€ 13,05395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11096 = 5% * B)			€ 2,21917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,80**
	Incidenza manodopera sul totale 28,06%			*€ 4,71478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.030.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico CAM23_B - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm			
	CAM23_MT.L03.085.004 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 8,33917	€ 8,33917
	MT			**€ 8,33917**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000	€ 0,16678
	RU			**€ 4,71478**
	Sommano euro (A)			**€ 13,05395**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11096 = 5% * B)			€ 2,21917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 16,80
	Incidenza manodopera sul totale 28,06%			*€ 4,71478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.030.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico CAM23_C - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm			
	CAM23_MT.L03.085.005 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	1,00000 cad	€ 7,25459	€ 7,25459
	MT			**€ 7,25459**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,25459 %	€ 0,02000	€ 0,14509
	RU			**€ 4,69309**
	Sommano euro (A)			**€ 11,94768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10156 = 5% * B)			€ 2,03111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,38**
	Incidenza manodopera sul totale 30,52%			*€ 4,69309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.040.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 CAM23_A - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm			
	CAM23_MT.L03.085.006 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	1,00000 cad	€ 7,31485	€ 7,31485
	MT			**€ 7,31485**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,31485 %	€ 0,02000	€ 0,14630
	RU			**€ 4,69430**
	Sommano euro (A)			**€ 12,00915**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10208 = 5% * B)			€ 2,04156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,46**
	Incidenza manodopera sul totale 30,37%			*€ 4,69430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L03.070.040.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 CAM23_B - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm			
	CAM23_MT.L03.085.007 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 7,80893	€ 7,80893
	MT			**€ 7,80893**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,80893 %	€ 0,02000	€ 0,15618
	RU			**€ 4,70418**
	Sommano euro (A)			**€ 12,51311**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10636 = 5% * B)			€ 2,12723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,10**
	Incidenza manodopera sul totale 29,21%			*€ 4,70418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.040.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 CAM23_C - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm			
	CAM23_MT.L03.085.008 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 8,86940	€ 8,86940
	MT			**€ 8,86940**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,86940 %	€ 0,02000	€ 0,17739
	RU			**€ 4,72539**
	Sommano euro (A)			**€ 13,59479**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11556 = 5% * B)			€ 2,31111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,50**
	Incidenza manodopera sul totale 27,01%			*€ 4,72539*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.050.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato CAM23_A - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato			
	CAM23_MT.L03.085.009 - Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	1,00000 cad	€ 13,28000	€ 13,28000
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 13,28000
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,28000 %	€ 0,02000	€ 0,26560
		RU			**€ 6,63280**
		Sommano euro (A)			**€ 19,91280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16926 = 5% * B)			€ 3,38518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32980
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,63**
		Incidenza manodopera sul totale 25,88%			*€ 6,63280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16926*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.050.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato CAM23_B - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato				
	CAM23_MT.L03.085.010	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	1,00000 cad	€ 13,31616	€ 13,31616
		MT			**€ 13,31616**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31616 %	€ 0,02000	€ 0,26632
		RU			**€ 6,63352**
		Sommano euro (A)			**€ 19,94968**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16957 = 5% * B)			€ 3,39145
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33411
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,68**
		Incidenza manodopera sul totale 25,84%			*€ 6,63352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.060.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata CAM23_A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett				
	CAM23_MT.L03.085.011	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 35,29685	€ 35,29685
		MT			**€ 35,29685**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,29685 %	€ 0,02000	€ 0,70594

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			**€ 6,16354**
	Sommano euro (A)			**€ 41,46039**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35241 = 5% * B)			€ 7,04827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,36**
	Incidenza manodopera sul totale 11,55%			*€ 6,16354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.060.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata CAM23_B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm			
	CAM23_MT.L03.085.012 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 48,17918	€ 48,17918
	MT			**€ 48,17918**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,17918 %	€ 0,02000	€ 0,96358
	RU			**€ 6,87598**
	Sommano euro (A)			**€ 55,05516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46797 = 5% * B)			€ 9,35938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,44145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 70,86**
	Incidenza manodopera sul totale 9,7%			*€ 6,87598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.060.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata CAM23_C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm			
	CAM23_MT.L03.085.013 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 49,29991	€ 49,29991
	MT			**€ 49,29991**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,29991 %	€ 0,02000	€ 0,98600
	RU			**€ 7,35320**
	Sommano euro (A)			**€ 56,65311**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48155 = 5% * B)			€ 9,63103

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62841
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,91**
	Incidenza manodopera sul totale 10,08%			*€ 7,35320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.070.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata CAM23_A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm			
	CAM23_MT.L03.085.014 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 62,68837	€ 62,68837
	MT			**€ 62,68837**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,68837 %	€ 0,02000	€ 1,25377
	RU			**€ 10,34977**
	Sommano euro (A)			**€ 73,03814**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62082 = 5% * B)			€ 12,41648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,00**
	Incidenza manodopera sul totale 11,01%			*€ 10,34977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.070.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata CAM23_B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm			
	CAM23_MT.L03.085.015 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 75,69120	€ 75,69120
	MT			**€ 75,69120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69120 %	€ 0,02000	€ 1,51382
	RU			**€ 11,06462**
	Sommano euro (A)			**€ 86,75582**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73742 = 5% * B)			€ 14,74849
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,15043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,65**
	Incidenza manodopera sul totale 9,91%			*€ 11,06462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.070.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata CAM23_C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm			
	CAM23_MT.L03.085.016 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 76,46245	€ 76,46245
	MT			**€ 76,46245**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 21,49000	€ 4,51290
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 23,99000	€ 5,03790
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,46245 %	€ 0,02000	€ 1,52925
	RU			**€ 11,08005**
	Sommano euro (A)			**€ 87,54250**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74411 = 5% * B)			€ 14,88223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,24247
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,67**
	Incidenza manodopera sul totale 9,83%			*€ 11,08005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.080.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete CAM23_A - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata			
	CAM23_MT.L03.085.017 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata	1,00000 cad	€ 24,46317	€ 24,46317
	MT			**€ 24,46317**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,46317 %	€ 0,02000	€ 0,48926
	RU			**€ 6,40166**
	Sommano euro (A)			**€ 30,86483**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26235 = 5% * B)			€ 5,24702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,72**
	Incidenza manodopera sul totale 16,12%			*€ 6,40166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.070.080.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI CAM23_080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete CAM23_B - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V				
	CAM23_MT.L03.085.018	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V	1,00000 cad	€ 54,54201	€ 54,54201
		MT			**€ 54,54201**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,54201 %	€ 0,02000	€ 1,09084
		RU			**€ 6,54844**
		Sommano euro (A)			**€ 61,09045**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51927 = 5% * B)			€ 10,38538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14758
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,62**
		Incidenza manodopera sul totale 8,33%			*€ 6,54844*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51927*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_A - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5				
	CAM23_MT.L03.080.037	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 66,71409	€ 66,71409
		MT			**€ 66,71409**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000	€ 1,33428
		RU			**€ 37,26348**
		Sommano euro (A)			**€ 103,97757**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88381 = 5% * B)			€ 17,67619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,16538
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,82**
		Incidenza manodopera sul totale 27,85%			*€ 37,26348*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_B - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa			

	luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5				
	CAM23_MT.L03.080.038	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x14 W - T5	1,00000 cad	€ 82,68789	€ 82,68789
		MT			**€ 82,68789**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000	€ 1,65376
		RU			**€ 37,58296**
		Sommano euro (A)			**€ 120,27085**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02230 = 5% * B)			€ 20,44604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 154,79**
		Incidenza manodopera sul totale 24,28%			*€ 37,58296*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_C - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5				
	CAM23_MT.L03.080.039	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315	€ 94,90315
		MT			**€ 94,90315**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000	€ 1,89806
		RU			**€ 48,74246**
		Sommano euro (A)			**€ 143,64561**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22099 = 5% * B)			€ 24,41975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,80654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 184,87**
		Incidenza manodopera sul totale 26,37%			*€ 48,74246*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con			

	reattore elettronico dimmerabili CAM23_D - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.040 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315	€ 94,90315
	MT			**€ 94,90315**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000	€ 1,89806
	RU			**€ 37,82726**
	Sommano euro (A)			**€ 132,73041**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12821 = 5% * B)			€ 22,56417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,52946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,82**
	Incidenza manodopera sul totale 22,14%			*€ 37,82726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_E - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.041 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 171,01359	€ 171,01359
	MT			**€ 171,01359**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 21,49000	€ 18,26650
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 23,99000	€ 20,39150
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,01359 %	€ 0,02000	€ 3,42027
	RU			**€ 42,07827**
	Sommano euro (A)			**€ 213,09186**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81128 = 5% * B)			€ 36,22562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,93175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 274,25**
	Incidenza manodopera sul totale 15,34%			*€ 42,07827*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L03.080.010.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_F - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
	CAM23_MT.L03.080.042 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 186,04775	€ 186,04775
	MT			**€ 186,04775**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,04775 %	€ 0,02000	€ 3,72096
	RU			**€ 50,56536**
	Sommano euro (A)			**€ 236,61311**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01121 = 5% * B)			€ 40,22423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,68373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 304,52**
	Incidenza manodopera sul totale 16,6%			*€ 50,56536*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_G - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.043 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 54,49884	€ 54,49884
	MT			**€ 54,49884**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,49884 %	€ 0,02000	€ 1,08998
	RU			**€ 37,01918**
	Sommano euro (A)			**€ 91,51802**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77790 = 5% * B)			€ 15,55806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,70761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,78**
	Incidenza manodopera sul totale 31,43%			*€ 37,01918*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_H - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.044 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 73,29154	€ 73,29154
	MT			**€ 73,29154**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 21,49000	€ 16,97710
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 23,99000	€ 18,95210
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,29154 %	€ 0,02000	€ 1,46583
	RU			**€ 37,39503**
	Sommano euro (A)			**€ 110,68657**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94084 = 5% * B)			€ 18,81672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 142,45**
	Incidenza manodopera sul totale 26,25%			*€ 37,39503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_I - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.045 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 69,53300	€ 69,53300
	MT			**€ 69,53300**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,53300 %	€ 0,02000	€ 1,39066
	RU			**€ 48,23506**
	Sommano euro (A)			**€ 117,76806**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00103 = 5% * B)			€ 20,02057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,77886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,57**
	Incidenza manodopera sul totale 31,82%			*€ 48,23506*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_J - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.046 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x36 W - T8	1,00000 cad	€ 143,76417	€ 143,76417
	MT			**€ 143,76417**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,76417 %	€ 0,02000	€ 2,87528
	RU			**€ 49,71968**
	Sommano euro (A)			**€ 193,48385**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64461 = 5% * B)			€ 32,89225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,63761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 249,01**
	Incidenza manodopera sul totale 19,97%			*€ 49,71968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.080.010.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI CAM23_010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili CAM23_K - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8			
	CAM23_MT.L03.080.047 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x18 W - T8	1,00000 cad	€ 64,83482	€ 64,83482
	MT			**€ 64,83482**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 21,49000	€ 18,26650
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 23,99000	€ 20,39150
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,83482 %	€ 0,02000	€ 1,29670
	RU			**€ 39,95470**
	Sommano euro (A)			**€ 104,78952**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89071 = 5% * B)			€ 17,81422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,26037

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,86**
	Incidenza manodopera sul totale 29,63%			*€ 39,95470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.010.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio CAM23_A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W			
	CAM23_MT.L03.095.001 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	1,00000 cad	€ 202,46583	€ 202,46583
	MT			**€ 202,46583**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,46583 %	€ 0,02000	€ 4,04932
	RU			**€ 14,96452**
	Sommano euro (A)			**€ 217,43035**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84816 = 5% * B)			€ 36,96316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,43935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 279,83**
	Incidenza manodopera sul totale 5,35%			*€ 14,96452*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.010.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio CAM23_B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W			
	CAM23_MT.L03.095.002 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	1,00000 cad	€ 206,64747	€ 206,64747
	MT			**€ 206,64747**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,64747 %	€ 0,02000	€ 4,13295
	RU			**€ 15,04815**
	Sommano euro (A)			**€ 221,69562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88441 = 5% * B)			€ 37,68826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,93839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 285,32**
	Incidenza manodopera sul totale 5,27%			*€ 15,04815*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.020.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_020 - Apparecchio ad incasso CAM23_A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm. per lampade ioduri metallici 35 W			
	CAM23_MT.L03.095.003 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 35 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 174,95381	€ 174,95381
	MT			**€ 174,95381**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,95381 %	€ 0,02000	€ 3,49908
	RU			**€ 14,86908**
	Sommano euro (A)			**€ 189,82289**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61349 = 5% * B)			€ 32,26989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,20928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 244,30**
	Incidenza manodopera sul totale 6,09%			*€ 14,86908*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.020.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_020 - Apparecchio ad incasso CAM23_B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W			
	CAM23_MT.L03.095.004 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 70 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 176,35170	€ 176,35170
	MT			**€ 176,35170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,35170 %	€ 0,02000	€ 3,52703
	RU			**€ 10,34903**
	Sommano euro (A)			**€ 186,70073**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58696 = 5% * B)			€ 31,73912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,84399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 240,28**
	Incidenza manodopera sul totale 4,31%			*€ 10,34903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.020.C	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_020 - Apparecchio ad incasso CAM23_C - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e			

	verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W				
	CAM23_MT.L03.095.005	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente , alimentato 230 V, per lampade alogene 300 W	1,00000 cad	€ 96,32221	€ 96,32221
		MT			**€ 96,32221**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,32221 %	€ 0,02000	€ 1,92644
		RU			**€ 13,75124**
		Sommano euro (A)			**€ 110,07345**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93562 = 5% * B)			€ 18,71249
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 141,66**
		Incidenza manodopera sul totale 9,71%			*€ 13,75124*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93562*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.030.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_030 - Apparecchio ad incasso rettangolare CAM23_A - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W				
	CAM23_MT.L03.095.006	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W	1,00000 cad	€ 181,56971	€ 181,56971
		MT			**€ 181,56971**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,56971 %	€ 0,02000	€ 3,63139
		RU			**€ 15,45619**
		Sommano euro (A)			**€ 197,02590**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67472 = 5% * B)			€ 33,49440
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,05203
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 253,57**
		Incidenza manodopera sul totale 6,1%			*€ 15,45619*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67472*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.030.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_030 - Apparecchio ad incasso rettangolare CAM23_B - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W				
	CAM23_MT.L03.095.007	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	1,00000 cad	€ 186,77566	€ 186,77566
		MT			

					€ 186,77566
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,77566 %	€ 0,02000	€ 3,73551
		RU			**€ 16,01511**
		Sommano euro (A)			**€ 202,79077**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72372 = 5% * B)			€ 34,47443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,72652
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,99**
		Incidenza manodopera sul totale 6,14%			*€ 16,01511*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.040.A	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio CAM23_A - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W				
	CAM23_MT.L03.095.008	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	1,00000 cad	€ 51,64982	€ 51,64982
		MT			**€ 51,64982**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,64982 %	€ 0,02000	€ 1,03300
		RU			**€ 10,12900**
		Sommano euro (A)			**€ 61,77882**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52512 = 5% * B)			€ 10,50240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,51**
		Incidenza manodopera sul totale 12,74%			*€ 10,12900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52512*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.090.040.B	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI CAM23_040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio CAM23_B - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W				
	CAM23_MT.L03.095.009	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	1,00000 cad	€ 55,83145	€ 55,83145
		MT			**€ 55,83145**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,83145 %	€ 0,02000	€ 1,11663
		RU			**€ 10,21263**
		Sommano euro (A)			**€ 66,04408**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56137 = 5% * B)			€ 11,22749
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,72716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 85,00**
		Incidenza manodopera sul totale 12,02%			*€ 10,21263*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56137*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_A - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm				
	CAM23_MT.L03.100.001	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso in lamiera di'acciaio, ottica dark light . Per lampade a LED. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 156,91906	€ 156,91906
	CAM23_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629	€ 4,41629
		MT			**€ 161,33535**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000	€ 3,13838
		RU			**€ 10,86998**
		Sommano euro (A)			**€ 172,20533**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46375 = 5% * B)			€ 29,27491
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,14802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 221,63**
		Incidenza manodopera sul totale 4,9%			*€ 10,86998*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46375*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_B - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm				
	CAM23_MT.L03.100.003	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 66,89519	€ 66,89519
		MT			**€ 66,89519**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000	€ 1,27790

	RU			**€ 9,00950**
	Sommano euro (A)			**€ 75,90469**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64519 = 5% * B)			€ 12,90380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,88085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 97,69**
	Incidenza manodopera sul totale 9,22%			*€ 9,00950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_C - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm			
	CAM23_MT.L03.100.004 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 47 W	1,00000 cad	€ 75,17081	€ 75,17081
	MT			**€ 75,17081**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000	€ 1,50342
	RU			**€ 9,23502**
	Sommano euro (A)			**€ 84,40583**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71745 = 5% * B)			€ 14,34899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,87548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,63**
	Incidenza manodopera sul totale 8,5%			*€ 9,23502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_D - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
	CAM23_MT.L03.100.005 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 72,35190	€ 72,35190
	MT			**€ 72,35190**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000	€ 1,44704
	RU			**€ 9,17864**
	Sommano euro (A)			**€ 81,53054**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69301 = 5% * B)			€ 13,86019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,53907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,93**
	Incidenza manodopera sul totale 8,75%			*€ 9,17864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_E - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm			
	CAM23_MT.L03.100.006 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, IP54. dim. 596x596 mm. Potenza 35 W	1,00000 cad	€ 105,23913	€ 105,23913
	MT			**€ 105,23913**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,23913 %	€ 0,02000	€ 2,10478
	RU			**€ 9,83638**
	Sommano euro (A)			**€ 115,07551**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97814 = 5% * B)			€ 19,56284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,10**
	Incidenza manodopera sul totale 6,64%			*€ 9,83638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_F - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	CAM23_MT.L03.100.007 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a incasso, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 225,51243	€ 225,51243
	MT			**€ 225,51243**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000	€ 4,51025
	RU			**€ 12,24185**
	Sommano euro (A)			**€ 237,75428**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02091 = 5% * B)			€ 40,41823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,81725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,99**

	Incidenza manodopera sul totale 4%			*€ 12,24185*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_G - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm			
	CAM23_MT.L03.100.008 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 140. Potenza 11 W	1,00000 cad	€ 37,58540	€ 37,58540
	MT			**€ 37,58540**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,58540 %	€ 0,02000	€ 0,75171
	RU			**€ 8,48331**
	Sommano euro (A)			**€ 46,06871**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39158 = 5% * B)			€ 7,83168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,29**
	Incidenza manodopera sul totale 14,31%			*€ 8,48331*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_H - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm			
	CAM23_MT.L03.100.009 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 19 W	1,00000 cad	€ 50,74030	€ 50,74030
	MT			**€ 50,74030**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74030 %	€ 0,02000	€ 1,01481
	RU			**€ 8,74641**
	Sommano euro (A)			**€ 59,48671**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50564 = 5% * B)			€ 10,11274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95995
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 76,56**
	Incidenza manodopera sul totale 11,42%			*€ 8,74641*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L03.100.010.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_I - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm			
	CAM23_MT.L03.100.010 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 29 W	1,00000 cad	€ 56,37811	€ 56,37811
	MT			**€ 56,37811**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,37811 %	€ 0,02000	€ 1,12756
	RU			**€ 8,85916**
	Sommano euro (A)			**€ 65,23727**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55452 = 5% * B)			€ 11,09034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 83,96**
	Incidenza manodopera sul totale 10,55%			*€ 8,85916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_J - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm			
	CAM23_MT.L03.100.002 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629	€ 4,41629
	CAM23_MT.L03.100.011 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 27 W	1,00000 cad	€ 169,13432	€ 169,13432
	MT			**€ 173,55061**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000	€ 3,38269
	RU			**€ 13,38829**
	Sommano euro (A)			**€ 186,93890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58898 = 5% * B)			€ 31,77961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,87185
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 240,59**
	Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 13,38829*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.010.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Corpi illuminanti a led da incasso CAM23_K - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm			

	CAM23_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629	€ 4,41629
	CAM23_MT.L03.100.012	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 70 W	1,00000 cad	€ 244,30513	€ 244,30513
		MT			**€ 248,72142**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 21,49000	€ 4,72780
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 23,99000	€ 5,27780
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	244,30513 %	€ 0,02000	€ 4,88610
		RU			**€ 14,89170**
		Sommano euro (A)			**€ 263,61312**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24071 = 5% * B)			€ 44,81423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,84274
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 339,27**
		Incidenza manodopera sul totale 4,39%			*€ 14,89170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.020.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici CAM23_A - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm				
	CAM23_MT.L03.100.013	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 596x596. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 446,32668	€ 446,32668
		MT			**€ 446,32668**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	446,32668 %	€ 0,02000	€ 8,92653
		RU			**€ 16,65813**
		Sommano euro (A)			**€ 462,98481**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,93537 = 5% * B)			€ 78,70742
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,16922
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 595,86**
		Incidenza manodopera sul totale 2,8%			*€ 16,65813*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,93537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.020.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici CAM23_B - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm			

	CAM23_MT.L03.100.014	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 1196x330. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 514,92004	€ 514,92004
		MT			**€ 514,92004**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	514,92004 %	€ 0,02000	€ 10,29840
		RU			**€ 18,03000**
		Sommano euro (A)			**€ 532,95004**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53008 = 5% * B)			€ 90,60151
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,35516
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 685,91**
		Incidenza manodopera sul totale 2,63%			*€ 18,03000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_A - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.015	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 32 W	1,00000 cad	€ 157,85870	€ 157,85870
		MT			**€ 158,38646**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,85870 %	€ 0,02000	€ 3,15717
		RU			**€ 9,20601**
		Sommano euro (A)			**€ 167,59247**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42454 = 5% * B)			€ 28,49072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,60832
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 215,69**
		Incidenza manodopera sul totale 4,27%			*€ 9,20601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_B - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776

	CAM23_MT.L03.100.016	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 40 W	1,00000 cad	€ 169,13432	€ 169,13432
		MT			**€ 169,66208**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000	€ 3,38269
		RU			**€ 9,43153**
		Sommano euro (A)			**€ 179,09361**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52230 = 5% * B)			€ 30,44591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,95395
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 230,49**
		Incidenza manodopera sul totale 4,09%			*€ 9,43153*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_C - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.017	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 138,12636	€ 138,12636
		MT			**€ 138,65412**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12636 %	€ 0,02000	€ 2,76253
		RU			**€ 8,81137**
		Sommano euro (A)			**€ 147,46549**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25346 = 5% * B)			€ 25,06913
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,25346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 189,79**
		Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 8,81137*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25346*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_D - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.018	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED -	1,00000	€ 150,34162	€ 150,34162

		Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 Potenza 33 W	cad		
		MT			**€ 150,86938**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,34162 %	€ 0,02000	€ 3,00683
		RU			**€ 9,05567**
		Sommano euro (A)			**€ 159,92505**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35936 = 5% * B)			€ 27,18726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,71123
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,82**
		Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 9,05567*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35936*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_E - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.019	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 800x60 mm. Potenza 34 W	1,00000 cad	€ 108,99767	€ 108,99767
		MT			**€ 109,52543**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,99767 %	€ 0,02000	€ 2,17995
		RU			**€ 8,22879**
		Sommano euro (A)			**€ 117,75422**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00091 = 5% * B)			€ 20,01822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,77724
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 151,55**
		Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 8,22879*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00091*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_F - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L03.100.020	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 68 W	1,00000 cad	€ 126,85074	€ 126,85074
		MT			**€ 127,37850**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,85074 %	€ 0,02000	€ 2,53701
		RU			**€ 8,58585**
		Sommano euro (A)			**€ 135,96435**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15570 = 5% * B)			€ 23,11394
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,90783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,99**
		Incidenza manodopera sul totale 4,91%			*€ 8,58585*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15570*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_G - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.021	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 77 W	1,00000 cad	€ 187,92702	€ 187,92702
		MT			**€ 188,45478**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,92702 %	€ 0,02000	€ 3,75854
		RU			**€ 9,80738**
		Sommano euro (A)			**€ 198,26216**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68523 = 5% * B)			€ 33,70457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,19667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 255,16**
		Incidenza manodopera sul totale 3,84%			*€ 9,80738*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68523*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_H - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.022	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED -	1,00000	€ 246,18440	€ 246,18440

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Apparecchio illuminante a LED a soffitto, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	cad		
		MT			**€ 246,71216**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,18440 %	€ 0,02000	€ 4,92369
		RU			**€ 10,97253**
		Sommano euro (A)			**€ 257,68469**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19032 = 5% * B)			€ 43,80640
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,14911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 331,64**
		Incidenza manodopera sul totale 3,31%			*€ 10,97253*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19032*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.I (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_I - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.023	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W.	1,00000 cad	€ 98,66169	€ 98,66169
		MT			**€ 99,18945**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000	€ 1,97323
		RU			**€ 8,02207**
		Sommano euro (A)			**€ 107,21152**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91130 = 5% * B)			€ 18,22596
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,54375
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,98**
		Incidenza manodopera sul totale 5,81%			*€ 8,02207*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.J (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_J - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.024	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a	1,00000 cad	€ 136,24709	€ 136,24709

fonte: http://burc.regione.campania.it

		soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W			
		MT			**€ 136,77485**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	136,24709 %	€ 0,02000	€ 2,72494
		RU			**€ 8,77378**
		Sommano euro (A)			**€ 145,54863**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23716 = 5% * B)			€ 24,74327
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,02919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,32**
		Incidenza manodopera sul totale 4,68%			*€ 8,77378*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.K (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_K - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.025	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W	1,00000 cad	€ 175,71177	€ 175,71177
		MT			**€ 176,23953**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,71177 %	€ 0,02000	€ 3,51424
		RU			**€ 9,56308**
		Sommano euro (A)			**€ 185,80261**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57932 = 5% * B)			€ 31,58644
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,73891
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 239,13**
		Incidenza manodopera sul totale 4%			*€ 9,56308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.L (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_L - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.026	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile.	1,00000 cad	€ 28,18905	€ 28,18905

		Diametro est. 220 mm. Potenza 15 W			
		MT			**€ 28,71681**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,18905 %	€ 0,02000	€ 0,56378
		RU			**€ 6,61262**
		Sommano euro (A)			**€ 35,32943**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30030 = 5% * B)			€ 6,00600
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13354
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,47**
		Incidenza manodopera sul totale 14,54%			*€ 6,61262*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.030.M (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Corpi illuminanti a led a soffitto CAM23_M - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.027	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 330 mm. Potenza 24 W	1,00000 cad	€ 45,10249	€ 45,10249
		MT			**€ 45,63025**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 21,49000	€ 2,85817
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 23,99000	€ 3,19067
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,10249 %	€ 0,02000	€ 0,90205
		RU			**€ 6,95089**
		Sommano euro (A)			**€ 52,58114**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44694 = 5% * B)			€ 8,93879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 67,67**
		Incidenza manodopera sul totale 10,27%			*€ 6,95089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.040.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a led stagni CAM23_A - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776

	CAM23_MT.L03.100.028	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	1,00000 cad	€ 66,71409	€ 66,71409
		MT			**€ 67,24185**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000	€ 1,33428
		RU			**€ 9,06588**
		Sommano euro (A)			**€ 76,30773**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64862 = 5% * B)			€ 12,97231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,92800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,21**
		Incidenza manodopera sul totale 9,23%			*€ 9,06588*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.040.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a led stagni CAM23_B - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm				
	CAM23_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194	€ 0,52776
	CAM23_MT.L03.100.029	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	1,00000 cad	€ 75,17081	€ 75,17081
		MT			**€ 75,69857**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000	€ 1,50342
		RU			**€ 9,23502**
		Sommano euro (A)			**€ 84,93359**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72194 = 5% * B)			€ 14,43871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,93723
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,31**
		Incidenza manodopera sul totale 8,45%			*€ 9,23502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_A - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm			

	CAM23_MT.L03.100.030	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 31,94759	€ 31,94759
		MT			**€ 31,94759**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,94759 %	€ 0,02000	€ 0,63895
		RU			**€ 15,64735**
		Sommano euro (A)			**€ 47,59494**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40456 = 5% * B)			€ 8,09114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,56861
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,25**
		Incidenza manodopera sul totale 25,54%			*€ 15,64735*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_B - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm				
	CAM23_MT.L03.100.031	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 72,35190	€ 72,35190
		MT			**€ 72,35190**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000	€ 1,44704
		RU			**€ 16,45544**
		Sommano euro (A)			**€ 88,80734**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75486 = 5% * B)			€ 15,09725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,39046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,30**
		Incidenza manodopera sul totale 14,4%			*€ 16,45544*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75486*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_C - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm				
	CAM23_MT.L03.100.032	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 41,34394	€ 41,34394
		MT			**€ 41,34394**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,33000	€ 21,49000	€ 7,09170

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34394 %	€ 0,02000	€ 0,82688
		RU			**€ 15,83528**
		Sommano euro (A)			**€ 57,17922**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48602 = 5% * B)			€ 9,72047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,68997
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 73,59**
		Incidenza manodopera sul totale 21,52%			*€ 15,83528*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48602*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_D - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm				
	CAM23_MT.L03.100.033	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 86,44643	€ 86,44643
		MT			**€ 86,44643**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,44643 %	€ 0,02000	€ 1,72893
		RU			**€ 16,73733**
		Sommano euro (A)			**€ 103,18376**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87706 = 5% * B)			€ 17,54124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,07250
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,80**
		Incidenza manodopera sul totale 12,6%			*€ 16,73733*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_E - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm				
	CAM23_MT.L03.100.034	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 63,89519	€ 63,89519
		MT			**€ 63,89519**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000	€ 1,27790
		RU			**€ 16,28630**

	Sommano euro (A)			**€ 80,18149**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68154 = 5% * B)			€ 13,63085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,38123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,19**
	Incidenza manodopera sul totale 15,78%			*€ 16,28630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.050.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Faretti a incasso a led CAM23_F - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm			
	CAM23_MT.L03.100.035 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 93,02388	€ 93,02388
	MT			**€ 93,02388**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,02388 %	€ 0,02000	€ 1,86048
	RU			**€ 16,86888**
	Sommano euro (A)			**€ 109,89276**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93409 = 5% * B)			€ 18,68177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,85745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 141,43**
	Incidenza manodopera sul totale 11,93%			*€ 16,86888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_A - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm			
	CAM23_MT.L03.100.036 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m	1,00000 cad	€ 48,86103	€ 48,86103
	MT			**€ 48,86103**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,86103 %	€ 0,02000	€ 0,97722
	RU			**€ 4,61562**
	Sommano euro (A)			**€ 53,47665**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45455 = 5% * B)			€ 9,09103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 68,82**
	Incidenza manodopera sul totale 6,71%			*€ 4,61562*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_B - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm			
	CAM23_MT.L03.100.037 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m	1,00000 cad	€ 88,32570	€ 88,32570
	MT			**€ 88,32570**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	88,32570 %	€ 0,02000	€ 1,76651
	RU			**€ 5,40491**
	Sommano euro (A)			**€ 93,73061**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79671 = 5% * B)			€ 15,93420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,96648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,63**
	Incidenza manodopera sul totale 4,48%			*€ 5,40491*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_C - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm			
	CAM23_MT.L03.100.038 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m	1,00000 cad	€ 186,98739	€ 186,98739
	MT			**€ 186,98739**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,98739 %	€ 0,02000	€ 3,73975
	RU			**€ 6,01375**
	Sommano euro (A)			**€ 193,00114**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64051 = 5% * B)			€ 32,81019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,58113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 248,39**
	Incidenza manodopera sul totale 2,42%			*€ 6,01375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.D (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_D - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m			

	CAM23_MT.L03.100.039	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	1,00000 cad	€ 73,29154	€ 73,29154
		MT			**€ 73,29154**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 76,92994**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65390 = 5% * B)			€ 13,07809
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 99,01**
		Incidenza manodopera sul totale 3,67%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65390*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.E (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_E - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m				
	CAM23_MT.L03.100.040	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	1,00000 cad	€ 46,98176	€ 46,98176
		MT			**€ 46,98176**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
		RU			**€ 3,63840**
		Sommano euro (A)			**€ 50,62016**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43027 = 5% * B)			€ 8,60543
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 65,15**
		Incidenza manodopera sul totale 5,58%			*€ 3,63840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.F (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_F - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m				
	CAM23_MT.L03.100.041	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	1,00000 cad	€ 241,48622	€ 241,48622
		MT			**€ 241,48622**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000	€ 0,02000
		RU			**€ 5,47760**

	Sommano euro (A)			**€ 246,96382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09919 = 5% * B)			€ 41,98385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,89477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 317,84**
	Incidenza manodopera sul totale 1,72%			*€ 5,47760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.G (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_G - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	CAM23_MT.L03.100.042 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 111,81658	€ 111,81658
	MT			**€ 111,81658**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 115,45498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98137 = 5% * B)			€ 19,62735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,50823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 148,59**
	Incidenza manodopera sul totale 2,45%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.060.H (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Strip led CAM23_H - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	CAM23_MT.L03.100.043 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 128,73001	€ 128,73001
	MT			**€ 128,73001**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 132,36841**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12513 = 5% * B)			€ 22,50263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,48710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 170,36**
	Incidenza manodopera sul totale 2,14%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM23_L03.100.070.A (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per corpi illuminanti a led CAM23_A - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc			
	CAM23_MT.L03.100.044 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 61,07628	€ 61,07628
	MT			**€ 61,07628**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,07628 %	€ 0,02000	€ 1,22153
	RU			**€ 12,59153**
	Sommano euro (A)			**€ 73,66781**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62618 = 5% * B)			€ 12,52353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,61913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 94,81**
	Incidenza manodopera sul totale 13,28%			*€ 12,59153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.070.B (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per corpi illuminanti a led CAM23_B - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.			
	CAM23_MT.L03.100.045 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali	1,00000 cad	€ 102,42023	€ 102,42023
	MT			**€ 102,42023**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,42023 %	€ 0,02000	€ 2,04840
	RU			**€ 9,78000**
	Sommano euro (A)			**€ 112,20023**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95370 = 5% * B)			€ 19,07404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,12743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,40**
	Incidenza manodopera sul totale 6,77%			*€ 9,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.070.C (CAM)	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per corpi illuminanti a led CAM23_C - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN			
	CAM23_MT.L03.100.046 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	1,00000 cad	€ 78,92935	€ 78,92935
	MT			

					€ 78,92935
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000	€ 1,57859
		RU			**€ 9,31019**
		Sommano euro (A)			**€ 88,23954**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75004 = 5% * B)			€ 15,00072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,32403
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,56**
		Incidenza manodopera sul totale 8,2%			*€ 9,31019*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75004*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.070.D	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per corpi illuminanti a led CAM23_D - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.				
	CAM23_MT.L03.100.047	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante,IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.	1,00000 cad	€ 130,60928	€ 130,60928
		MT			**€ 130,60928**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000	€ 2,61219
		RU			**€ 8,06979**
		Sommano euro (A)			**€ 138,67907**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17877 = 5% * B)			€ 23,57544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,22545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 178,48**
		Incidenza manodopera sul totale 4,52%			*€ 8,06979*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L03.100.070.E	CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per corpi illuminanti a led CAM23_E - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.				
	CAM23_MT.L03.100.048	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	1,00000 cad	€ 51,67993	€ 51,67993
		MT			**€ 51,67993**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,67993 %	€ 0,02000	€ 1,03360
		RU			**€ 6,49120**
		Sommano euro (A)			**€ 58,17113**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49445 = 5% * B)			€ 9,88909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,80602
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,87**
		Incidenza manodopera sul totale 8,67%			*€ 6,49120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49445*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.010.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo CAM23_A - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm				
	CAM23_MT.L04.030.001	- Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 95,57506	€ 95,57506
		MT			**€ 95,57506**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57506 %	€ 0,02000	€ 1,91150
		RU			**€ 13,28150**
		Sommano euro (A)			**€ 108,85656**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92528 = 5% * B)			€ 18,50562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,73622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,10**
		Incidenza manodopera sul totale 9,48%			*€ 13,28150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92528*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.010.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo CAM23_B - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm				
	CAM23_MT.L04.030.002	- Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 115,95299	€ 115,95299
		MT			**€ 115,95299**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,95299 %	€ 0,02000	€ 2,31906
		RU			**€ 13,68906**
		Sommano euro (A)			**€ 129,64205**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10196 = 5% * B)			€ 22,03915
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,16812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 166,85
	Incidenza manodopera sul totale 8,2%			*€ 13,68906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.020.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_020 - Pali cilindrici in vetroresina CAM23_A - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm			
	CAM23_MT.L04.030.003 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 11,36392	€ 11,36392
	MT			**€ 11,36392**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,36392 %	€ 0,02000	€ 0,22728
	RU			**€ 11,59728**
	Sommano euro (A)			**€ 22,96120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19517 = 5% * B)			€ 3,90340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,55**
	Incidenza manodopera sul totale 39,24%			*€ 11,59728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.020.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_020 - Pali cilindrici in vetroresina CAM23_B - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm			
	CAM23_MT.L04.030.004 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 16,06374	€ 16,06374
	MT			**€ 16,06374**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,06374 %	€ 0,02000	€ 0,32127
	RU			**€ 11,69127**
	Sommano euro (A)			**€ 27,75501**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23592 = 5% * B)			€ 4,71835
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,72**
	Incidenza manodopera sul totale 32,73%			*€ 11,69127*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.020.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_020 - Pali cilindrici in vetroresina			

	CAM23_C - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm			
	CAM23_MT.L04.030.005 - Pali per diffusori - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 29,30760	€ 29,30760
	MT			**€ 29,30760**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,30760 %	€ 0,02000	€ 0,58615
	RU			**€ 11,95615**
	Sommano euro (A)			**€ 41,26375**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35074 = 5% * B)			€ 7,01484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,82786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,11**
	Incidenza manodopera sul totale 22,51%			*€ 11,95615*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.030.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_030 - Pali conici in vetroresina CAM23_A - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm			
	CAM23_MT.L04.030.006 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	1,00000 cad	€ 192,62520	€ 192,62520
	MT			**€ 192,62520**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000	€ 3,85250
	RU			**€ 16,58690**
	Sommano euro (A)			**€ 209,21210**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77830 = 5% * B)			€ 35,56606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,47782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 269,26**
	Incidenza manodopera sul totale 6,16%			*€ 16,58690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.030.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_030 - Pali conici in vetroresina CAM23_B - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm			
	CAM23_MT.L04.030.007 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	1,00000 cad	€ 227,39170	€ 227,39170
	MT			**€ 227,39170**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,39170 %	€ 0,02000	€ 4,54783
		RU			**€ 17,28223**
		Sommano euro (A)			**€ 244,67393**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07973 = 5% * B)			€ 41,59457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,62685
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 314,90**
		Incidenza manodopera sul totale 5,49%			*€ 17,28223*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.030.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_030 - Pali conici in vetroresina CAM23_C - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm				
	CAM23_MT.L04.030.008	- Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	1,00000 cad	€ 266,85637	€ 266,85637
		MT			**€ 266,85637**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,85637 %	€ 0,02000	€ 5,33713
		RU			**€ 18,98113**
		Sommano euro (A)			**€ 285,83750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42962 = 5% * B)			€ 48,59238
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,44299
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 367,87**
		Incidenza manodopera sul totale 5,16%			*€ 18,98113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.040.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_040 - Braccio a parete in policarbonato CAM23_A - Braccio a parete in policarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm				
	CAM23_MT.L04.030.009	- Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 3,06091	€ 3,06091
		MT			**€ 3,06091**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06091 %	€ 0,02000	€ 0,06122
		RU			**€ 9,15722**
		Sommano euro (A)			**€ 12,21813**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10385 = 5% * B)			€ 2,07708
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42952
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 15,72
	Incidenza manodopera sul totale 58,23%			*€ 9,15722*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.040.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_040 - Braccio a parete in policarbonato CAM23_B - Braccio a parete in policarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm			
	CAM23_MT.L04.030.010 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 4,95289	€ 4,95289
	MT			**€ 4,95289**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95289 %	€ 0,02000	€ 0,09906
	RU			**€ 9,19506**
	Sommano euro (A)			**€ 14,14795**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12026 = 5% * B)			€ 2,40515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,21**
	Incidenza manodopera sul totale 50,5%			*€ 9,19506*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.010.040.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI CAM23_040 - Braccio a parete in policarbonato CAM23_C - Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm			
	CAM23_MT.L04.030.011 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	1,00000 cad	€ 49,85424	€ 49,85424
	MT			**€ 49,85424**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,85424 %	€ 0,02000	€ 0,99708
	RU			**€ 10,09308**
	Sommano euro (A)			**€ 59,94732**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50955 = 5% * B)			€ 10,19104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,15**
	Incidenza manodopera sul totale 13,08%			*€ 10,09308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.010.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_A - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W				
	CAM23_MT.L04.050.036	- Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 82 W.	1,00000 cad	€ 524,25600	€ 524,25600
		MT			**€ 524,25600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000	€ 10,48512
		RU			**€ 19,58112**
		Sommano euro (A)			**€ 543,83712**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62262 = 5% * B)			€ 92,45231
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,62894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 699,92**
		Incidenza manodopera sul totale 2,8%			*€ 19,58112*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.010.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero CAM23_B - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W				
	CAM23_MT.L04.050.037	- Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 166 W.	1,00000 cad	€ 539,49600	€ 539,49600
		MT			**€ 539,49600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,49600 %	€ 0,02000	€ 10,78992
		RU			**€ 19,88592**
		Sommano euro (A)			**€ 559,38192**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75475 = 5% * B)			€ 95,09493
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,44769
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 719,92**
		Incidenza manodopera sul totale 2,76%			*€ 19,88592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.020.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo CAM23_A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W				
	CAM23_MT.L04.050.004	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta	1,00000 cad	€ 206,67200	€ 206,67200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pressione 70 W			
		MT			**€ 206,67200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,67200 %	€ 0,02000	€ 4,13344
		RU			**€ 13,22944**
		Sommano euro (A)			**€ 219,90144**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86916 = 5% * B)			€ 37,38324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,72847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 283,01**
		Incidenza manodopera sul totale 4,67%			*€ 13,22944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86916*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.020.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo CAM23_B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W				
	CAM23_MT.L04.050.005	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 222,33430	€ 222,33430
		MT			**€ 222,33430**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000	€ 4,44669
		RU			**€ 13,54269**
		Sommano euro (A)			**€ 235,87699**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00495 = 5% * B)			€ 40,09909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,59761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 303,57**
		Incidenza manodopera sul totale 4,46%			*€ 13,54269*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.020.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo CAM23_C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W				
	CAM23_MT.L04.050.006	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 226,49094	€ 226,49094
		MT			**€ 226,49094**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	226,49094	€ 0,02000	€ 4,52982

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%		
	RU			**€ 13,62582**
	Sommano euro (A)			**€ 240,11676**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04099 = 5% * B)			€ 40,81985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 309,03**
	Incidenza manodopera sul totale 4,41%			*€ 13,62582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.030.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione CAM23_A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W			
	CAM23_MT.L04.050.009 - Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 224,08035	€ 224,08035
	MT			**€ 224,08035**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,08035 %	€ 0,02000	€ 4,48161
	RU			**€ 13,57761**
	Sommano euro (A)			**€ 237,65796**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02009 = 5% * B)			€ 40,40185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,80598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 305,87**
	Incidenza manodopera sul totale 4,44%			*€ 13,57761*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.030.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione CAM23_B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W			
	CAM23_MT.L04.050.010 - Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 239,66447	€ 239,66447
	MT			**€ 239,66447**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000	€ 4,44669
	RU			**€ 13,54269**
	Sommano euro (A)			**€ 253,20716**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15226 = 5% * B)			€ 43,04522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,62524
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 325,88**
	Incidenza manodopera sul totale 4,16%			*€ 13,54269*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.030.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione CAM23_C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	CAM23_MT.L04.050.011 - Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 244,05565	€ 244,05565
	MT			**€ 244,05565**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000	€ 4,52982
	RU			**€ 13,62582**
	Sommano euro (A)			**€ 257,68147**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19029 = 5% * B)			€ 43,80585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,14873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 331,64**
	Incidenza manodopera sul totale 4,11%			*€ 13,62582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_A - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm			
	CAM23_MT.L04.050.014 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	1,00000 cad	€ 128,71232	€ 128,71232
	MT			**€ 128,71232**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,71232 %	€ 0,02000	€ 2,57425
	RU			**€ 11,67025**
	Sommano euro (A)			**€ 140,38257**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19325 = 5% * B)			€ 23,86504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,42476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 180,67**
	Incidenza manodopera sul totale 6,46%			*€ 11,67025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_B - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm			
	CAM23_MT.L04.050.015 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	1,00000 cad	€ 133,61167	€ 133,61167
	MT			**€ 133,61167**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,61167 %	€ 0,02000	€ 2,67223
	RU			**€ 11,76823**
	Sommano euro (A)			**€ 145,37990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23573 = 5% * B)			€ 24,71458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,00945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,10**
	Incidenza manodopera sul totale 6,29%			*€ 11,76823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_C - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm			
	CAM23_MT.L04.050.016 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	1,00000 cad	€ 102,52161	€ 102,52161
	MT			**€ 102,52161**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,52161 %	€ 0,02000	€ 2,05043
	RU			**€ 11,14643**
	Sommano euro (A)			**€ 113,66804**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96618 = 5% * B)			€ 19,32357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,29916
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 146,29**
	Incidenza manodopera sul totale 7,62%			*€ 11,14643*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_D - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm			
	CAM23_MT.L04.050.017 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	1,00000 cad	€ 249,07227	€ 249,07227
	MT			**€ 249,07227**

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,07227 %	€ 0,02000	€ 4,98145
		RU			**€ 14,07745**
		Sommano euro (A)			**€ 263,14972**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23677 = 5% * B)			€ 44,73545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,78852
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 338,67**
		Incidenza manodopera sul totale 4,16%			*€ 14,07745*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23677*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.E	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_E - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm				
	CAM23_MT.L04.050.018	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 134,84954	€ 134,84954
		MT			**€ 134,84954**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,84954 %	€ 0,02000	€ 2,69699
		RU			**€ 11,79299**
		Sommano euro (A)			**€ 146,64253**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24646 = 5% * B)			€ 24,92923
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,15718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 188,73**
		Incidenza manodopera sul totale 6,25%			*€ 11,79299*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.040.F	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato CAM23_F - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm				
	CAM23_MT.L04.050.019	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 270,29847	€ 270,29847
		MT			**€ 270,29847**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,29847 %	€ 0,02000	€ 5,40597
		RU			**€ 14,50197**
		Sommano euro (A)			**€ 284,80044**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42080 = 5% * B)			€ 48,41607

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,32165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 366,54**
	Incidenza manodopera sul totale 3,96%			*€ 14,50197*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.050.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_050 - Palo per lanterne in alluminio CAM23_A - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm			
	CAM23_MT.L04.050.020 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm	1,00000 cad	€ 60,00407	€ 60,00407
	MT			**€ 60,00407**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00407 %	€ 0,02000	€ 1,20008
	RU			**€ 10,29608**
	Sommano euro (A)			**€ 70,30015**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59755 = 5% * B)			€ 11,95103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,22512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 90,48**
	Incidenza manodopera sul totale 11,38%			*€ 10,29608*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.050.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_050 - Palo per lanterne in alluminio CAM23_B - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm			
	CAM23_MT.L04.050.021 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm	1,00000 cad	€ 98,43013	€ 98,43013
	MT			**€ 98,43013**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,43013 %	€ 0,02000	€ 1,96860
	RU			**€ 11,06460**
	Sommano euro (A)			**€ 109,49473**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93071 = 5% * B)			€ 18,61410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,81088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 140,92**
	Incidenza manodopera sul totale 7,85%			*€ 11,06460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.050.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_050 - Palo per lanterne in alluminio			

	CAM23_C - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm				
	CAM23_MT.L04.050.022	- Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	1,00000 cad	€ 162,60387	€ 162,60387
		MT			**€ 162,60387**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,60387 %	€ 0,02000	€ 3,25208
		RU			**€ 12,34808**
		Sommano euro (A)			**€ 174,95195**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48709 = 5% * B)			€ 29,74183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,46938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 225,16**
		Incidenza manodopera sul totale 5,48%			*€ 12,34808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48709*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.050.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_050 - Palo per lanterne in alluminio CAM23_D - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm				
	CAM23_MT.L04.050.023	- Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	1,00000 cad	€ 297,92249	€ 297,92249
		MT			**€ 297,92249**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,92249 %	€ 0,02000	€ 5,95845
		RU			**€ 15,05445**
		Sommano euro (A)			**€ 312,97694**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66030 = 5% * B)			€ 53,20608
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,61830
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 402,80**
		Incidenza manodopera sul totale 3,74%			*€ 15,05445*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.060.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m CAM23_A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo				
	CAM23_MT.L04.050.024	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	1,00000 cad	€ 1.583,29960	€ 1.583,29960
		MT			**€ 1.583,29960**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.583,29960 %	€ 0,02000	€ 31,66599

	RU			**€ 52,13199**
	Sommano euro (A)			**€ 1.635,43159**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,90117 = 5% * B)			€ 278,02337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,34550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.104,80**
	Incidenza manodopera sul totale 2,48%			*€ 52,13199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,90117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.060.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m CAM23_B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm			
	CAM23_MT.L04.050.025 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.077,11812	€ 2.077,11812
	MT			**€ 2.077,11812**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.077,11812 %	€ 0,02000	€ 41,54236
	RU			**€ 62,00836**
	Sommano euro (A)			**€ 2.139,12648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,18258 = 5% * B)			€ 363,65150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,27780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.753,06**
	Incidenza manodopera sul totale 2,25%			*€ 62,00836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,18258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.060.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m CAM23_C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	CAM23_MT.L04.050.026 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.251,81401	€ 2.251,81401
	MT			**€ 2.251,81401**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.251,81401 %	€ 0,02000	€ 45,03628
	RU			**€ 65,50228**
	Sommano euro (A)			**€ 2.317,31629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,69719 = 5% * B)			€ 393,94377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 271,12601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.982,39**

	Incidenza manodopera sul totale 2,2%			*€ 65,50228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,69719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.060.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m CAM23_D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	CAM23_MT.L04.050.027 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.432,04774	€ 2.432,04774
	MT			**€ 2.432,04774**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 21,49000	€ 9,67050
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 23,99000	€ 10,79550
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.432,04774 %	€ 0,02000	€ 48,64095
	RU			**€ 69,10695**
	Sommano euro (A)			**€ 2.501,15469**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,25982 = 5% * B)			€ 425,19630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 292,63510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.218,99**
	Incidenza manodopera sul totale 2,15%			*€ 69,10695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,25982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.070.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 CAM23_A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo			
	CAM23_MT.L04.050.028 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m	1,00000 cad	€ 2.043,79990	€ 2.043,79990
	MT			**€ 2.043,79990**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.043,79990 %	€ 0,02000	€ 40,87600
	RU			**€ 70,43800**
	Sommano euro (A)			**€ 2.114,23790**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,97102 = 5% * B)			€ 359,42044
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,36583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.721,02**
	Incidenza manodopera sul totale 2,59%			*€ 70,43800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,97102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.070.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 CAM23_B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm				
	CAM23_MT.L04.050.029	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.535,42935	€ 2.535,42935
		MT			**€ 2.535,42935**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,42935 %	€ 0,02000	€ 50,70859
		RU			**€ 80,27059**
		Sommano euro (A)			**€ 2.615,69994**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,23345 = 5% * B)			€ 444,66899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,03689
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.366,41**
		Incidenza manodopera sul totale 2,38%			*€ 80,27059*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,23345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.070.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 CAM23_C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm				
	CAM23_MT.L04.050.030	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.712,95279	€ 2.712,95279
		MT			**€ 2.712,95279**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.712,95279 %	€ 0,02000	€ 54,25906
		RU			**€ 83,82106**
		Sommano euro (A)			**€ 2.796,77385**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,77258 = 5% * B)			€ 475,45155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,22254
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.599,45**
		Incidenza manodopera sul totale 2,33%			*€ 83,82106*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,77258*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.070.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 CAM23_D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm				
	CAM23_MT.L04.050.031	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.893,51227	€ 2.893,51227
		MT			**€ 2.893,51227**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 21,49000	€ 13,96850
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 23,99000	€ 15,59350

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.893,51227 %	€ 0,02000	€ 57,87025
		RU			**€ 87,43225**
		Sommano euro (A)			**€ 2.980,94452**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,33803 = 5% * B)			€ 506,76057
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,77051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.836,48**
		Incidenza manodopera sul totale 2,28%			*€ 87,43225*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,33803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.080.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m CAM23_A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo				
	CAM23_MT.L04.050.032	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	1,00000 cad	€ 2.179,73095	€ 2.179,73095
		MT			**€ 2.179,73095**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.179,73095 %	€ 0,02000	€ 43,59462
		RU			**€ 89,07462**
		Sommano euro (A)			**€ 2.268,80557**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,28485 = 5% * B)			€ 385,69695
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,45025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.919,95**
		Incidenza manodopera sul totale 3,05%			*€ 89,07462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,28485*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.080.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m CAM23_B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm				
	CAM23_MT.L04.050.033	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.680,83335	€ 2.680,83335
		MT			**€ 2.680,83335**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,83335 %	€ 0,02000	€ 53,61667
		RU			**€ 99,09667**
		Sommano euro (A)			**€ 2.779,93002**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,62941 = 5% * B)			€ 472,58810
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,25181

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.577,77**
	Incidenza manodopera sul totale 2,77%			*€ 99,09667*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,62941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.080.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m CAM23_C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	CAM23_MT.L04.050.034 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.858,43497	€ 2.858,43497
	MT			**€ 2.858,43497**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,43497 %	€ 0,02000	€ 57,16870
	RU			**€ 102,64870**
	Sommano euro (A)			**€ 2.961,08367**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,16921 = 5% * B)			€ 503,38422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 346,44679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.810,91**
	Incidenza manodopera sul totale 2,69%			*€ 102,64870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,16921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.020.080.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI CAM23_080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m CAM23_D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	CAM23_MT.L04.050.035 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 3.041,18353	€ 3.041,18353
	MT			**€ 3.041,18353**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,18353 %	€ 0,02000	€ 60,82367
	RU			**€ 106,30367**
	Sommano euro (A)			**€ 3.147,48720**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,75364 = 5% * B)			€ 535,07282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,25600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.050,82**
	Incidenza manodopera sul totale 2,62%			*€ 106,30367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,75364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.010.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO			

	CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato CAM23_A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W			
	CAM23_MT.L04.060.001 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 145,28800	€ 145,28800
	MT			**€ 145,28800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,28800 %	€ 0,02000	€ 2,90576
	RU			**€ 14,27576**
	Sommano euro (A)			**€ 159,56376**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35629 = 5% * B)			€ 27,12584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,66896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,36**
	Incidenza manodopera sul totale 6,95%			*€ 14,27576*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.010.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato CAM23_B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	CAM23_MT.L04.060.002 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 161,54400	€ 161,54400
	MT			**€ 161,54400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,54400 %	€ 0,02000	€ 3,23088
	RU			**€ 14,60088**
	Sommano euro (A)			**€ 176,14488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49723 = 5% * B)			€ 29,94463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,60895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 226,70**
	Incidenza manodopera sul totale 6,44%			*€ 14,60088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.010.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato CAM23_C - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W			
	CAM23_MT.L04.060.003 - Proiettori - Proiettore orientabile in	1,00000	€ 186,94400	€ 186,94400

		poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad		
		MT			**€ 186,94400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,94400 %	€ 0,02000	€ 3,73888
		RU			**€ 15,10888**
		Sommano euro (A)			**€ 202,05288**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71745 = 5% * B)			€ 34,34899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,64019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 260,04**
		Incidenza manodopera sul totale 5,81%			*€ 15,10888*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71745*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.020.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide CAM23_A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W				
	CAM23_MT.L04.060.004	- Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	1,00000 cad	€ 276,76145	€ 276,76145
		MT			**€ 276,76145**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,76145 %	€ 0,02000	€ 5,53523
		RU			**€ 16,90523**
		Sommano euro (A)			**€ 293,66668**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49617 = 5% * B)			€ 49,92334
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,35900
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 377,95**
		Incidenza manodopera sul totale 4,47%			*€ 16,90523*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49617*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.020.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide CAM23_B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W				
	CAM23_MT.L04.060.005	- Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	1,00000 cad	€ 283,68048	€ 283,68048
		MT			**€ 283,68048**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,68048 %	€ 0,02000	€ 5,67361
		RU			**€ 17,04361**
		Sommano euro (A)			**€ 300,72409**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55616 = 5% * B)			€ 51,12310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,18472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 387,03**
		Incidenza manodopera sul totale 4,4%			*€ 17,04361*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.030.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso CAM23_A - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W				
	CAM23_MT.L04.060.006	- Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000 W	1,00000 cad	€ 26,46434	€ 26,46434
		MT			**€ 26,46434**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,46434 %	€ 0,02000	€ 0,52929
		RU			**€ 9,62529**
		Sommano euro (A)			**€ 36,08963**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30676 = 5% * B)			€ 6,13524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,22249
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,45**
		Incidenza manodopera sul totale 20,72%			*€ 9,62529*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30676*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.030.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso CAM23_B - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W				
	CAM23_MT.L04.060.007	- Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	1,00000 cad	€ 29,35704	€ 29,35704
		MT			**€ 29,35704**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,35704 %	€ 0,02000	€ 0,58714
		RU			**€ 9,68314**
		Sommano euro (A)			**€ 39,04018**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33184 = 5% * B)			€ 6,63683
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56770
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 50,24
	Incidenza manodopera sul totale 19,27%			*€ 9,68314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.040.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico CAM23_A - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W			
	CAM23_MT.L04.060.008 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	1,00000 cad	€ 179,54313	€ 179,54313
	MT			**€ 179,54313**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	179,54313 %	€ 0,02000	€ 3,59086
	RU			**€ 14,96086**
	Sommano euro (A)			**€ 194,50399**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65328 = 5% * B)			€ 33,06568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,75697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 250,33**
	Incidenza manodopera sul totale 5,98%			*€ 14,96086*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.030.040.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.030 - PROIETTORI CAM23_040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico CAM23_B - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W			
	CAM23_MT.L04.060.009 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt	1,00000 cad	€ 199,40115	€ 199,40115
	MT			**€ 199,40115**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,40115 %	€ 0,02000	€ 3,98802
	RU			**€ 15,35802**
	Sommano euro (A)			**€ 214,75917**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82545 = 5% * B)			€ 36,50906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,12682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 276,40**
	Incidenza manodopera sul totale 5,56%			*€ 15,35802*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L04.040.010.A (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_A - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W			
	CAM23_MT.L04.070.001 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 164,59200	€ 164,59200
	MT			**€ 164,59200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	164,59200 %	€ 0,02000	€ 3,29184
	RU			**€ 14,66184**
	Sommano euro (A)			**€ 179,25384**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52366 = 5% * B)			€ 30,47315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,97270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 230,70**
	Incidenza manodopera sul totale 6,36%			*€ 14,66184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.B (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_B - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W			
	CAM23_MT.L04.070.002 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=50 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 146,30400	€ 146,30400
	MT			**€ 146,30400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,30400 %	€ 0,02000	€ 2,92608
	RU			**€ 14,29608**
	Sommano euro (A)			**€ 160,60008**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36510 = 5% * B)			€ 27,30201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,79021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 206,69**
	Incidenza manodopera sul totale 6,92%			*€ 14,29608*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.C (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED			

	CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_C - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W				
	CAM23_MT.L04.070.003	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=110 cm, 9 W	1,00000 cad	€ 331,21600	€ 331,21600
		MT			**€ 331,21600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,21600 %	€ 0,02000	€ 6,62432
		RU			**€ 17,99432**
		Sommano euro (A)			**€ 349,21032**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96829 = 5% * B)			€ 59,36575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,85761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 449,43**
		Incidenza manodopera sul totale 4%			*€ 17,99432*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.D (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_D - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W				
	CAM23_MT.L04.070.004	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=55 cm, 9 W.	1,00000 cad	€ 279,40000	€ 279,40000
		MT			**€ 279,40000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,40000 %	€ 0,02000	€ 5,58800
		RU			**€ 16,95800**
		Sommano euro (A)			**€ 296,35800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51904 = 5% * B)			€ 50,38086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,67389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 381,41**
		Incidenza manodopera sul totale 4,45%			*€ 16,95800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.E (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_E - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm ,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W				
	CAM23_MT.L04.070.005	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 14 W	1,00000 cad	€ 314,96000	€ 314,96000
		MT			**€ 314,96000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,96000 %	€ 0,02000	€ 6,29920
		RU			**€ 17,66920**
		Sommano euro (A)			**€ 332,62920**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82735 = 5% * B)			€ 56,54696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,91762
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 428,09**
		Incidenza manodopera sul totale 4,13%			*€ 17,66920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.F (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_F - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W				
	CAM23_MT.L04.070.006	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore policarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W	1,00000 cad	€ 77,21600	€ 77,21600
	CAM23_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440	€ 8,53440
		MT			**€ 85,75040**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,75040 %	€ 0,02000	€ 1,71501
		RU			**€ 13,08501**
		Sommano euro (A)			**€ 98,83541**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84010 = 5% * B)			€ 16,80202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,20**
		Incidenza manodopera sul totale 10,29%			*€ 13,08501*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.G (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_G - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.				
	CAM23_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440	€ 8,53440
	CAM23_MT.L04.070.008	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 20 W.	1,00000 cad	€ 274,32000	€ 274,32000
		MT			**€ 282,85440**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,85440 %	€ 0,02000	€ 5,65709
		RU			**€ 17,02709**
		Sommano euro (A)			**€ 299,88149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54899 = 5% * B)			€ 50,97985
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,08613
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 385,95**
		Incidenza manodopera sul totale 4,41%			*€ 17,02709*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.010.H (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_010 - Colonnine LED CAM23_H - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.				
	CAM23_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440	€ 8,53440
	CAM23_MT.L04.070.009	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 29 W.	1,00000 cad	€ 264,16000	€ 264,16000
		MT			**€ 272,69440**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,69440 %	€ 0,02000	€ 5,45389
		RU			**€ 16,82389**
		Sommano euro (A)			**€ 289,51829**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46091 = 5% * B)			€ 49,21811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,87364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 372,61**
		Incidenza manodopera sul totale 4,52%			*€ 16,82389*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.A (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_A - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI			

	316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W				
	CAM23_MT.L04.070.025	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W	1,00000 cad	€ 43,68800	€ 43,68800
		MT			**€ 43,68800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,68800 %	€ 0,02000	€ 0,87376
		RU			**€ 12,24376**
		Sommano euro (A)			**€ 55,93176**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47542 = 5% * B)			€ 9,50840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,54402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,98**
		Incidenza manodopera sul totale 17,01%			*€ 12,24376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.B (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_B - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W				
	CAM23_MT.L04.070.026	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W	1,00000 cad	€ 55,88000	€ 55,88000
		MT			**€ 55,88000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,88000 %	€ 0,02000	€ 1,11760
		RU			**€ 12,48760**
		Sommano euro (A)			**€ 68,36760**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58112 = 5% * B)			€ 11,62249
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99901
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,99**
		Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 12,48760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58112*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.C (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_C - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W				
	CAM23_MT.L04.070.027	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W	1,00000 cad	€ 93,47200	€ 93,47200

			MT		**€ 93,47200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,47200 %	€ 0,02000	€ 1,86944
			RU		**€ 13,23944**
			Sommano euro (A)		**€ 106,71144**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90705 = 5% * B)		€ 18,14094
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,48524
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 137,34**
			Incidenza manodopera sul totale 9,64%		*€ 13,23944*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,90705*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.D (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_D - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile				
	CAM23_MT.L04.070.028	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio e cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 5 mm: Ø 300 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 247,90400	€ 247,90400
		MT			**€ 247,90400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,90400 %	€ 0,02000	€ 4,95808
		RU			**€ 16,32808**
		Sommano euro (A)			**€ 264,23208**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24597 = 5% * B)			€ 44,91945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,91515
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 340,07**
		Incidenza manodopera sul totale 4,8%			*€ 16,32808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24597*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.E (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_E - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W				
	CAM23_MT.L04.070.029	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	1,00000 cad	€ 267,20800	€ 267,20800
		MT			**€ 267,20800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,20800 %	€ 0,02000	€ 5,34416
		RU			**€ 20,35256**
		Sommano euro (A)			**€ 287,56056**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44427 = 5% * B)			€ 48,88530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,64459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 370,09**
		Incidenza manodopera sul totale 5,5%			*€ 20,35256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44427*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.F (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_F - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.				
	CAM23_MT.L04.070.030	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	1,00000 cad	€ 306,83200	€ 306,83200
		MT			**€ 306,83200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	306,83200 %	€ 0,02000	€ 6,13664
		RU			**€ 21,14504**
		Sommano euro (A)			**€ 327,97704**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78781 = 5% * B)			€ 55,75610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,37331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 422,11**
		Incidenza manodopera sul totale 5,01%			*€ 21,14504*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78781*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.G (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_G - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A= 350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W				
	CAM23_MT.L04.070.031	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 282,44800	€ 282,44800
		MT			**€ 282,44800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,44800 %	€ 0,02000	€ 5,64896
		RU			**€ 20,65736**
		Sommano euro (A)			**€ 303,10536**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57640 = 5% * B)			€ 51,52791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,46333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 390,10**
		Incidenza manodopera sul totale 5,3%			*€ 20,65736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57640*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.020.H (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento CAM23_H - Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaioin acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici . Vetro esterno temprato da 15 mm resistente agli shock termici e stress meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsettiera 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.				
	CAM23_MT.L04.070.032	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED quadrato in alluminio e vetro esterno sp. 15 mm. Alimentazione 230 V. Dim. 400x400 mm, 29 W.	1,00000 cad	€ 632,96800	€ 632,96800
		MT			**€ 632,96800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 21,49000	€ 10,74500
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 23,99000	€ 11,99500
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	632,96800 %	€ 0,02000	€ 12,65936
		RU			**€ 35,39936**
		Sommano euro (A)			**€ 668,36736**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68112 = 5% * B)			€ 113,62245
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,19898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 860,19**
		Incidenza manodopera sul totale 4,12%			*€ 35,39936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68112*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.030.A (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno CAM23_A - Faretto a LED a pavimento: controcassa				
	CAM23_MT.L04.070.033	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: controcassa	1,00000 cad	€ 15,24000	€ 15,24000
		MT			**€ 15,24000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,24000 %	€ 0,02000	€ 0,30480
		RU			**€ 11,67480**

	Sommano euro (A)			**€ 26,91480**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22878 = 5% * B)			€ 4,57552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,64**
	Incidenza manodopera sul totale 33,7%			*€ 11,67480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.030.B (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno CAM23_B - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera			
	CAM23_MT.L04.070.034 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	1,00000 cad	€ 52,83200	€ 52,83200
	MT			**€ 52,83200**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,83200 %	€ 0,02000	€ 1,05664
	RU			**€ 16,06504**
	Sommano euro (A)			**€ 68,89704**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58563 = 5% * B)			€ 11,71250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,06095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 88,67**
	Incidenza manodopera sul totale 18,12%			*€ 16,06504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.030.C (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno CAM23_C - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale			
	CAM23_MT.L04.070.035 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	1,00000 cad	€ 10,16000	€ 10,16000
	MT			**€ 10,16000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,16000 %	€ 0,02000	€ 0,20320
	RU			**€ 2,02240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,18240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10355 = 5% * B)			€ 2,07101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,68**
	Incidenza manodopera sul totale 12,9%			*€ 2,02240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.030.D (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno CAM23_D - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua			
	CAM23_MT.L04.070.036 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	1,00000 cad	€ 16,25600	€ 16,25600
	MT			**€ 16,25600**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25600 %	€ 0,02000	€ 0,32512
	RU			**€ 2,14432**
	Sommano euro (A)			**€ 18,40032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15640 = 5% * B)			€ 3,12805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,68**
	Incidenza manodopera sul totale 9,05%			*€ 2,14432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.030.E (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno CAM23_E - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm			
	CAM23_MT.L04.070.037 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	1,00000 cad	€ 9,14400	€ 9,14400
	MT			**€ 9,14400**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 21,49000	€ 0,42980
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 23,99000	€ 0,47980
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,14400 %	€ 0,02000	€ 0,18288
	RU			**€ 1,09248**
	Sommano euro (A)			**€ 10,23648**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08701 = 5% * B)			€ 1,74020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,17**
	Incidenza manodopera sul totale 8,29%			*€ 1,09248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.040.A (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_A - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W			
	CAM23_MT.L04.070.010 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio	1,00000 cad	€ 524,25600	€ 524,25600

		pressofuso Ø 60 mm; 33 W			
		MT			**€ 524,25600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000	€ 10,48512
		RU			**€ 25,49352**
		Sommano euro (A)			**€ 549,74952**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,67287 = 5% * B)			€ 93,45742
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,32069
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 707,53**
		Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 25,49352*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,67287*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.040.B (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_B - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W				
	CAM23_MT.L04.070.011	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 64 W	1,00000 cad	€ 610,61600	€ 610,61600
		MT			**€ 610,61600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,61600 %	€ 0,02000	€ 12,21232
		RU			**€ 27,22072**
		Sommano euro (A)			**€ 637,83672**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42161 = 5% * B)			€ 108,43224
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,62690
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 820,90**
		Incidenza manodopera sul totale 3,32%			*€ 27,22072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,42161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.040.C (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_C - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore semisferico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W.				
	CAM23_MT.L04.070.012	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore semisferico in	1,00000 cad	€ 526,28800	€ 526,28800

		policarbonato, 35 W.			
		MT			**€ 526,28800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	526,28800 %	€ 0,02000	€ 10,52576
		RU			**€ 25,53416**
		Sommano euro (A)			**€ 551,82216**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69049 = 5% * B)			€ 93,80977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,56319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 710,20**
		Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 25,53416*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.040.D (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_D - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W.				
	CAM23_MT.L04.070.013	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore troncoconico in policarbonato, 35 W.	1,00000 cad	€ 406,40000	€ 406,40000
		MT			**€ 406,40000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,40000 %	€ 0,02000	€ 8,12800
		RU			**€ 23,13640**
		Sommano euro (A)			**€ 429,53640**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,65106 = 5% * B)			€ 73,02119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,25576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 552,81**
		Incidenza manodopera sul totale 4,19%			*€ 23,13640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,65106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.040.E (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_E - Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.				
	CAM23_MT.L04.070.014	- Corpi illuminanti a LED - Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W.	1,00000 cad	€ 791,46400	€ 791,46400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 791,46400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,46400 %	€ 0,02000	€ 15,82928
		RU			**€ 30,83768**
		Sommano euro (A)			**€ 822,30168**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98956 = 5% * B)			€ 139,79129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,20930
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.058,30**
		Incidenza manodopera sul totale 2,91%			*€ 30,83768*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,98956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.050.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_A - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm				
	CAM23_MT.L04.070.015	- Corpi illuminanti a LED - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 421,64000	€ 421,64000
		MT			**€ 421,64000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	421,64000 %	€ 0,02000	€ 8,43280
		RU			**€ 19,80280**
		Sommano euro (A)			**€ 441,44280**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75226 = 5% * B)			€ 75,04528
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,64881
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 568,14**
		Incidenza manodopera sul totale 3,49%			*€ 19,80280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.050.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_B - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso				
	CAM23_MT.L04.070.016	- Corpi illuminanti a LED - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	1,00000 cad	€ 4,06400	€ 4,06400
		MT			**€ 4,06400**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,06400 %	€ 0,02000	€ 0,08128
		RU			**€ 7,81288**
		Sommano euro (A)			**€ 11,87688**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10095 = 5% * B)			€ 2,01907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,29**
	Incidenza manodopera sul totale 51,11%			*€ 7,81288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.050.C	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_C - Attacco con catenella altezza 600 mm			
	CAM23_MT.L04.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Attacco con catenella altezza 600 mm	1,00000 cad	€ 74,16800	€ 74,16800
	MT			**€ 74,16800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,16800 %	€ 0,02000	€ 1,48336
	RU			**€ 16,49176**
	Sommano euro (A)			**€ 90,65976**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77061 = 5% * B)			€ 15,41216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,60719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,68**
	Incidenza manodopera sul totale 14,13%			*€ 16,49176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.050.D	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano CAM23_D - Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.			
	CAM23_MT.L04.070.018 - Corpi illuminanti a LED - Palo in stile in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione. Altezza fuori terra 6 m.	1,00000 cad	€ 2.092,96000	€ 2.092,96000
	MT			**€ 2.092,96000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 21,49000	€ 17,83670
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 23,99000	€ 19,91170
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.092,96000 %	€ 0,02000	€ 41,85920
	RU			**€ 79,60760**
	Sommano euro (A)			**€ 2.172,56760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,46682 = 5% * B)			€ 369,33649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 254,19041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.796,09**
	Incidenza manodopera sul totale 2,85%			*€ 79,60760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,46682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.060.A (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Proiettori a LED CAM23_A - Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.			
	CAM23_MT.L04.070.019 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W	1,00000 cad	€ 155,44800	€ 155,44800
	MT			**€ 155,44800**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,44800 %	€ 0,02000	€ 3,10896
	RU			**€ 10,84056**
	Sommano euro (A)			**€ 166,28856**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41345 = 5% * B)			€ 28,26906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,45576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,01**
	Incidenza manodopera sul totale 5,07%			*€ 10,84056*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.060.B (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Proiettori a LED CAM23_B - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.			
	CAM23_MT.L04.070.020 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim 400x273x70 mm: 53-73-87 W	1,00000 cad	€ 177,80000	€ 177,80000
	MT			**€ 177,80000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,80000 %	€ 0,02000	€ 3,55600
	RU			**€ 11,28760**
	Sommano euro (A)			**€ 189,08760**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60724 = 5% * B)			€ 32,14489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,12325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 243,36**
	Incidenza manodopera sul totale 4,64%			*€ 11,28760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L04.040.060.C (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Proiettori a LED CAM23_C - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.				
	CAM23_MT.L04.070.021	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm. 107 W	1,00000 cad	€ 228,60000	€ 228,60000
		MT			**€ 228,60000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	228,60000 %	€ 0,02000	€ 4,57200
		RU			**€ 12,30360**
		Sommano euro (A)			**€ 240,90360**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04768 = 5% * B)			€ 40,95361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,18572
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 310,04**
		Incidenza manodopera sul totale 3,97%			*€ 12,30360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.060.D (CAM)	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_060 - Proiettori a LED CAM23_D - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.				
	CAM23_MT.L04.070.022	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm.157 W	1,00000 cad	€ 274,32000	€ 274,32000
		MT			**€ 274,32000**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,32000 %	€ 0,02000	€ 5,48640
		RU			**€ 13,21800**
		Sommano euro (A)			**€ 287,53800**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44407 = 5% * B)			€ 48,88146
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,64195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 370,06**
		Incidenza manodopera sul totale 3,57%			*€ 13,21800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.070.A	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED			

	CAM23_070 - Accessori per proiettori a LED CAM23_A - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm				
	CAM23_MT.L04.070.023	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	1,00000 cad	€ 27,43200	€ 27,43200
		MT			**€ 27,43200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,43200 %	€ 0,02000	€ 0,54864
		RU			**€ 5,09664**
		Sommano euro (A)			**€ 32,52864**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27649 = 5% * B)			€ 5,52987
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,86**
		Incidenza manodopera sul totale 12,17%			*€ 5,09664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L04.040.070.B	CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED CAM23_070 - Accessori per proiettori a LED CAM23_B - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm				
	CAM23_MT.L04.070.024	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	1,00000 cad	€ 32,51200	€ 32,51200
		MT			**€ 32,51200**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08300 h	€ 21,49000	€ 1,78367
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08300 h	€ 23,99000	€ 1,99117
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,51200 %	€ 0,02000	€ 0,65024
		RU			**€ 4,42508**
		Sommano euro (A)			**€ 36,93708**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31397 = 5% * B)			€ 6,27930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,54**
		Incidenza manodopera sul totale 9,31%			*€ 4,42508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_A - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq				
	CAM23_MT.L05.010.001	- Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 6 mmq	1,00000 m	€ 0,66454	€ 0,66454
		MT			**€ 0,66454**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
		RU			**€ 1,81920**
		Sommano euro (A)			

				€ 2,48374
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02111 = 5% * B)			€ 0,42224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29060
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,20**
	Incidenza manodopera sul totale 56,91%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_B - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.002 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 10 mmq	1,00000 m	€ 0,87302	€ 0,87302
	MT			**€ 0,87302**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 2,69222**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02288 = 5% * B)			€ 0,45768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31499
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,46**
	Incidenza manodopera sul totale 52,5%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_C - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.003 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 16 mmq	1,00000 m	€ 1,18575	€ 1,18575
	MT			**€ 1,18575**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 21,49000	€ 1,07450
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 23,99000	€ 1,19950
	RU			**€ 2,27400**
	Sommano euro (A)			**€ 3,45975**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02941 = 5% * B)			€ 0,58816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40479
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,45**
	Incidenza manodopera sul totale 51,07%			*€ 2,27400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo			

	CAM23_D - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.004 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 35 mmq	1,00000 m	€ 2,09786	€ 2,09786
	MT			**€ 2,09786**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 4,82666**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04103 = 5% * B)			€ 0,82053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56472
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,21**
	Incidenza manodopera sul totale 43,93%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.E	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_E - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.005 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 50 mmq	1,00000 m	€ 2,91876	€ 2,91876
	MT			**€ 2,91876**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 6,55716**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05574 = 5% * B)			€ 1,11472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76719
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,44**
	Incidenza manodopera sul totale 43,11%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.F	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_F - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.006 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 70 mmq	1,00000 m	€ 3,96118	€ 3,96118
	MT			**€ 3,96118**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 21,49000	€ 2,14900
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 23,99000	€ 2,39900
	RU			**€ 4,54800**
	Sommano euro (A)			**€ 8,50918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07233 = 5% * B)			€ 1,44656

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99557
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,95**
	Incidenza manodopera sul totale 41,53%			*€ 4,54800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.G	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_G - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.007 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 95 mmq	1,00000 m	€ 5,25117	€ 5,25117
	MT			**€ 5,25117**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 10,70877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09102 = 5% * B)			€ 1,82049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25293
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,78**
	Incidenza manodopera sul totale 39,6%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.010.H	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_010 - Corda in rame nudo CAM23_H - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq			
	CAM23_MT.L05.010.008 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 120 mmq	1,00000 m	€ 6,78873	€ 6,78873
	MT			**€ 6,78873**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	RU			**€ 45,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 52,26873**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44428 = 5% * B)			€ 8,88568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,11544
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 67,27**
	Incidenza manodopera sul totale 67,61%			*€ 45,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.020.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_020 - Bandella in acciaio zincato a caldo CAM23_A - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm			
	CAM23_MT.L05.010.009 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 2,67119	€ 2,67119

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 2,67119**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 21,49000	€ 4,08310
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 23,99000	€ 4,55810
	RU			**€ 8,64120**
	Sommano euro (A)			**€ 11,31239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09616 = 5% * B)			€ 1,92311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32355
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,56**
	Incidenza manodopera sul totale 59,35%			*€ 8,64120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.020.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_020 - Bandella in acciaio zincato a caldo CAM23_B - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm			
CAM23_MT.L05.010.010	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 2,28029	€ 2,28029
	MT			**€ 2,28029**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 10,01189**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08510 = 5% * B)			€ 1,70202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17139
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,89**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.020.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_020 - Bandella in acciaio zincato a caldo CAM23_C - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm			
CAM23_MT.L05.010.011	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 3,10119	€ 3,10119
	MT			**€ 3,10119**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	RU			**€ 9,09600**
	Sommano euro (A)			**€ 12,19719**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10368 = 5% * B)			€ 2,07352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42707
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,70**
	Incidenza manodopera sul totale 57,94%			*€ 9,09600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.020.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_020 - Bandella in acciaio zincato a caldo CAM23_D - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm			
	CAM23_MT.L05.010.012 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 3,60937	€ 3,60937
	MT			**€ 3,60937**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 21,49000	€ 4,94270
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 23,99000	€ 5,51770
	RU			**€ 10,46040**
	Sommano euro (A)			**€ 14,06977**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11959 = 5% * B)			€ 2,39186
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64616
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,11**
	Incidenza manodopera sul totale 57,77%			*€ 10,46040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.030.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_030 - Tondo in acciaio zincato a caldo CAM23_A - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm			
	CAM23_MT.L05.010.013 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	1,00000 m	€ 1,81120	€ 1,81120
	MT			**€ 1,81120**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 21,49000	€ 3,00860
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 23,99000	€ 3,35860
	RU			**€ 6,36720**
	Sommano euro (A)			**€ 8,17840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06952 = 5% * B)			€ 1,39033
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95687
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,53**
	Incidenza manodopera sul totale 60,49%			*€ 6,36720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.030.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_030 - Tondo in acciaio zincato a caldo CAM23_B - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm			
	CAM23_MT.L05.010.014 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	1,00000 m	€ 2,33241	€ 2,33241
	MT			**€ 2,33241**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 21,49000	€ 3,43840
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,16000	€ 23,99000	€ 3,83840

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 7,27680**
	Sommano euro (A)			**€ 9,60921**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08168 = 5% * B)			€ 1,63357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12428
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,37**
	Incidenza manodopera sul totale 58,84%			*€ 7,27680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.040.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_040 - Collettore di terra in bandella di rame CAM23_A - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm			
	CAM23_MT.L05.010.015 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 6,61934	€ 6,61934
	MT			**€ 6,61934**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 21,49000	€ 5,80230
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 23,99000	€ 6,47730
	RU			**€ 12,27960**
	Sommano euro (A)			**€ 18,89894**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16064 = 5% * B)			€ 3,21282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21118
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,32**
	Incidenza manodopera sul totale 50,49%			*€ 12,27960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.040.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_040 - Collettore di terra in bandella di rame CAM23_B - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm			
	CAM23_MT.L05.010.016 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x4 mm	1,00000 m	€ 8,24812	€ 8,24812
	MT			**€ 8,24812**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 21,49000	€ 7,09170
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 23,99000	€ 7,91670
	RU			**€ 15,00840**
	Sommano euro (A)			**€ 23,25652**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19768 = 5% * B)			€ 3,95361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72101
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,93**
	Incidenza manodopera sul totale 50,14%			*€ 15,00840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_L05.010.040.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_040 - Collettore di terra in bandella di rame CAM23_C - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm			
	CAM23_MT.L05.010.017 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 8,18297	€ 8,18297
	MT			**€ 8,18297**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	RU			**€ 16,82760**
	Sommano euro (A)			**€ 25,01057**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21259 = 5% * B)			€ 4,25180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92624
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,19**
	Incidenza manodopera sul totale 52,28%			*€ 16,82760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.040.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_040 - Collettore di terra in bandella di rame CAM23_D - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm			
	CAM23_MT.L05.010.018 - Conduttori di terra - Bandella di rame diametro 30x4 mm	1,00000 m	€ 3,28361	€ 3,28361
	MT			**€ 3,28361**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 21,49000	€ 13,32380
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 23,99000	€ 14,87380
	RU			**€ 28,19760**
	Sommano euro (A)			**€ 31,48121**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26759 = 5% * B)			€ 5,35181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68330
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 40,52**
	Incidenza manodopera sul totale 69,6%			*€ 28,19760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.010.050.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA CAM23_050 - Piastra equipotenziale CAM23_A - Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi			
	CAM23_MT.L05.010.019 - Conduttori di terra - Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	1,00000 cad	€ 13,09535	€ 13,09535
	MT			**€ 13,09535**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 21,49000	€ 14,39830
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 23,99000	€ 16,07330
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,09535 %	€ 0,02000	€ 0,26191
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 30,73351
	Sommano euro (A)			**€ 43,82886**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37255 = 5% * B)			€ 7,45091
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,41**
	Incidenza manodopera sul totale 54,48%			*€ 30,73351*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.010.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_010 - Dispersore a croce CAM23_A - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m			
	CAM23_MT.L05.020.001 - Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	1,00000 cad	€ 34,43986	€ 34,43986
	MT			**€ 34,43986**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 21,49000	€ 17,83670
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 23,99000	€ 19,91170
	RU			**€ 37,74840**
	Sommano euro (A)			**€ 72,18826**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61360 = 5% * B)			€ 12,27200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 92,91**
	Incidenza manodopera sul totale 40,63%			*€ 37,74840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.010.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_010 - Dispersore a croce CAM23_B - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m			
	CAM23_MT.L05.020.002 - Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2 m	1,00000 cad	€ 45,68571	€ 45,68571
	MT			**€ 45,68571**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 21,49000	€ 20,63040
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 23,99000	€ 23,03040
	RU			**€ 43,66080**
	Sommano euro (A)			**€ 89,34651**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75945 = 5% * B)			€ 15,18891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,99**
	Incidenza manodopera sul totale 37,97%			*€ 43,66080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L05.020.010.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_010 - Dispersore a croce CAM23_C - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m			
	CAM23_MT.L05.020.003 - Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	1,00000 cad	€ 65,66154	€ 65,66154
	MT			**€ 65,66154**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 21,49000	€ 22,13470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 23,99000	€ 24,70970
	RU			**€ 46,84440**
	Sommano euro (A)			**€ 112,50594**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95630 = 5% * B)			€ 19,12601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16320
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,80**
	Incidenza manodopera sul totale 32,35%			*€ 46,84440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.010.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_010 - Dispersore a croce CAM23_D - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m			
	CAM23_MT.L05.020.004 - Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	1,00000 cad	€ 88,78443	€ 88,78443
	MT			**€ 88,78443**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,17000 h	€ 21,49000	€ 25,14330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,17000 h	€ 23,99000	€ 28,06830
	RU			**€ 53,21160**
	Sommano euro (A)			**€ 141,99603**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20697 = 5% * B)			€ 24,13933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,61354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 182,75**
	Incidenza manodopera sul totale 29,12%			*€ 53,21160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.020.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_020 - Dispersore a piastra CAM23_A - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm			
	CAM23_MT.L05.020.005 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	1,00000 cad	€ 47,07890	€ 47,07890
	MT			**€ 47,07890**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,30000	€ 23,99000	€ 7,19700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 13,64400**
	Sommano euro (A)			**€ 60,72290**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51614 = 5% * B)			€ 10,32289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,15**
	Incidenza manodopera sul totale 17,46%			*€ 13,64400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.020.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_020 - Dispersore a piastra CAM23_B - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm			
	CAM23_MT.L05.020.006 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 77,47000	€ 77,47000
	MT			**€ 77,47000**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	RU			**€ 13,64400**
	Sommano euro (A)			**€ 91,11400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77447 = 5% * B)			€ 15,48938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,66034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 117,26**
	Incidenza manodopera sul totale 11,64%			*€ 13,64400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.020.020.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.020 - DISPERSORI CAM23_020 - Dispersore a piastra CAM23_C - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm			
	CAM23_MT.L05.020.007 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 134,35330	€ 134,35330
	MT			**€ 134,35330**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 21,49000	€ 9,88540
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 23,99000	€ 11,03540
	RU			**€ 20,92080**
	Sommano euro (A)			**€ 155,27410**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31983 = 5% * B)			€ 26,39660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 199,84**
	Incidenza manodopera sul totale 10,47%			*€ 20,92080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31983*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.010.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm			
	CAM23_MT.L05.030.001 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 3,32270	€ 3,32270
	MT			**€ 3,32270**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 21,49000	€ 6,01720
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 23,99000	€ 6,71720
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,32270 %	€ 0,02000	€ 0,06645
	RU			**€ 12,80085**
	Sommano euro (A)			**€ 16,12355**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13705 = 5% * B)			€ 2,74100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88646
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,75**
	Incidenza manodopera sul totale 61,69%			*€ 12,80085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.010.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm			
	CAM23_MT.L05.030.002 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 3,53118	€ 3,53118
	MT			**€ 3,53118**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 21,49000	€ 6,87680
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 23,99000	€ 7,67680
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,53118 %	€ 0,02000	€ 0,07062
	RU			**€ 14,62422**
	Sommano euro (A)			**€ 18,15540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15432 = 5% * B)			€ 3,08642
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12418
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,37**
	Incidenza manodopera sul totale 62,59%			*€ 14,62422*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.010.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_C - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			

	CAM23_MT.L05.030.003	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 4,95148	€ 4,95148
		MT			**€ 4,95148**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 21,49000	€ 7,30660
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 23,99000	€ 8,15660
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95148 %	€ 0,02000	€ 0,09903
		RU			**€ 15,56223**
		Sommano euro (A)			**€ 20,51371**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17437 = 5% * B)			€ 3,48733
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40010
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,40**
		Incidenza manodopera sul totale 58,95%			*€ 15,56223*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.010.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_D - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.004	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 4,88633	€ 4,88633
		MT			**€ 4,88633**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88633 %	€ 0,02000	€ 0,09773
		RU			**€ 17,83493**
		Sommano euro (A)			**€ 22,72126**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19313 = 5% * B)			€ 3,86261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65839
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,24**
		Incidenza manodopera sul totale 60,99%			*€ 17,83493*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19313*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.020.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato CAM23_A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm				
	CAM23_MT.L05.030.005	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,06210	€ 3,06210
		MT			**€ 3,06210**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,35000	€ 23,99000	€ 8,39650

		5^ categoria - C3	h		
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06210 %	€ 0,02000	€ 0,06124
		RU			**€ 15,97924**
		Sommano euro (A)			**€ 19,04134**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16185 = 5% * B)			€ 3,23703
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22784
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,51**
		Incidenza manodopera sul totale 65,2%			*€ 15,97924*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16185*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.020.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato CAM23_B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm				
	CAM23_MT.L05.030.006	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 3,70058	€ 3,70058
		MT			**€ 3,70058**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 21,49000	€ 8,59600
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 23,99000	€ 9,59600
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000	€ 0,07401
		RU			**€ 18,26601**
		Sommano euro (A)			**€ 21,96659**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18672 = 5% * B)			€ 3,73432
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57009
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,27**
		Incidenza manodopera sul totale 64,61%			*€ 18,26601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18672*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.030.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.007	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 4,01330	€ 4,01330
		MT			**€ 4,01330**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01330 %	€ 0,02000	€ 0,08027
		RU			**€ 15,99827**
		Sommano euro (A)			**€ 20,01157**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17010 = 5% * B)			€ 3,40197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34135
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,75**
	Incidenza manodopera sul totale 62,12%			*€ 15,99827*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.030.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm			
	CAM23_MT.L05.030.008 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 4,26088	€ 4,26088
	MT			**€ 4,26088**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 23,99000	€ 9,35610
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,26088 %	€ 0,02000	€ 0,08522
	RU			**€ 17,82242**
	Sommano euro (A)			**€ 22,08330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18771 = 5% * B)			€ 3,75416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58375
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 28,42**
	Incidenza manodopera sul totale 62,71%			*€ 17,82242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.030.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_C - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			
	CAM23_MT.L05.030.009 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 5,13390	€ 5,13390
	MT			**€ 5,13390**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 21,49000	€ 9,45560
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 23,99000	€ 10,55560
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,13390 %	€ 0,02000	€ 0,10268
	RU			**€ 20,11388**
	Sommano euro (A)			**€ 25,24778**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21461 = 5% * B)			€ 4,29212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95399
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,49**
	Incidenza manodopera sul totale 61,9%			*€ 20,11388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21461*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.030.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data CAM23_D - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm			
	CAM23_MT.L05.030.010 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 5,81147	€ 5,81147
	MT			**€ 5,81147**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 21,49000	€ 10,31520
	CAM23_RU.M.001.004 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,48000 h	€ 22,41000	€ 10,75680
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81147 %	€ 0,02000	€ 0,11623
	RU			**€ 21,18823**
	Sommano euro (A)			**€ 26,99970**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22950 = 5% * B)			€ 4,58995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15897
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,75**
	Incidenza manodopera sul totale 60,98%			*€ 21,18823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.040.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato CAM23_A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	CAM23_MT.L05.030.011 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,70058	€ 3,70058
	MT			**€ 3,70058**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 21,49000	€ 7,52150
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 23,99000	€ 8,39650
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000	€ 0,07401
	RU			**€ 15,99201**
	Sommano euro (A)			**€ 19,69259**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16739 = 5% * B)			€ 3,34774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30403
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 25,34**
	Incidenza manodopera sul totale 63,1%			*€ 15,99201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.040.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato CAM23_B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm			

	CAM23_MT.L05.030.012	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 4,32603	€ 4,32603
		MT			**€ 4,32603**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 21,49000	€ 8,38110
	CAM23_RU.M.001.004	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 4^ categoria - C2	0,39000 h	€ 22,41000	€ 8,73990
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,32603 %	€ 0,02000	€ 0,08652
		RU			**€ 17,20752**
		Sommano euro (A)			**€ 21,53355**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18304 = 5% * B)			€ 3,66070
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51943
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 27,71**
		Incidenza manodopera sul totale 62,09%			*€ 17,20752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18304*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.050.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione CAM23_A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.013	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	1,00000 cad	€ 43,06481	€ 43,06481
		MT			**€ 43,06481**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 21,49000	€ 21,27510
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 23,99000	€ 23,75010
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,06481 %	€ 0,02000	€ 0,86130
		RU			**€ 45,88650**
		Sommano euro (A)			**€ 88,95131**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75609 = 5% * B)			€ 15,12172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,40730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,48**
		Incidenza manodopera sul totale 40,08%			*€ 45,88650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.050.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione CAM23_B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.014	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm	1,00000 cad	€ 41,99633	€ 41,99633

fonte: http://burc.regione.campania.it

		MT			**€ 41,99633**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 21,49000	€ 21,49000
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 23,99000	€ 23,99000
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,99633 %	€ 0,02000	€ 0,83993
		RU			**€ 46,31993**
		Sommano euro (A)			**€ 88,31626**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75069 = 5% * B)			€ 15,01376
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,33300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,66**
		Incidenza manodopera sul totale 40,75%			*€ 46,31993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75069*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.050.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione CAM23_C - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.015	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm	1,00000 cad	€ 44,45904	€ 44,45904
		MT			**€ 44,45904**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,09000 h	€ 21,49000	€ 23,42410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,09000 h	€ 23,99000	€ 26,14910
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45904 %	€ 0,02000	€ 0,88918
		RU			**€ 50,46238**
		Sommano euro (A)			**€ 94,92142**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80683 = 5% * B)			€ 16,13664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,10581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,16**
		Incidenza manodopera sul totale 41,31%			*€ 50,46238*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80683*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.050.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione CAM23_D - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo . Sezione 40x3 mm				
	CAM23_MT.L05.030.016	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 40x3 mm	1,00000 cad	€ 47,33872	€ 47,33872
		MT			**€ 47,33872**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	1,20000	€ 21,49000	€ 25,78800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		3^ categoria - D2	h		
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 23,99000	€ 28,78800
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,33872 %	€ 0,02000	€ 0,94677
		RU			**€ 55,52277**
		Sommano euro (A)			**€ 102,86149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87432 = 5% * B)			€ 17,48645
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,03479
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 132,38**
		Incidenza manodopera sul totale 41,94%			*€ 55,52277*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87432*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.060.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro CAM23_A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm				
	CAM23_MT.L05.030.017	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 8 mm	1,00000 cad	€ 41,67058	€ 41,67058
		MT			**€ 41,67058**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 21,49000	€ 21,27510
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 23,99000	€ 23,75010
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67058 %	€ 0,02000	€ 0,83341
		RU			**€ 45,85861**
		Sommano euro (A)			**€ 87,52919**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74400 = 5% * B)			€ 14,87996
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,24092
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 112,65**
		Incidenza manodopera sul totale 40,71%			*€ 45,85861*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.030.060.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE CAM23_060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro CAM23_B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm				
	CAM23_MT.L05.030.018	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm	1,00000 cad	€ 43,70329	€ 43,70329
		MT			**€ 43,70329**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	1,07000 h	€ 21,49000	€ 22,99430
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	1,07000 h	€ 23,99000	€ 25,66930

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,70329 %	€ 0,02000	€ 0,87407
		RU			**€ 49,53767**
		Sommano euro (A)			**€ 93,24096**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79255 = 5% * B)			€ 15,85096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 120,00**
		Incidenza manodopera sul totale 41,28%			*€ 49,53767*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.010.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_010 - Scaricatore di corrente da fulmine CAM23_A - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA				
	CAM23_MT.L05.040.001	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA	1,00000 cad	€ 144,01800	€ 144,01800
		MT			**€ 144,01800**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,01800 %	€ 0,02000	€ 2,88036
		RU			**€ 14,70516**
		Sommano euro (A)			**€ 158,72316**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34915 = 5% * B)			€ 26,98294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,57061
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 204,28**
		Incidenza manodopera sul totale 7,2%			*€ 14,70516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.010.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_010 - Scaricatore di corrente da fulmine CAM23_B - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA				
	CAM23_MT.L05.040.002	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	1,00000 cad	€ 397,26870	€ 397,26870
		MT			**€ 397,26870**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 21,49000	€ 9,02580
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 23,99000	€ 10,07580
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,26870 %	€ 0,02000	€ 7,94537
		RU			**€ 27,04697**

	Sommano euro (A)			**€ 424,31567**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60668 = 5% * B)			€ 72,13366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,64493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 546,09**
	Incidenza manodopera sul totale 4,95%			*€ 27,04697*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.020.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_020 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV CAM23_A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, montaggio su zoccolo portafusibile a coltello			
	CAM23_MT.L05.040.003 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	1,00000 cad	€ 148,24710	€ 148,24710
	MT			**€ 148,24710**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,24710 %	€ 0,02000	€ 2,96494
	RU			**€ 8,42254**
	Sommano euro (A)			**€ 156,66964**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33169 = 5% * B)			€ 26,63384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,33035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 201,63**
	Incidenza manodopera sul totale 4,18%			*€ 8,42254*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.030.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV CAM23_A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz			
	CAM23_MT.L05.040.004 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250	€ 155,89250
	MT			**€ 155,89250**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000	€ 3,11785
	RU			**€ 14,94265**
	Sommano euro (A)			**€ 170,83515**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45210 = 5% * B)			€ 29,04198

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,98771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 219,86**
	Incidenza manodopera sul totale 6,8%			*€ 14,94265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.030.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV CAM23_B - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz			
	CAM23_MT.L05.040.005 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250	€ 155,89250
	MT			**€ 155,89250**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 21,49000	€ 5,58740
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 23,99000	€ 6,23740
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000	€ 3,11785
	RU			**€ 14,94265**
	Sommano euro (A)			**€ 170,83515**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45210 = 5% * B)			€ 29,04198
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,98771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 219,86**
	Incidenza manodopera sul totale 6,8%			*€ 14,94265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.040.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_040 - Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN CAM23_A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN			
	CAM23_MT.L05.040.022 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	1,00000 cad	€ 413,32150	€ 413,32150
	MT			**€ 413,32150**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,32150 %	€ 0,02000	€ 8,26643
	RU			**€ 21,91043**
	Sommano euro (A)			**€ 435,23193**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69947 = 5% * B)			€ 73,98943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,92214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 560,14
	Incidenza manodopera sul totale 3,91%			*€ 21,91043*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,69947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.050.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_050 - Limitatore di sovratensione unipolare CAM23_A - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns			
	CAM23_MT.L05.040.023 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di scaricarica(8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns	1,00000 cad	€ 165,07460	€ 165,07460
	MT			**€ 165,07460**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,07460 %	€ 0,02000	€ 3,30149
	RU			**€ 12,39749**
	Sommano euro (A)			**€ 177,47209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50851 = 5% * B)			€ 30,17026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,76424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 228,41**
	Incidenza manodopera sul totale 5,43%			*€ 12,39749*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.050.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_050 - Limitatore di sovratensione unipolare CAM23_B - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns			
	CAM23_MT.L05.040.024 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di ricarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns	1,00000 cad	€ 183,33720	€ 183,33720
	MT			**€ 183,33720**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,33720 %	€ 0,02000	€ 3,66674
	RU			**€ 9,57914**
	Sommano euro (A)			**€ 192,91634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63979 = 5% * B)			€ 32,79578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,57121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 248,28**

	Incidenza manodopera sul totale 3,86%			*€ 9,57914*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.060.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_060 - Limitatore di sovratensione bipolare CAM23_A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A			
	CAM23_MT.L05.040.025 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 16 A	1,00000 cad	€ 68,96100	€ 68,96100
	MT			**€ 68,96100**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,96100 %	€ 0,02000	€ 1,37922
	RU			**€ 15,02322**
	Sommano euro (A)			**€ 83,98422**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71387 = 5% * B)			€ 14,27732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,82615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,09**
	Incidenza manodopera sul totale 13,9%			*€ 15,02322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.060.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_060 - Limitatore di sovratensione bipolare CAM23_B - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo			
	CAM23_MT.L05.040.026 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	1,00000 cad	€ 97,30740	€ 97,30740
	MT			**€ 97,30740**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,30740 %	€ 0,02000	€ 1,94615
	RU			**€ 15,59015**
	Sommano euro (A)			**€ 112,89755**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95963 = 5% * B)			€ 19,19258
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,20901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 145,30**
	Incidenza manodopera sul totale 10,73%			*€ 15,59015*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM23_L05.040.060.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_060 - Limitatore di sovratensione bipolare CAM23_C - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto			
	CAM23_MT.L05.040.027 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto	1,00000 cad	€ 220,25610	€ 220,25610
	MT			**€ 220,25610**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	220,25610 %	€ 0,02000	€ 4,40512
	RU			**€ 18,04912**
	Sommano euro (A)			**€ 238,30522**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02559 = 5% * B)			€ 40,51189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,88171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 306,70**
	Incidenza manodopera sul totale 5,88%			*€ 18,04912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.060.D	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_060 - Limitatore di sovratensione bipolare CAM23_D - Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV			
	CAM23_MT.L05.040.028 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione combinato; corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV	1,00000 cad	€ 150,93950	€ 150,93950
	MT			**€ 150,93950**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,93950 %	€ 0,02000	€ 3,01879
	RU			**€ 16,66279**
	Sommano euro (A)			**€ 167,60229**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42462 = 5% * B)			€ 28,49239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,60947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 215,70**
	Incidenza manodopera sul totale 7,72%			*€ 16,66279*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.070.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA			

	CAM23_A - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.029	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 289,30600	€ 289,30600
		MT			**€ 289,30600**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	289,30600 %	€ 0,02000	€ 5,78612
		RU			**€ 19,43012**
		Sommano euro (A)			**€ 308,73612**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62426 = 5% * B)			€ 52,48514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 397,34**
		Incidenza manodopera sul totale 4,89%			*€ 19,43012*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62426*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.070.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA CAM23_B - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.030	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV,	1,00000 cad	€ 271,67840	€ 271,67840
		MT			**€ 271,67840**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	271,67840 %	€ 0,02000	€ 5,43357
		RU			**€ 19,07757**
		Sommano euro (A)			**€ 290,75597**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47143 = 5% * B)			€ 49,42851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,01845
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,20**
		Incidenza manodopera sul totale 5,1%			*€ 19,07757*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.070.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA CAM23_C - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.031	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 192,72504	€ 192,72504
		MT			**€ 192,72504**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,72504 %	€ 0,02000	€ 3,85450
		RU			**€ 17,49850**
		Sommano euro (A)			**€ 210,22354**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78690 = 5% * B)			€ 35,73800
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,59615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 270,56**
		Incidenza manodopera sul totale 6,47%			*€ 17,49850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.080.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA CAM23_A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.032	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 252,39472	€ 252,39472
		MT			**€ 252,39472**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,39472 %	€ 0,02000	€ 5,04789
		RU			**€ 18,69189**
		Sommano euro (A)			**€ 271,08661**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30424 = 5% * B)			€ 46,08472
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,71713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 348,89**
		Incidenza manodopera sul totale 5,36%			*€ 18,69189*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.080.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA CAM23_B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione			

	remota				
	CAM23_MT.L05.040.033	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 236,10824	€ 236,10824
		MT			**€ 236,10824**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,10824 %	€ 0,02000	€ 4,72216
		RU			**€ 18,36616**
		Sommano euro (A)			**€ 254,47440**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16303 = 5% * B)			€ 43,26065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,77351
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 327,51**
		Incidenza manodopera sul totale 5,61%			*€ 18,36616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.080.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA CAM23_C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.034	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV	1,00000 cad	€ 272,18640	€ 272,18640
		MT			**€ 272,18640**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,18640 %	€ 0,02000	€ 5,44373
		RU			**€ 19,08773**
		Sommano euro (A)			**€ 291,27413**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47583 = 5% * B)			€ 49,51660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,07907
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,87**
		Incidenza manodopera sul totale 5,09%			*€ 19,08773*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47583*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.090.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA CAM23_A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.035	- Protezione linee da sovratensioni -lps	1,00000	€ 432,91760	€ 432,91760

		interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	cad		
		MT			**€ 432,91760**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000	€ 8,65835
		RU			**€ 22,30235**
		Sommano euro (A)			**€ 455,21995**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86937 = 5% * B)			€ 77,38739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,26073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 585,87**
		Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 22,30235*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,86937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.090.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA CAM23_B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.036	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 432,91760	€ 432,91760
		MT			**€ 432,91760**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000	€ 8,65835
		RU			**€ 22,30235**
		Sommano euro (A)			**€ 455,21995**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86937 = 5% * B)			€ 77,38739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,26073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 585,87**
		Incidenza manodopera sul totale 3,81%			*€ 22,30235*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,86937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.090.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA CAM23_C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.037	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione	1,00000 cad	€ 477,55048	€ 477,55048

fonte: http://burc.regione.campania.it

		continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV,			
		MT			**€ 477,55048**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,55048 %	€ 0,02000	€ 9,55101
		RU			**€ 23,19501**
		Sommano euro (A)			**€ 500,74549**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25634 = 5% * B)			€ 85,12673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,58722
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 644,46**
		Incidenza manodopera sul totale 3,6%			*€ 23,19501*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.100.A	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA CAM23_A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.038	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448	€ 576,86448
		MT			**€ 576,86448**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000	€ 11,53729
		RU			**€ 25,18129**
		Sommano euro (A)			**€ 602,04577**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11739 = 5% * B)			€ 102,34778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,43936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 774,83**
		Incidenza manodopera sul totale 3,25%			*€ 25,18129*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,11739*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.100.B	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA CAM23_B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.039	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448	€ 576,86448

fonte: http://burc.regione.campania.it

			MT		**€ 576,86448**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000	€ 11,53729
			RU		**€ 25,18129**
			Sommano euro (A)		**€ 602,04577**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11739 = 5% * B)		€ 102,34778
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 70,43936
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 774,83**
			Incidenza manodopera sul totale 3,25%		*€ 25,18129*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 5,11739*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L05.040.100.C	CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- CAM23_100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA CAM23_C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota				
	CAM23_MT.L05.040.040	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 628,33504	€ 628,33504
			MT		**€ 628,33504**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	CAM23_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,33504 %	€ 0,02000	€ 12,56670
			RU		**€ 26,21070**
			Sommano euro (A)		**€ 654,54574**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56364 = 5% * B)		€ 111,27278
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 76,58185
			TOTALE (A + B + C) euro / cad		**€ 842,40**
			Incidenza manodopera sul totale 3,11%		*€ 26,21070*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 5,56364*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_A - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm				
	CAM23_MT.L06.010.001	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,73550	€ 4,73550
			MT		**€ 4,73550**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 21,49000	€ 1,93410
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio	0,09000	€ 23,99000	€ 2,15910

	5^ categoria - C3	h		
	RU			**€ 4,09320**
	Sommano euro (A)			**€ 8,82870**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07504 = 5% * B)			€ 1,50088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03296
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,36**
	Incidenza manodopera sul totale 36,02%			*€ 4,09320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_B - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm			
	CAM23_MT.L06.010.002 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,86550	€ 4,86550
	MT			**€ 4,86550**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 21,49000	€ 2,36390
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 23,99000	€ 2,63890
	RU			**€ 5,00280**
	Sommano euro (A)			**€ 9,86830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08388 = 5% * B)			€ 1,67761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15459
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,70**
	Incidenza manodopera sul totale 39,39%			*€ 5,00280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_C - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm			
	CAM23_MT.L06.010.003 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 6,38829	€ 6,38829
	MT			**€ 6,38829**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 12,30069**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10456 = 5% * B)			€ 2,09112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43918
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,83**
	Incidenza manodopera sul totale 37,35%			*€ 5,91240*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_D - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm			
	CAM23_MT.L06.010.004 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 7,94822	€ 7,94822
	MT			**€ 7,94822**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 21,49000	€ 3,22350
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 23,99000	€ 3,59850
	RU			**€ 6,82200**
	Sommano euro (A)			**€ 14,77022**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12555 = 5% * B)			€ 2,51094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72812
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,01**
	Incidenza manodopera sul totale 35,89%			*€ 6,82200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_E - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm			
	CAM23_MT.L06.010.005 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 9,32244	€ 9,32244
	MT			**€ 9,32244**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 21,49000	€ 3,65330
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 23,99000	€ 4,07830
	RU			**€ 7,73160**
	Sommano euro (A)			**€ 17,05404**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14496 = 5% * B)			€ 2,89919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99532
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,95**
	Incidenza manodopera sul totale 35,23%			*€ 7,73160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_F - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm			
	CAM23_MT.L06.010.006 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi	1,00000	€ 11,75519	€ 11,75519

		in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	m		
		MT			**€ 11,75519**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**
		Sommano euro (A)			**€ 20,85119**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17724 = 5% * B)			€ 3,54470
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43959
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,84**
		Incidenza manodopera sul totale 33,9%			*€ 9,09600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_G - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm				
	CAM23_MT.L06.010.007	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	1,00000 m	€ 15,35789	€ 15,35789
		MT			**€ 15,35789**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 21,49000	€ 5,37250
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 23,99000	€ 5,99750
		RU			**€ 11,37000**
		Sommano euro (A)			**€ 26,72789**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22719 = 5% * B)			€ 4,54374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12716
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,40**
		Incidenza manodopera sul totale 33,05%			*€ 11,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22719*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.010.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato CAM23_H - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm				
	CAM23_MT.L06.010.008	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 19,70341	€ 19,70341
		MT			**€ 19,70341**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 21,49000	€ 6,66190
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 23,99000	€ 7,43690
		RU			**€ 14,09880**
		Sommano euro (A)			**€ 33,80221**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28732 = 5% * B)			€ 5,74638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95486
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 43,50**
	Incidenza manodopera sul totale 32,41%			*€ 14,09880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_A - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2''			
	CAM23_MT.L06.010.009 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 21,67189	€ 21,67189
	MT			**€ 21,67189**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 27,12949**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23060 = 5% * B)			€ 4,61201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17415
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,92**
	Incidenza manodopera sul totale 15,63%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_B - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4''			
	CAM23_MT.L06.010.010 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 30,02866	€ 30,02866
	MT			**€ 30,02866**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
	RU			**€ 5,45760**
	Sommano euro (A)			**€ 35,48626**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30163 = 5% * B)			€ 6,03266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15189
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 45,67**
	Incidenza manodopera sul totale 11,95%			*€ 5,45760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			

	CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_C - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1''				
	CAM23_MT.L06.010.011	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 57,17888	€ 57,17888
		MT			**€ 57,17888**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 21,49000	€ 2,57880
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 23,99000	€ 2,87880
		RU			**€ 5,45760**
		Sommano euro (A)			**€ 62,63648**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53241 = 5% * B)			€ 10,64820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,32847
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 80,61**
		Incidenza manodopera sul totale 6,77%			*€ 5,45760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53241*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_D - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4'				
	CAM23_MT.L06.010.012	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 73,44672	€ 73,44672
		MT			**€ 73,44672**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 21,49000	€ 3,86820
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 23,99000	€ 4,31820
		RU			**€ 8,18640**
		Sommano euro (A)			**€ 81,63312**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69388 = 5% * B)			€ 13,87763
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,55108
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 105,06**
		Incidenza manodopera sul totale 7,79%			*€ 8,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_E - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2				
	CAM23_MT.L06.010.013	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 89,23173	€ 89,23173
		MT			**€ 89,23173**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 21,49000	€ 4,29800
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 23,99000	€ 4,79800
		RU			**€ 9,09600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A)			**€ 98,32773**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83579 = 5% * B)			€ 16,71571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,50434
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 126,55**
	Incidenza manodopera sul totale 7,19%			*€ 9,09600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_F - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2''			
	CAM23_MT.L06.010.014 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 118,44329	€ 118,44329
	MT			**€ 118,44329**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 21,49000	€ 5,15760
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 23,99000	€ 5,75760
	RU			**€ 10,91520**
	Sommano euro (A)			**€ 129,35849**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09955 = 5% * B)			€ 21,99094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13494
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 166,48**
	Incidenza manodopera sul totale 6,56%			*€ 10,91520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_G - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2			
	CAM23_MT.L06.010.015 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 158,03581	€ 158,03581
	MT			**€ 158,03581**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 21,49000	€ 6,44700
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 23,99000	€ 7,19700
	RU			**€ 13,64400**
	Sommano euro (A)			**€ 171,67981**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45928 = 5% * B)			€ 29,18557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,08654
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 220,95**
	Incidenza manodopera sul totale 6,18%			*€ 13,64400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_L06.010.020.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_H - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3''			
	CAM23_MT.L06.010.016 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3"	1,00000 m	€ 217,74029	€ 217,74029
	MT			**€ 217,74029**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 21,49000	€ 7,95130
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 23,99000	€ 8,87630
	RU			**€ 16,82760**
	Sommano euro (A)			**€ 234,56789**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99383 = 5% * B)			€ 39,87654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,44444
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 301,89**
	Incidenza manodopera sul totale 5,57%			*€ 16,82760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.020.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua CAM23_I - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4''			
	CAM23_MT.L06.010.017 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 253,17299	€ 253,17299
	MT			**€ 253,17299**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 21,49000	€ 9,24070
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 23,99000	€ 10,31570
	RU			**€ 19,55640**
	Sommano euro (A)			**€ 272,72939**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31820 = 5% * B)			€ 46,36400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,90934
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 351,00**
	Incidenza manodopera sul totale 5,57%			*€ 19,55640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_A - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm			
	CAM23_MT.L06.010.018 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	1,00000 m	€ 3,23128	€ 3,23128
	MT			**€ 3,23128**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970

	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 4,59568**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03906 = 5% * B)			€ 0,78127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53770
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,91**
	Incidenza manodopera sul totale 23,07%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_B - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm			
	CAM23_MT.L06.010.019 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	1,00000 m	€ 4,04839	€ 4,04839
	MT			**€ 4,04839**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 21,49000	€ 0,85960
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 23,99000	€ 0,95960
	RU			**€ 1,81920**
	Sommano euro (A)			**€ 5,86759**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04987 = 5% * B)			€ 0,99749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68651
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,55**
	Incidenza manodopera sul totale 24,09%			*€ 1,81920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_C - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm			
	CAM23_MT.L06.010.020 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	1,00000 m	€ 5,12549	€ 5,12549
	MT			**€ 5,12549**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 7,85429**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06676 = 5% * B)			€ 1,33523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91895
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,11**
	Incidenza manodopera sul totale 27%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_D - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm			
	CAM23_MT.L06.010.021 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	1,00000 m	€ 7,24253	€ 7,24253
	MT			**€ 7,24253**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
	RU			**€ 2,72880**
	Sommano euro (A)			**€ 9,97133**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08476 = 5% * B)			€ 1,69513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16665
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,83**
	Incidenza manodopera sul totale 21,26%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_E - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm			
	CAM23_MT.L06.010.022 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	1,00000 m	€ 9,15531	€ 9,15531
	MT			**€ 9,15531**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 21,49000	€ 1,50430
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 23,99000	€ 1,67930
	RU			**€ 3,18360**
	Sommano euro (A)			**€ 12,33891**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10488 = 5% * B)			€ 2,09761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44365
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,88**
	Incidenza manodopera sul totale 20,05%			*€ 3,18360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.030.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo CAM23_F - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm			
	CAM23_MT.L06.010.023 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	1,00000 m	€ 11,82947	€ 11,82947

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			**€ 11,82947**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 21,49000	€ 1,71920
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 23,99000	€ 1,91920
	RU			**€ 3,63840**
	Sommano euro (A)			**€ 15,46787**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13148 = 5% * B)			€ 2,62954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80974
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,91**
	Incidenza manodopera sul totale 18,28%			*€ 3,63840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_A - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1/2''			
CAM23_MT.L06.010.024	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 16,82496	€ 16,82496
	MT			**€ 16,82496**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 18,18936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15461 = 5% * B)			€ 3,09219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,41**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_B - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3/4''			
CAM23_MT.L06.010.025	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 16,82496	€ 16,82496
	MT			**€ 16,82496**
CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 18,18936**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15461 = 5% * B)			€ 3,09219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12816

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,41**
	Incidenza manodopera sul totale 5,83%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_C - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1''			
	CAM23_MT.L06.010.026 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 16,97353	€ 16,97353
	MT			**€ 16,97353**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 18,33793**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15587 = 5% * B)			€ 3,11745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,60**
	Incidenza manodopera sul totale 5,78%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.D	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_D - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4			
	CAM23_MT.L06.010.027 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 36,76979	€ 36,76979
	MT			**€ 36,76979**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
	RU			**€ 1,36440**
	Sommano euro (A)			**€ 38,13419**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32414 = 5% * B)			€ 6,48281
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 49,08**
	Incidenza manodopera sul totale 2,78%			*€ 1,36440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.E	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_E - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2			
	CAM23_MT.L06.010.028 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di	1,00000	€ 40,55819	€ 40,55819

		infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	cad		
		MT			**€ 40,55819**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 41,92259**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35634 = 5% * B)			€ 7,12684
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90494
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,95**
		Incidenza manodopera sul totale 2,53%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.F	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_F - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2''				
	CAM23_MT.L06.010.029	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 47,16932	€ 47,16932
		MT			**€ 47,16932**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
		RU			**€ 2,72880**
		Sommano euro (A)			**€ 49,89812**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42413 = 5% * B)			€ 8,48268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,22**
		Incidenza manodopera sul totale 4,25%			*€ 2,72880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.G	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_G - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2				
	CAM23_MT.L06.010.030	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 80,41070	€ 80,41070
		MT			**€ 80,41070**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 21,49000	€ 1,28940
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 23,99000	€ 1,43940
		RU			**€ 2,72880**
		Sommano euro (A)			**€ 83,13950**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70669 = 5% * B)			€ 14,13372

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,72732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,00**
	Incidenza manodopera sul totale 2,55%			*€ 2,72880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.H	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_H - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3''			
	CAM23_MT.L06.010.031 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 99,44556	€ 99,44556
	MT			**€ 99,44556**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 105,35796**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89554 = 5% * B)			€ 17,91085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,32688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,60**
	Incidenza manodopera sul totale 4,36%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.040.I	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° CAM23_I - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 4''			
	CAM23_MT.L06.010.032 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	1,00000 cad	€ 248,79033	€ 248,79033
	MT			**€ 248,79033**
	CAM23_RU.M.001.003 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 21,49000	€ 2,79370
	CAM23_RU.M.001.005 - Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 23,99000	€ 3,11870
	RU			**€ 5,91240**
	Sommano euro (A)			**€ 254,70273**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16497 = 5% * B)			€ 43,29946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,80022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 327,80**
	Incidenza manodopera sul totale 1,8%			*€ 5,91240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.A	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_A - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1/2''			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM23_MT.L06.010.033	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 9,74957	€ 9,74957
		MT			**€ 9,74957**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 11,11397**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09447 = 5% * B)			€ 1,88937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30033
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,30**
		Incidenza manodopera sul totale 9,54%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09447*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.B	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_B - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3/4''				
	CAM23_MT.L06.010.034	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 8,69104	€ 8,69104
		MT			**€ 8,69104**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 10,05544**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08547 = 5% * B)			€ 1,70942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17649
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,94**
		Incidenza manodopera sul totale 10,54%			*€ 1,36440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08547*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_L06.010.050.C	CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI CAM23_050 - Curva a gomito 90° CAM23_C - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1''				
	CAM23_MT.L06.010.035	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 14,54078	€ 14,54078
		MT			**€ 14,54078**
	CAM23_RU.M.001.003	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 21,49000	€ 0,64470
	CAM23_RU.M.001.005	- Manodopera per Opere Marittime - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 23,99000	€ 0,71970
		RU			**€ 1,36440**
		Sommano euro (A)			**€ 15,90518**