	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	1,00000	€ 35,26000	€ 35,26000

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.020.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 020 - Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della morfologia di degrado				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.030.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 030 - Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% A - Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire I sali solubili presenti negli stucchi.I voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 1,76304	€ 6,17064
	Totale AT			**€ 6,17064**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 7,05217	€ 24,68260
	Totale MT			**€ 24,68260**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,50000 h	€ 35,26000	€ 123,41000
	Totale RU			**€ 123,41000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,26324** +6,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31124 = 5% * B)			€ 26,22475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,04880
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 198,54** +6,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 123,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.040.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 040 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica A - Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +82,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +82,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.050.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 050 - Protezione preliminare degli stucchi A - Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000	€ 5,40000
	CAM24_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,25000 kg	€ 14,80000	€ 3,70000
		Totale MT			**€ 9,10000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000	€ 19,49400
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,60000 h	€ 35,26000	€ 21,15600
		Totale RU			**€ 40,65000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,10000** +8,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43435 = 5% * B)			€ 8,68700
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97870
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,77** +8,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,81%			*€ 40,65000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.060.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 060 - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici A - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.011	- A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,20000 lt	€ 8,00000	€ 1,60000
		Totale MT			**€ 1,60000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000	€ 22,74300
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000	€ 24,68200
		Totale RU			**€ 47,42500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,37500** +4,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42819 = 5% * B)			€ 8,56375
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89388
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,83** +4,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 73,15%			*€ 47,42500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42819*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.070.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 070 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione S4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti agli stucchi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,65000 h	€ 32,49000	€ 21,11850
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,55000 h	€ 35,26000	€ 19,39300
		Totale RU			**€ 40,51150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,86150** +7,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35582 = 5% * B)			€ 7,11646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,89780
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,88** +7,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 75,19%			*€ 40,51150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.080.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI			

	PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 080 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo degli stucchi				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358	€ 6,49768
		Totale MT			**€ 6,49768**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,75000 h	€ 32,49000	€ 24,36750
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
		Totale RU			**€ 41,99750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,84518** +6,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42368 = 5% * B)			€ 8,47368
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83189
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,15** +6,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,47%			*€ 41,99750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.090.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 090 - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) A - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e la superficie degli stucchi. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.001	- A10 INTONACI - Soluzione per intonaci pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
	CAM24_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000	€ 3,75000
		Totale MT			**€ 8,05000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000	€ 25,99200
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000	€ 28,20800

	Totale RU			**€ 54,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,60000** +7,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54060 = 5% * B)			€ 10,81200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 81,85** +7,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,22%			*€ 54,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.100.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 100 - Restauro di lambris, cornici porte A - Restauro di lambris, cornici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrammessi di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc. di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
		Totale AT			**€ 1,35000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.017	- A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,35000 kg	€ 12,00000	€ 4,20000
	CAM24_MT.E.10.048	- Malte e collanti - Boiacca costituita da malta a base di calce e pozzolana	10,00000 kg	€ 0,88698 0%	€ 8,86980
	CAM24_MT.E.45.001	- Intonaci speciali - Intonaco a spessore a base di calce e pozzolana	3,00000 mq/cm	€ 14,08493 0%	€ 42,25479
		Totale MT			**€ 55,32459**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	10,00000 h	€ 32,49000	€ 324,90000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 677,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 734,17459** +9,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24048 = 5% * B)			€ 124,80968
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,89843
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 944,88** +9,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 71,7%			*€ 677,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,24048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_A17.010.001.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro A - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro B - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia			

	media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro C - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000

	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro D - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI			

	010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A17.010.002.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro A - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da	2,00000	€ 1,76304	€ 3,52608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro B - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro C - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro D - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la			

	rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A)			**€ 352,60168**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 453,80**
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali	1,00000	€ 7,05217	€ 7,05217

		da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A17.010.004.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro A - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro B - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro C - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			

					€ 12,34128
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro D - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 397,07 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro A - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
	Totale AT			**€ 0,58180**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
	Totale MT			**€ 2,32722**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
	Totale RU			**€ 11,63580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54482** +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)			€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72** +7,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 11,63580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro B - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
	Totale AT			**€ 0,58180**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
	Totale MT			**€ 2,32722**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
	Totale RU			**€ 11,63580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,54482 +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)			€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72** +7,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 11,63580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro C - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
		Totale AT			**€ 0,58180**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
		Totale MT			**€ 2,32722**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
		Totale RU			**€ 11,63580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54482** +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)				€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,70174
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72** +7,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 11,63580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro D - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
		Totale AT			**€ 0,88152**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
		Totale MT			**€ 3,52609**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali -	0,50000	€ 35,26000	€ 17,63000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 17,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03761** +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +7,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 17,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			**€ 0,88152**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
	Totale MT			**€ 3,52609**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			**€ 17,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03761** +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +7,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 17,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			**€ 0,88152**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609

	Totale MT			**€ 3,52609**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			**€ 17,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03761** +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +7,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 17,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			**€ 0,88152**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
	Totale MT			**€ 3,52609**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			**€ 17,63000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03761** +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +7,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 17,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			

					€ 0,88152
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
		Totale MT			**€ 3,52609**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
		Totale RU			**€ 17,63000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,03761** +7,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,36** +7,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 17,63000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A17.010.008.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro A - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro B - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro C - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro D - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.010.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304	€ 2,64456
	Totale AT			**€ 2,64456**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217	€ 10,57826
	Totale MT			**€ 10,57826**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000
	Totale RU			

				€ 52,89000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,11282** +24,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)			€ 11,23918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,73520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 85,09** +24,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 52,89000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.020.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 020 - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature A - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 1,76304	€ 4,40760
	Totale AT			**€ 4,40760**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 7,05217	€ 17,63043
	Totale MT			**€ 17,63043**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000	€ 88,15000
	Totale RU			**€ 88,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,18803** +6,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93660 = 5% * B)			€ 18,73197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,89200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 141,81** +6,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 88,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.030.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 030 - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni A - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrammessi di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc.di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
		Totale AT			**€ 28,20864**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
		Totale MT			**€ 112,83472**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
		Totale RU			**€ 564,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +5,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +5,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A18.010.001.A	CAM24_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 001 - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano A - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
		Totale AT			**€ 2,70000**
	MT				
	CAM24_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	2,00000 cad	€ 1,80000	€ 3,60000
	CAM24_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,45000 kg	€ 14,80000	€ 6,66000
	CAM24_MT.A.15.010	- PITTURE - Soluzione per deacidificazione	1,00000 lt	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.15.011	- PITTURE - Soluzione per lavaggio	1,00000 lt	€ 5,00000	€ 5,00000
	CAM24_MT.A.15.013	- PITTURE - Colori	1,00000 a corpo	€ 5,00000	€ 5,00000
		Totale MT			**€ 25,26000**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000	€ 129,96000
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 271,00000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 298,96000** +13,14%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54116 = 5% * B)			€ 50,82320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,97832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 384,76** +13,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,43%			*€ 271,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela A - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela B - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita			

	con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela C - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq,			

	potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela D - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689

	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela A - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela B - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela C - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da	1,00000	€ 1,76304	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela D - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'appilcazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela A - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela B - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed			

	uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela C - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387

	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela D - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela A - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela B - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali	2,00000	€ 7,05217	€ 14,10434

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela C - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A19.010.004.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela D - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela A - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela B - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
		Totale AT			**€ 31,73472**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
		Totale MT			**€ 126,93906**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
		Totale RU			**€ 634,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela C - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela D - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film prottettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in			

	questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
		Totale AT			**€ 42,31296**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
		Totale MT			**€ 169,25208**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
		Totale RU			**€ 846,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,80504** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.361,40** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola A - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
		Totale AT			**€ 24,68256**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000

	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola B - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola C - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola D - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile **AT**			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
		Totale RU			**€ 705,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola A - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola B - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola C - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 10,57824
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
					€ 42,31302
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
					€ 211,56000
				Sommano euro (A)	**€ 264,45126**
				Scostamento % su anno 2023	+7,64%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)	€ 44,95671
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,94080
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	**€ 340,35**
				Scostamento % su anno 2023	+7,64%
				Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	*€ 211,56000*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola D - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superfice pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
					€ 21,15648
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
					€ 84,62604
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
					€ 423,12000
				Sommano euro (A)	**€ 528,90252**
				Scostamento % su anno 2023	+7,64%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)	€ 89,91343
				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 61,88160
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	**€ 680,70**
				Scostamento % su anno 2023	+7,64%
				Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	*€ 423,12000*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola A - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola B - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola C - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 484,82731 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola D - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola A - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola B - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000

	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola C - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola D - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola A - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
		Totale AT			**€ 24,68256**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola B - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola C - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
		Totale RU			**€ 705,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola D - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 1,76304	€ 38,78688
		Totale AT			**€ 38,78688**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217	€ 155,14774
		Totale MT			**€ 155,14774**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000	€ 775,72000
		Totale RU			**€ 775,72000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 969,65462** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)			€ 164,84129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.247,95** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 775,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola A - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola B - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola C - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
		Totale AT			**€ 24,68256**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola D - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture A - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il			

	restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture B - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000

	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture C - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			**€ 42,31296**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
	Totale MT			**€ 169,25208**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
	Totale RU			**€ 846,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,80504** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.361,40** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture D - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi “sacchi” e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304	€ 49,36512
	Totale AT			**€ 49,36512**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217	€ 197,46076
	Totale MT			**€ 197,46076**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000	€ 987,28000
	Totale RU			**€ 987,28000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.234,10588** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)			€ 209,79800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,39039
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.588,29** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 987,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,48990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture A - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l’uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture B - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture C - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture D - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed			

	uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
		Totale RU			**€ 705,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture A - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture B - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture C - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			**€ 564,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture D - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
	Totale MT			**€ 126,93906**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
	Totale RU			**€ 634,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale A - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale B - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale			

	C - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale D - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			**€ 42,31296**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
	Totale MT			**€ 169,25208**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
	Totale RU			**€ 846,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,80504** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.361,40** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304	€ 49,36512
	Totale AT			**€ 49,36512**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217	€ 197,46076
	Totale MT			**€ 197,46076**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000	€ 987,28000
	Totale RU			

				€ 987,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.234,10588** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)			€ 209,79800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,39039
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.588,29** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 987,28000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,48990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi A - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi B - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi C - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi D - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sul costo della manodopera			
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi A - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			

	010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi B - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi C - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi D - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi A - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi B - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi C - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi D - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi A - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi B - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi C - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi D - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
		Totale AT			**€ 28,20864**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
		Totale MT			**€ 112,83472**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
		Totale RU			**€ 564,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite A - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite B - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite C - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite D - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912

	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite A - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			

	010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite B - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite C - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 226,90 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite D - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite A - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite B - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite C - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite D - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite A - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite B - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite			

	C - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite D - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A21.010.015.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite A - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite B - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite C - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite D - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite A - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite B - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite C - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304	€ 22,91952
	Totale AT			**€ 22,91952**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217	€ 91,67821
	Totale MT			**€ 91,67821**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000	€ 458,38000
	Totale RU			**€ 458,38000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 572,97773** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)			€ 97,40621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,03839
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 737,42** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 458,38000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite D - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
		Totale MT			**€ 126,93906**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
		Totale RU			**€ 634,68000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta A - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta B - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta C - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			

				€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta D - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta A - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta B - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta C - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128

	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta D - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta			

	A - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta B - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A21.010.020.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta C - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta D - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520

					€ 8,81520
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			

	010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera A - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera B - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera C - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 661,12815 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera D - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
	Totale MT			**€ 126,93906**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
	Totale RU			**€ 634,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera A - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera B - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera C - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera D - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304	€ 22,91952
		Totale AT			**€ 22,91952**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217	€ 91,67821
		Totale MT			**€ 91,67821**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000	€ 458,38000
		Totale RU			**€ 458,38000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 572,97773** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)			€ 97,40621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,03839
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 737,42** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 458,38000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera A - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera B - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A21.010.025.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera C - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera D - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			**€ 31,73472**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
	Totale MT			**€ 126,93906**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
	Totale RU			**€ 634,68000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,35378** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,05** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 634,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi A - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi B - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi C - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi D - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate A - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate B - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate C - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate D - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento A - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento B - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento C - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento D - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura A - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura B - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura C - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000

	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura D - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni A - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			

				€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni B - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni C - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608

			Totale AT		**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
			Totale MT		**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
			Totale RU		**€ 70,52000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		**€ 88,15042** +7,63%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)		€ 14,98557
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,31360
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		**€ 113,45** +7,63%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		*€ 70,52000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni D - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile					
	AT					
	CAM24_AT.A.01.009	-	Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
			Totale AT			**€ 5,28912**
	MT					
	CAM24_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
			Totale MT			**€ 21,15651**
	RU					
	CAM24_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
			Totale RU			**€ 105,78000**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
			Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio A - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con			

	decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio B - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A22.010.006.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio C - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A)			**€ 88,15042**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,45**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A)			**€ 88,15042**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 113,45**
		Scostamento % su anno 2023			+7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304	€ 2,64456
	Totale AT			**€ 2,64456**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217	€ 10,57826
	Totale MT			**€ 10,57826**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000

	Totale RU			**€ 52,89000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,11282** +14,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)			€ 11,23918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,73520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 85,09** +14,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 52,89000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi non decorati A - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati B - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati C - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648

	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati D - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati			

	non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A22.010.012.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 1,76304	€ 38,78688
	Totale AT			**€ 38,78688**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217	€ 155,14774
	Totale MT			**€ 155,14774**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000	€ 775,72000
	Totale RU			**€ 775,72000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 969,65462** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)			€ 164,84129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.247,95 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 775,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
		Totale AT			**€ 15,86736**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
		Totale MT			**€ 63,46953**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU			**€ 317,34000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +19,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +19,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			**€ 7,05216**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000

	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736

	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non			

	decorati non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A22.010.018.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 510,52 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			**€ 42,31296**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
	Totale MT			**€ 169,25208**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
		Totale RU			**€ 846,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,80504** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.361,40** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
		Totale AT			**€ 28,20864**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
		Totale MT			**€ 112,83472**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
		Totale RU			**€ 564,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			**€ 211,56510**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			**€ 1.057,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.322,25630** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.701,74** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000

	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 1,76304	€ 58,18032
	Totale AT			**€ 58,18032**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 7,05217	€ 232,72161
	Totale MT			**€ 232,72161**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	33,00000 h	€ 35,26000	€ 1.163,58000
	Totale RU			**€ 1.163,58000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.454,48193** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,36310 = 5% * B)			€ 247,26193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,17439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.871,92** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.163,58000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,36310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040

	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare			

	grandezza in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A22.010.024.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 850,87 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
		Totale RU			**€ 528,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
		Totale AT			**€ 24,68256**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
		Totale MT			**€ 98,73038**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
		Totale RU			**€ 493,64000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
		Totale AT			**€ 29,97168**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
		Totale MT			**€ 119,88689**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
		Totale RU			**€ 599,42000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			**€ 211,56510**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			**€ 1.057,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.322,25630** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.701,74** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000

	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei A - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 63,46953
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei B - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei C - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304	€ 40,54992

	Totale AT			**€ 40,54992**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217	€ 162,19991
	Totale MT			**€ 162,19991**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000	€ 810,98000
	Totale RU			**€ 810,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.013,72983** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)			€ 172,33407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,60639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.304,67** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 810,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,61670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei D - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304	€ 63,46944
	Totale AT			**€ 63,46944**
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217	€ 253,87812
	Totale MT			**€ 253,87812**
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000	€ 1.269,36000
	Totale RU			**€ 1.269,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.586,70756** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.042,09** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.269,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,48701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in			

	fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
		Totale AT			**€ 10,57824**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT			**€ 42,31302**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU			**€ 211,56000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
		Totale AT			**€ 17,63040**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT			**€ 70,52170**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU			**€ 352,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_A22.010.030.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304	€ 44,07600
	Totale AT			**€ 44,07600**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217	€ 176,30425
	Totale MT			**€ 176,30425**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000	€ 881,50000
	Totale RU			**€ 881,50000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.101,88025** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)			€ 187,31964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,91999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.418,12 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 881,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,36598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati A - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati B - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati C - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +8,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +8,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati D - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			

	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati A - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati B - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati C - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati D - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
		Totale AT			**€ 19,39344**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
		Totale MT			**€ 77,57387**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU			**€ 387,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_A22.010.033.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni A - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni B - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni C - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 21,15648
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni D - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
		Totale AT			**€ 35,26080**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
		Totale MT			**€ 141,04340**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
		Totale RU			**€ 705,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza			

	decorazioni A - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni B - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			**€ 26,44560**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			**€ 105,78255**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			**€ 528,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 661,12815** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 850,87** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 528,90000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni C - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 1,76304	€ 37,02384
	Totale AT			**€ 37,02384**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 7,05217	€ 148,09557
	Totale MT			**€ 148,09557**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	21,00000 h	€ 35,26000	€ 740,46000
	Totale RU			**€ 740,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 925,57941** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86743 = 5% * B)			€ 157,34850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,29279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,22** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 740,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,86743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni D - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 1,76304	€ 61,70640
	Totale AT			**€ 61,70640**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 7,05217	€ 246,82595
	Totale MT			**€ 246,82595**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	35,00000 h	€ 35,26000	€ 1.234,10000
	Totale RU			**€ 1.234,10000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.542,63235** +7,64%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,11238 = 5% * B)			€ 262,24750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 180,48799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.985,37** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.234,10000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,11238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			**€ 19,39344**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			**€ 77,57387**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	11,00000	€ 35,26000	€ 387,86000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 387,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,82731** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,97** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 387,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			**€ 29,97168**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			**€ 119,88689**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			**€ 599,42000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,27857** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 964,32** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 599,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			**€ 42,31296**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
		Totale MT			**€ 169,25208**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
		Totale RU			**€ 846,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.057,80504** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.361,40** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 846,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT			**€ 14,10432**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT			**€ 56,41736**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU			**€ 282,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
		Totale AT			**€ 21,15648**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT			**€ 84,62604**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU			**€ 423,12000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			**€ 21,15648**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			**€ 84,62604**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			**€ 423,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,90252** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 680,70** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 423,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			**€ 28,20864**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			**€ 112,83472**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 564,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,20336** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 907,60** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 564,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento struture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			**€ 52,89120**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			**€ 211,56510**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			**€ 1.057,80000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.322,25630** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.701,74** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.057,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038

	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			**€ 35,26080**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			**€ 141,04340**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			**€ 705,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 881,50420** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.134,50** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 705,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,49279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	29,00000 %	€ 1,76304	€ 51,12816

		sul costo della manodopera			
		Totale AT			**€ 51,12816**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	29,00000 %	€ 7,05217	€ 204,51293
		Totale MT			**€ 204,51293**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	29,00000 h	€ 35,26000	€ 1.022,54000
		Totale RU			**€ 1.022,54000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.278,18109** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86454 = 5% * B)			€ 217,29079
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,54719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.645,02** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.022,54000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,86454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 1,76304	€ 93,44112
		Totale AT			**€ 93,44112**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 7,05217	€ 373,76501
		Totale MT			**€ 373,76501**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	53,00000 h	€ 35,26000	€ 1.868,78000
		Totale RU			**€ 1.868,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.335,98613** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,85588 = 5% * B)			€ 397,11764
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,31038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.006,41** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.868,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,85588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI			

	010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			**€ 15,86736**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			**€ 63,46953**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 396,67689** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 510,52** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 317,34000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			**€ 24,68256**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			**€ 98,73038**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			**€ 493,64000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 617,05294** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 794,15** +7,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 493,64000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,24495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304	€ 40,54992
	Totale AT			**€ 40,54992**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217	€ 162,19991
	Totale MT			**€ 162,19991**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000	€ 810,98000
	Totale RU			**€ 810,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.013,72983** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)			€ 172,33407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,60639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.304,67** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 810,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,61670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304	€ 63,46944
	Totale AT			**€ 63,46944**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217	€ 253,87812
	Totale MT			**€ 253,87812**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000	€ 1.269,36000
	Totale RU			**€ 1.269,36000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.586,70756 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.042,09** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 1.269,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,48701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			**€ 17,63040**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			**€ 70,52170**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			**€ 352,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,75210** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 567,25** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 352,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304	€ 44,07600
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 44,07600
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217	€ 176,30425
		Totale MT			**€ 176,30425**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000	€ 881,50000
		Totale RU			**€ 881,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.101,88025** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)			€ 187,31964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,91999
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.418,12** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 881,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,36598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico A - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico B - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia media			

	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			**€ 5,28912**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			**€ 21,15651**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			**€ 105,78000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico C - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_A23.010.001.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico D - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			**€ 12,34128**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			**€ 49,36519**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			**€ 246,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile A - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile B - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile C - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile D - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile A - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile B - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile C - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	restauro			
	Totale RU			**€ 141,04000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile D - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			**€ 10,57824**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			**€ 42,31302**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			**€ 211,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,45126** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,35** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 211,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile A - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile B - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile C - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**

	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile D - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile A - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	1,00000	€ 1,76304	€ 1,76304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 1,76304**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
		Totale MT			**€ 7,05217**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU			**€ 35,26000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile B - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			**€ 3,52608**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			**€ 14,10434**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			**€ 70,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile C - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile D - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile A - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			**€ 1,76304**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			**€ 7,05217**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			**€ 35,26000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07521** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 35,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile B - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%

	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile C - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile D - Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			**€ 5,28912**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			**€ 21,15651**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			**€ 105,78000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,22563** +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 170,17** +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 105,78000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura A - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura B - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			**€ 28,20868**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			**€ 141,04000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura C - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			**€ 8,81520**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			**€ 35,26085**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			**€ 176,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura D - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			**€ 14,10432**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			**€ 56,41736**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	8,00000	€ 35,26000	€ 282,08000

	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h		
	Totale RU			**€ 282,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,60168** +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,80** +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 282,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura A - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			**€ 3,52608**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			**€ 14,10434**
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			**€ 70,52000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,15042** +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 70,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura B - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			**€ 7,05216**
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauto - Materiali	4,00000	€ 7,05217	€ 28,20868

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
		Totale MT			**€ 28,20868**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			**€ 141,04000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,30084** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 226,90** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 141,04000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura C - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
		Totale AT			**€ 8,81520**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
		Totale MT			**€ 35,26085**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU			**€ 176,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,37605** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 283,62** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 176,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura D - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	7,00000	€ 1,76304	€ 12,34128

		Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
		Totale AT			**€ 12,34128**
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauto - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT			**€ 49,36519**
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU			**€ 246,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 308,52647** +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 397,07** +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			*€ 246,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.001	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
		Totale MT			**€ 1,98535**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,32653
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,48090
		Totale RU			**€ 2,80743**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,79278** +4,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04074 = 5% * B)			€ 0,81477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56076

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,17** +4,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,51%			*€ 2,80743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	Totale MT			**€ 2,23230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,32653
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,48090
	Totale RU			**€ 2,80743**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03973** +3,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04284 = 5% * B)			€ 0,85675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58965
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,49** +3,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,28%			*€ 2,80743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.011 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
		Totale MT			**€ 2,62579**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,13507** +3,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05215 = 5% * B)			€ 1,04296
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71780
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,90** +3,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,44%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
		Totale MT			**€ 3,11822**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,62750** +3,67%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05633 = 5% * B)			€ 1,12668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77542
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,53** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,14%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	Totale MT			**€ 3,97364**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			**€ 3,86021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,83385** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06659 = 5% * B)			€ 1,33175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91656
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,08** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,29%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
		Totale MT			**€ 5,32671**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
		Totale RU			**€ 4,91299**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23970** +3,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08704 = 5% * B)			€ 1,74075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19805
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,18** +3,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,28%			*€ 4,91299*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.001	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM24_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
		Totale MT			**€ 2,12073**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05280	€ 25,71000	€ 1,35749

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 2,57347**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,69420** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03990 = 5% * B)			€ 0,79801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54922
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,04** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,6%			*€ 2,57347*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM24_MT.C1.001.039 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.081 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
	Totale MT			**€ 2,25176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
	Totale RU			**€ 2,57347**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,82523** +3,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04101 = 5% * B)			€ 0,82029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,21** +3,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 2,57347*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
		Totale MT			**€ 2,52835**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
		Totale RU			**€ 3,39231**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,92066** +3,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05033 = 5% * B)			€ 1,00651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69272
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,62** +3,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,52%			*€ 3,39231*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248

fonte: http://burc.regione.campania.it

		dimensioni mm 16x18x16			
	CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 2,96797**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
		Totale RU			**€ 3,39231**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,36028** +3,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05406 = 5% * B)			€ 1,08125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74415
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19** +3,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 3,39231*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05406*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.021	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 3,60694**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,81807** +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06645 = 5% * B)			€ 1,32907

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91471
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,06** +3,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,85%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mmù			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM24_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM24_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	Totale MT			**€ 4,68924**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53804** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08957 = 5% * B)			€ 1,79147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,56** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,12%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
		Totale MT			**€ 2,10436**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
		Totale RU			**€ 2,33952**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,44388** +3,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03777 = 5% * B)			€ 0,75546
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51993
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,72** +3,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,91%			*€ 2,33952*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM24_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
		Totale MT			**€ 2,30668**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64620** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 5% * B)			€ 0,78985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54361
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,98** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,12%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.063 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	CAM24_MT.C1.001.064 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,87774 0%	€ 0,08777
	Totale MT			**€ 2,71802**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
	Totale RU			**€ 3,04137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,75939** +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04896 = 5% * B)			€ 0,97910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41** +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,03%			*€ 3,04137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con			

	resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
		Totale MT			**€ 3,32661**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
		Totale RU			**€ 3,04137**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,36798** +3,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05413 = 5% * B)			€ 1,08256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74505
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,20** +3,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,11%			*€ 3,04137*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
	CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
		Totale MT			

				€ 4,10754
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			**€ 3,86021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,96775** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06773 = 5% * B)			€ 1,35452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93223
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,25** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,64%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.027 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM24_MT.C1.001.028 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM24_MT.C1.001.029 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM24_MT.C1.001.030 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
	CAM24_MT.C1.001.068 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
	Totale MT			**€ 5,44572**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
	Totale RU			**€ 4,91299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,35871** +3,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08805 = 5% * B)			€ 1,76098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21197
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,33** +3,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,85%			*€ 4,91299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM24_MT.C1.001.061 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	Totale MT			**€ 2,23974**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
	Totale RU			**€ 2,57347**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,81321** +3,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04091 = 5% * B)			€ 0,81825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56315
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19** +3,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,54%			*€ 2,57347*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 0,81200	€ 0,08120

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	cad	0%	
	CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
		Totale MT			**€ 2,32614**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
		Totale RU			**€ 2,57347**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89961** +3,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 5% * B)			€ 0,83293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57325
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +3,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,81%			*€ 2,57347*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
		Totale MT			**€ 2,61761**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
		Totale RU			**€ 3,39231**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 6,00992 +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70316
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,73** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,86%			*€ 3,39231*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM24_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.065 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
	Totale MT			**€ 3,17636**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			**€ 3,39231**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56867** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 5% * B)			€ 1,11667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,45** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,13%			*€ 3,39231*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm			

	autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
		Totale MT			**€ 3,68430**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,89543** +3,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06711 = 5% * B)			€ 1,34222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92377
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,16** +3,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM24_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,80825
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,65705** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09059 = 5% * B)			€ 1,81170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24688
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,72** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,64%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione A - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.003 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM24_MT.C1.001.004 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.005 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM24_MT.C1.001.075 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
	Totale MT			**€ 2,17875**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,51827** +3,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 5% * B)			€ 0,76811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52864
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,82** +3,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,23%			*€ 2,33952*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione B - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm **MT**			
	CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM24_MT.C1.001.076 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
	Totale MT			**€ 2,35131**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,69083** +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03987 = 5% * B)			€ 0,79744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54883
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,04** +3,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,75%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione C - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm **MT**			

	CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
	CAM24_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
		Totale MT			**€ 2,74480**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
		Totale RU			**€ 3,04137**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,78617** +3,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04918 = 5% * B)			€ 0,98365
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67698
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,45** +3,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,84%			*€ 3,04137*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione D - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
	CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
	CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 3,40088**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430

	Totale RU			**€ 3,04137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44225** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05476 = 5% * B)			€ 1,09518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,29** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,68%			*€ 3,04137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione E - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM24_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
	CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
	Totale MT			**€ 4,16705**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			**€ 3,86021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,02726** +3,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06823 = 5% * B)			€ 1,36463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93919
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,33** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,37%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE			

	050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione F - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.027 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM24_MT.C1.001.028 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM24_MT.C1.001.029 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM24_MT.C1.001.030 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
	CAM24_MT.C1.001.080 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
	Totale MT			**€ 5,56474**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
	Totale RU			**€ 4,91299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,47773** +3,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08906 = 5% * B)			€ 1,78121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22589
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,48** +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 4,91299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 0,35705	€ 0,03571

		C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	cad	0%	
	CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM24_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			**€ 2,31413**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
		Totale RU			**€ 2,57347**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,88760** +3,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04154 = 5% * B)			€ 0,83089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57185
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,29** +3,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,91%			*€ 2,57347*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04154*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
		Totale MT			**€ 2,32614**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
		Totale RU			**€ 2,57347**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89961** +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 5% * B)			€ 0,83293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +3,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,81%			*€ 2,57347*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM24_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.042 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.077 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			**€ 2,64736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			**€ 3,39231**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03967** +3,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05134 = 5% * B)			€ 1,02674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70664
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77** +3,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,64%			*€ 3,39231*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a			

	raccordi saldati D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM24_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.078 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
	Totale MT			**€ 3,25063**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			**€ 3,39231**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64294** +3,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05647 = 5% * B)			€ 1,12930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77722
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,55** +3,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,68%			*€ 3,39231*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM24_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM24_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497

fonte: http://burc.regione.campania.it

		dimensioni mm 18x28x18			
	CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
	CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
		Totale MT			**€ 3,69918**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,91031** +3,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06724 = 5% * B)			€ 1,34475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92551
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,18** +3,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,36%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
		Totale MT			**€ 4,92727**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,77607** +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09160 = 5% * B)			€ 1,83193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26080
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,87** +3,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,17%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga A - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM24_MT.C1.001.083 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 10 x 1	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	CAM24_MT.C1.001.084 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 10	0,10000 m	€ 1,19016 0%	€ 0,11902
	Totale MT			**€ 2,25016**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			**€ 3,39231**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64247** +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04796 = 5% * B)			€ 0,95922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66017
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26** +4,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,71%			*€ 3,39231*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga B - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,10000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,30944
	CAM24_MT.C1.001.085	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	0,10000 m	€ 0,92237 0%	€ 0,09224
	CAM24_MT.C1.001.086	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 12 x 1	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
		Totale MT			**€ 2,49190**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,70303** +4,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05698 = 5% * B)			€ 1,13952
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78426
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,63** +4,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,81%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga C - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.087	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 14 x 1	1,00000 m	€ 2,21667 0%	€ 2,21667
	CAM24_MT.C1.001.088	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 14	0,10000 m	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
		Totale MT			**€ 2,50454**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,35334** +4,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07100 = 5% * B)			€ 1,42007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97734
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,75** +4,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,4%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga D - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.089	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 16 x 1	1,00000 m	€ 2,51421 0%	€ 2,51421
	CAM24_MT.C1.001.090	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 16	0,10000 m	€ 0,62483 0%	€ 0,06248
		Totale MT			**€ 2,80134**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,65014** +4,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07353 = 5% * B)			€ 1,47052
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01207
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,13** +4,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,54%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE			

	070 - Tubazione in rame in verga E - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
	CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
	CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.091	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 18 x 1	1,00000 m	€ 2,85638 0%	€ 2,85638
	CAM24_MT.C1.001.092	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 18	0,10000 m	€ 0,66947 0%	€ 0,06695
		Totale MT			**€ 3,23799**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08679** +4,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07724 = 5% * B)			€ 1,54475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06315
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,69** +4,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,01%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga F - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	CAM24_MT.C1.001.093	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 22 x 1	1,00000 m	€ 3,70437 0%	€ 3,70437
	CAM24_MT.C1.001.094	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 22	0,10000 m	€ 1,01164 0%	€ 0,10116

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,17002**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,01882** +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08516 = 5% * B)			€ 1,70320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,89** +4,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,36%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.G	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga G - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.095	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 28 x 1	1,00000 m	€ 4,62675 0%	€ 4,62675
CAM24_MT.C1.001.096	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 28	0,10000 m	€ 1,69598 0%	€ 0,16960
CAM24_MT.C1.001.097	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 28	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
CAM24_MT.C1.001.098	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 28	0,05000 cad	€ 3,73413 0%	€ 0,18671
CAM24_MT.C1.001.099	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 28x28x22	0,05000 cad	€ 14,83237 0%	€ 0,74162
	Totale MT			**€ 5,93891**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,42686
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,82565
	Totale RU			**€ 7,25251**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,19142** +3,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11213 = 5% * B)			€ 2,24254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54340
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,98** +3,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,72%			*€ 7,25251*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.H	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga H - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.100 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 35 x 1,2	1,00000 m	€ 7,14096 0%	€ 7,14096
	CAM24_MT.C1.001.101 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 35	0,10000 cad	€ 2,30594 0%	€ 0,23059
	CAM24_MT.C1.001.102 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 35	0,05000 cad	€ 7,85506 0%	€ 0,39275
	CAM24_MT.C1.001.103 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 42x14x42	0,05000 cad	€ 16,46884 0%	€ 0,82344
	CAM24_MT.C1.001.104 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 35	0,10000 m	€ 5,34084 0%	€ 0,53408
	CAM24_MT.C1.001.105 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 35	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	Totale MT			**€ 9,22894**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,92431
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,38098
	Totale RU			**€ 8,30529**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,53423** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14904 = 5% * B)			€ 2,98082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05151
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,57** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,8%			*€ 8,30529*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.I	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga I - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.106 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 42 x 1,2	1,00000 m	€ 8,83694 0%	€ 8,83694
	CAM24_MT.C1.001.107 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 42	0,10000 cad	€ 4,68626 0%	€ 0,46863
	CAM24_MT.C1.001.108 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 42	0,05000 cad	€ 15,72499 0%	€ 0,78625
	CAM24_MT.C1.001.109 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x28x42	0,05000 cad	€ 35,39238 0%	€ 1,76962

	CAM24_MT.C1.001.110	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 42	0,10000 m	€ 6,90293 0%	€ 0,69029
	CAM24_MT.C1.001.111	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 42	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
		Totale MT			**€ 12,65613**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,02975
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,61506
		Totale RU			**€ 10,64481**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,30094** +3,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19806 = 5% * B)			€ 3,96116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72621
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,99** +3,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,5%			*€ 10,64481*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.J	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga J - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.112	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 54 x 1,5	1,00000 m	€ 14,51995 0%	€ 14,51995
	CAM24_MT.C1.001.113	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 54	0,10000 cad	€ 7,64678 0%	€ 0,76468
	CAM24_MT.C1.001.114	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 54	0,05000 cad	€ 24,85947 0%	€ 1,24297
	CAM24_MT.C1.001.115	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x42x54	0,05000 cad	€ 49,09410 0%	€ 2,45471
	CAM24_MT.C1.001.116	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 54	0,10000 m	€ 14,99602 0%	€ 1,49960
	CAM24_MT.C1.001.117	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 54	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
		Totale MT			**€ 20,58903**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
		Totale RU			**€ 12,86736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,45639** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28438 = 5% * B)			€ 5,68759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91440
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,06** +2,64%

	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM24_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM24_MT.C1.001.003 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
	CAM24_MT.C1.001.004 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM24_MT.C1.001.005 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	Totale MT			**€ 2,97541**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
	Totale RU			**€ 3,27533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,25074** +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 5% * B)			€ 1,06263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73134
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04** +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,71%			*€ 3,27533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tubi in rame di diametro mm 12			
	CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
		Totale MT			**€ 3,18815**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
		Totale RU			**€ 3,27533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46348** +3,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05494 = 5% * B)			€ 1,09879
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75623
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,32** +3,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,37%			*€ 3,27533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05494*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
		Totale MT			**€ 3,69843**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,90956** +3,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06723 = 5% * B)			€ 1,34463
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92542
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 10,18 +3,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,37%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM24_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM24_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	Totale MT			**€ 4,29946**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51059** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07234 = 5% * B)			€ 1,44680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99574
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,45%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608

fonte: http://burc.regione.campania.it

		tubi in rame di diametro mm 18			
	CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
		Totale MT			**€ 6,14421**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
		Totale RU			**€ 5,38089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,52510** +3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09796 = 5% * B)			€ 1,95927
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34844
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,83** +3,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,28%			*€ 5,38089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09796*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
	CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
	CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
	CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
		Totale MT			**€ 8,40998**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
		Totale RU			**€ 6,90159**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,31157** +3,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13015 = 5% * B)			€ 2,60297

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79145
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,71** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,02%			*€ 6,90159*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	Totale MT			**€ 3,44701**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			**€ 3,62625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,07326** +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06012 = 5% * B)			€ 1,20245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,10** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,83%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			

	CAM24_MT.C1.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
		Totale MT			**€ 3,25769**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,88394** +3,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05851 = 5% * B)			€ 1,17027
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80542
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,86** +3,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,93%			*€ 3,62625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05851*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
		Totale MT			**€ 3,32800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986

	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,12401** +4,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06905 = 5% * B)			€ 1,38108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95051
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,46** +4,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,87%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM24_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 3,74157**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,53758** +3,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07257 = 5% * B)			€ 1,45139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,99** +3,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,65%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali			

	E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM24_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
	CAM24_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
	CAM24_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
	CAM24_MT.C1.001.054 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
	CAM24_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 4,69966**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,13334** +4,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09463 = 5% * B)			€ 1,89267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30260
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,33** +4,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,9%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM24_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM24_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,13975**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
	Totale RU			**€ 8,18832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,32807** +3,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12179 = 5% * B)			€ 2,43577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67638
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,44** +3,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,4%			*€ 8,18832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	Totale MT			**€ 3,09442**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
	Totale RU			**€ 3,27533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,36975** +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05414 = 5% * B)			€ 1,08286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74526
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,20** +3,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,95%			*€ 3,27533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05414*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C01.020.030.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
	CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM24_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	Totale MT			**€ 3,26253**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
	Totale RU			**€ 3,27533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,53786** +3,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05557 = 5% * B)			€ 1,11144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,41** +3,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,93%			*€ 3,27533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM24_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,30000	€ 0,84799	€ 0,25440

		C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	cad	0%	
	CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
		Totale MT			**€ 3,78769**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99882** +3,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06799 = 5% * B)			€ 1,35980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93586
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,29** +3,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,91%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
		Totale MT			**€ 4,50785**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,71898** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07411 = 5% * B)			€ 1,48223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02012
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 11,22 +3,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,53%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
	CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM24_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
	CAM24_MT.C1.001.066 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			**€ 6,24835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			**€ 5,38089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,62924** +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09885 = 5% * B)			€ 1,97697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36062
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,97** +3,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,95%			*€ 5,38089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.027 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,30000	€ 3,58536	€ 1,07561

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	cad	0%	
	CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
	CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
	CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
	CAM24_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
		Totale MT			**€ 8,52899**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
		Totale RU			**€ 6,90159**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,43058** +3,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13116 = 5% * B)			€ 2,62320
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80538
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,86** +3,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,75%			*€ 6,90159*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM24_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM24_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
		Totale MT			**€ 3,20897**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,83522** +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05810 = 5% * B)			€ 1,16199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79972
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,80** +3,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,22%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM24_MT.C1.001.039 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM24_MT.C1.001.081 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
	Totale MT			**€ 3,33207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			**€ 3,62625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,95832** +3,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05915 = 5% * B)			€ 1,18291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81412
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,96** +3,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,49%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con			

	resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
		Totale MT			**€ 3,06021**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,85622** +4,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06678 = 5% * B)			€ 1,33556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91918
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,11** +4,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,43%			*€ 4,79601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650

	Totale MT			**€ 3,94996**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,74597** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07434 = 5% * B)			€ 1,48681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02328
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,26** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,61%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
	Totale MT			**€ 4,80380**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,23748** +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09552 = 5% * B)			€ 1,91037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,46** +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,48%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
	CAM24_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM24_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
	CAM24_MT.C1.001.068 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
	Totale MT			**€ 6,25876**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
	Totale RU			**€ 8,18832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,44708** +3,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12280 = 5% * B)			€ 2,45600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69031
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,59** +3,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,04%			*€ 8,18832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225

	CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
	CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8''	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM24_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			**€ 3,16881**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
		Totale RU			**€ 3,27533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44414** +3,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05478 = 5% * B)			€ 1,09550
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75396
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,29** +3,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,49%			*€ 3,27533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05478*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
	CAM24_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
	CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
	CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8''	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
	CAM24_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
		Totale MT			**€ 3,30716**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
		Totale RU			**€ 3,27533**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,58249** +3,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05595 = 5% * B)			€ 1,11902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77015
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,47** +3,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,66%			*€ 3,27533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM24_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
	CAM24_MT.C1.001.077 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			**€ 3,81744**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,02857** +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06824 = 5% * B)			€ 1,36486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,33** +3,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,76%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da			

	residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 4,58212**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,79325** +3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07474 = 5% * B)			€ 1,49485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02881
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,32** +3,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,21%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07474*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
	CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
	CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
	CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
	CAM24_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245

fonte: http://burc.regione.campania.it

	18			
	Totale MT			**€ 6,30786**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			**€ 5,38089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68875** +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09935 = 5% * B)			€ 1,98709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36758
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04** +3,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,77%			*€ 5,38089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
	Totale MT			**€ 8,64801**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,09523
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,45542
	Totale RU			**€ 6,55065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,19866** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12919 = 5% * B)			€ 2,58377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,56** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,49%			*€ 6,55065*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	CAM24_MT.C1.001.075 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
	Totale MT			**€ 3,64041**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			**€ 3,62625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26666** +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06177 = 5% * B)			€ 1,23533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85020
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,35** +3,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,77%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
	CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
		Totale MT			**€ 3,37670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,00295** +3,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05953 = 5% * B)			€ 1,19050
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81935
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,01** +3,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,23%			*€ 3,62625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
	CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
	CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
		Totale MT			**€ 3,44701**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,24302** +4,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07007 = 5% * B)			€ 1,40131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96443
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,61** +4,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,21%			*€ 4,79601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 4,02423**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,82024** +3,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07497 = 5% * B)			€ 1,49944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03197
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,35** +3,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,25%			*€ 4,79601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07497*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C01.020.060.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
	CAM24_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
	CAM24_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
	CAM24_MT.C1.001.054 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
	CAM24_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
	Totale MT			**€ 4,86331**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29699** +3,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09602 = 5% * B)			€ 1,92049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32175
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54** +3,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,25%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425

fonte: http://burc.regione.campania.it

		dimensioni mm 22x28x22			
	CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
	CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
	CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
		Totale MT			**€ 6,37778**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
		Totale RU			**€ 8,18832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,56610** +3,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12381 = 5% * B)			€ 2,47624
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70423
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,75** +3,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,68%			*€ 8,18832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento A - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.118	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 6,4x1 mm	1,00000 m	€ 2,68250 0%	€ 2,68250
	CAM24_MT.C1.001.119	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,20000 cad	€ 1,40650 0%	€ 0,28130
	CAM24_MT.C1.001.120	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 1,08750 0%	€ 0,32625
	CAM24_MT.C1.001.121	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 6,4	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	CAM24_MT.C1.001.122	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,10875
	CAM24_MT.C1.001.123	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 6,4	0,20000 cad	€ 3,84250 0%	€ 0,76850
		Totale MT			**€ 4,52980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,62625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15605** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06933 = 5% * B)			€ 1,38653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95426
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,55%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento B - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.125 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 9,5x1 mm	1,00000 m	€ 4,13250 0%	€ 4,13250
	CAM24_MT.C1.001.126 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 9,5	0,30000 cad	€ 1,40650 0%	€ 0,42195
	CAM24_MT.C1.001.127 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 9,5	0,20000 cad	€ 1,08750 0%	€ 0,21750
	CAM24_MT.C1.001.128 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 9,5	0,20000 cad	€ 3,84250 0%	€ 0,76850
	CAM24_MT.C1.001.129 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 9,5	0,30000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,10875
	CAM24_MT.C1.001.130 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 9,5	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	Totale MT			**€ 6,01170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			**€ 3,62625**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,63795** +2,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08192 = 5% * B)			€ 1,63845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12764
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,40** +2,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,23%			*€ 3,62625*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C01.020.065.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento C - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.131 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 12,7x1 mm	1,00000 m	€ 5,66950 0%	€ 5,66950
	CAM24_MT.C1.001.132 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12,7	0,30000 cad	€ 0,17400 0%	€ 0,05220
	CAM24_MT.C1.001.133 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12,7	0,20000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,61770
	CAM24_MT.C1.001.134 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12,7	0,20000 cad	€ 0,62350 0%	€ 0,12470
	CAM24_MT.C1.001.135 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12,7	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM24_MT.C1.001.136 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12,7	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	Totale MT			**€ 7,07020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,86621** +2,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10086 = 5% * B)			€ 2,01726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38835
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,27** +2,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,4%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento D - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.137 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma	1,00000 m	€ 7,16300 0%	€ 7,16300

		UNI-EN 12735-1 diametro 15,9x1 mm			
	CAM24_MT.C1.001.138	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,95700 0%	€ 0,28710
	CAM24_MT.C1.001.139	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,20000 cad	€ 0,71050 0%	€ 0,14210
	CAM24_MT.C1.001.140	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 15,9	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
	CAM24_MT.C1.001.141	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,18850 0%	€ 0,05655
		Totale MT			**€ 8,25520**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,05121** +2,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11094 = 5% * B)			€ 2,21871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52699
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,80** +2,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,55%			*€ 4,79601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento E - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.143	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 19,1x1 mm	1,00000 m	€ 8,61300 0%	€ 8,61300
	CAM24_MT.C1.001.144	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 0,39150 0%	€ 0,11745
	CAM24_MT.C1.001.145	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
	CAM24_MT.C1.001.146	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 19,1	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
	CAM24_MT.C1.001.147	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
	CAM24_MT.C1.001.148	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 19,1	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
		Totale MT			**€ 10,66910**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13200	€ 25,71000	€ 3,39372

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,10278** +2,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14537 = 5% * B)			€ 2,90747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00103
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,01** +2,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,23%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento F - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "µ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.149 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 22,2x1 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
	CAM24_MT.C1.001.150 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22,2	0,30000 cad	€ 0,39150 0%	€ 0,11745
	CAM24_MT.C1.001.151 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22,2	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
	CAM24_MT.C1.001.152 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22,2	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
	CAM24_MT.C1.001.153 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22,2	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	CAM24_MT.C1.001.154 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22,2	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
	Totale MT			**€ 11,90160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
	Totale RU			**€ 8,18832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,08992** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17076 = 5% * B)			€ 3,41529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35052
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,86** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,67%			*€ 8,18832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C01.030.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee A - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,33000 cad	€ 3,98396 0%	€ 1,31471
	Totale AT			**€ 1,31471**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.155 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,05000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,03480
	CAM24_MT.C1.001.156 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,10000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,05075
	CAM24_MT.C1.001.157 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,05000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,50728
	CAM24_MT.C1.001.158 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,10000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,03480
	CAM24_MT.C1.001.159 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,06235
	Totale MT			**€ 1,68998**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
	Totale RU			**€ 3,80172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,80641** +3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05785 = 5% * B)			€ 1,15709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79635
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,76** +3,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,4%			*€ 3,80172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee B - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25mm, spessore 4,2mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,33000 cad	€ 4,94327 0%	€ 1,63128
	Totale AT			**€ 1,63128**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.160 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,05000 m	€ 2,90000 0%	€ 3,04500
	CAM24_MT.C1.001.161 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,10000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,05945

	CAM24_MT.C1.001.162	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,10000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,04495
	CAM24_MT.C1.001.163	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,04713
		Totale MT			**€ 3,19653**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,03894** +3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07683 = 5% * B)			€ 1,53662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05756
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,63** +3,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,2%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07683*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee C - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32mm, spessore 4,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 5,42857 0%	€ 1,79143
		Totale AT			**€ 1,79143**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.164	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x4,4	1,05000 m	€ 3,98750 0%	€ 4,18688
	CAM24_MT.C1.001.165	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,10000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,08700
	CAM24_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,06960
	CAM24_MT.C1.001.167	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,85600 0%	€ 0,09280
	CAM24_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,10000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,05655
		Totale MT			**€ 4,49283**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
		Totale RU			**€ 5,26392**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,54818** +3,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09816 = 5% * B)			€ 1,96319

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,86** +3,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,42%			*€ 5,26392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee D - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40mm, spessore 5,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 6,37659 0%	€ 2,10427
	Totale AT			**€ 2,10427**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.170 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,05000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,83118
	CAM24_MT.C1.001.171 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM24_MT.C1.001.172 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM24_MT.C1.001.173 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	CAM24_MT.C1.001.174 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,10000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,23200
	Totale MT			**€ 6,42859**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,09523
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,45542
	Totale RU			**€ 6,55065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,08351** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12821 = 5% * B)			€ 2,56420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,41** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,74%			*€ 6,55065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee E - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			

	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 7,33590 0%	€ 2,42085
		Totale AT			**€ 2,42085**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.175	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	CAM24_MT.C1.001.176	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,05000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,86580
	CAM24_MT.C1.001.177	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,10000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,22765
	CAM24_MT.C1.001.178	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,13300 0%	€ 0,25665
	CAM24_MT.C1.001.179	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,49550 0%	€ 0,27478
		Totale MT			**€ 10,75103**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,70322
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,13417
		Totale RU			**€ 7,83739**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,00927** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17858 = 5% * B)			€ 3,57158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45809
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,04** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,99%			*€ 7,83739*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee F - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 63 mm, spessore 8,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,84822 0%	€ 2,91991
	Totale AT			**€ 2,91991**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.180 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,05000 m	€ 11,62900 0%	€ 12,21045
	CAM24_MT.C1.001.181 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,10000 cad	€ 3,71200 0%	€ 0,37120
	CAM24_MT.C1.001.182 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,05000 cad	€ --- 0%	€ ---
	CAM24_MT.C1.001.183 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Riduzione liscia maschio femmina in polipropilene da mm 63x40	0,05000 cad	€ 2,95800 0%	€ 0,14790
	CAM24_MT.C1.001.184 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	Totale MT			

				€ 12,85570
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
	Totale RU			**€ 9,65052**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,42613** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21612 = 5% * B)			€ 4,32244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97486
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,72** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,49%			*€ 9,65052*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	1,00000 cad	€ 3,98396 0%	€ 3,98396
	Totale AT			**€ 3,98396**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.155 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,13920
	CAM24_MT.C1.001.156 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,30000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,15225
	CAM24_MT.C1.001.157 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,43550
	CAM24_MT.C1.001.158 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
	CAM24_MT.C1.001.159 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
	Totale MT			**€ 2,08075**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27584** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08734 = 5% * B)			€ 1,74689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20227
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,23** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,84%			*€ 4,21113*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	1,00000 cad	€ 4,94327 0%	€ 4,94327
	Totale AT			**€ 4,94327**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.160 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,00000 m	€ 2,90000 0%	€ 2,90000
	CAM24_MT.C1.001.161 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,30000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,17835
	CAM24_MT.C1.001.162 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,30000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,13485
	CAM24_MT.C1.001.163 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,18850
	Totale MT			**€ 3,40170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			**€ 5,38089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,72586** +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11667 = 5% * B)			€ 2,33340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60593
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,67** +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,46%			*€ 5,38089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	1,00000 cad	€ 5,42857 0%	€ 5,42857
	Totale AT			**€ 5,42857**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.165 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene	0,30000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,26100

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per tubo da mm 32			
	CAM24_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,20000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,27840
	CAM24_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,30000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,16965
	CAM24_MT.C1.001.169	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x5,4	1,00000 m	€ 3,98750 0%	€ 3,98750
		Totale MT			**€ 4,69655**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
		Totale RU			**€ 6,31671**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,44183** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13976 = 5% * B)			€ 2,79511
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92369
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,16** +2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 6,31671*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13976*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40 mm, spessore 5,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	1,00000 cad	€ 6,37659 0%	€ 6,37659
		Totale AT			**€ 6,37659**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.170	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,00000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,55350
	CAM24_MT.C1.001.171	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,20000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,47850
	CAM24_MT.C1.001.173	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
	CAM24_MT.C1.001.174	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,30000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,69600
		Totale MT			**€ 7,10645**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,16502
		Totale RU			**€ 7,89588**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,37892** +2,53%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18172 = 5% * B)			€ 3,63442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50133
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,51** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,7%			*€ 7,89588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.006 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	1,00000 cad	€ 7,33590 0%	€ 7,33590
	Totale AT			**€ 7,33590**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.175 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
	CAM24_MT.C1.001.176 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,00000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,39600
	CAM24_MT.C1.001.177 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,30000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,68295
	CAM24_MT.C1.001.178 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,13300 0%	€ 1,02660
	CAM24_MT.C1.001.179 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,49550 0%	€ 1,09910
	Totale MT			**€ 12,58310**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,53230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,05973
	Totale RU			**€ 9,59203**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,51103** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25084 = 5% * B)			€ 5,01688
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45279
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,98** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,26%			*€ 9,59203*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le			

	saldature.Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	1,00000 cad	€ 8,84822 0%	€ 8,84822
		Totale AT			**€ 8,84822**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.180	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,00000 m	€ 11,62900 0%	€ 11,62900
	CAM24_MT.C1.001.181	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,30000 cad	€ 3,71200 0%	€ 1,11360
	CAM24_MT.C1.001.182	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,20000 cad	€ --- 0%	€ ---
	CAM24_MT.C1.001.184	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
		Totale MT			**€ 13,12105**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		Totale RU			**€ 11,69760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,66687** +2,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28617 = 5% * B)			€ 5,72337
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93902
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,33** +2,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 27%			*€ 11,69760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28617*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.185	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	1,00000 m	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
	CAM24_MT.C1.001.186	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,16000 0%	€ 0,11600
	CAM24_MT.C1.001.187	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,15443
	CAM24_MT.C1.001.188	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,15080
	CAM24_MT.C1.001.189	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,17110
		Totale MT			**€ 1,81033**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,14985** +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03527 = 5% * B)			€ 0,70547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48553
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,34** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,8%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.190 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
	CAM24_MT.C1.001.191 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,16675
	CAM24_MT.C1.001.192 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,14935
	CAM24_MT.C1.001.193 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
	CAM24_MT.C1.001.194 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,11890
	Totale MT			**€ 1,96040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
	Totale RU			**€ 3,04137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,00177** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04252 = 5% * B)			€ 0,85030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44** +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,25%			*€ 3,04137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C01.050.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.195 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	1,00000 m	€ 1,14550 0%	€ 1,14550
	CAM24_MT.C1.001.196 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	0,10000 cad	€ 1,23250 0%	€ 0,12325
	CAM24_MT.C1.001.197 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,05000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,16675
	CAM24_MT.C1.001.198 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,05000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,15080
	CAM24_MT.C1.001.199 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,10000 cad	€ 1,78350 0%	€ 0,17835
	Totale MT			**€ 1,76465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
	Totale RU			**€ 3,04137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,80602** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04085 = 5% * B)			€ 0,81702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56230
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,17%			*€ 3,04137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.200 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM24_MT.C1.001.201 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,05000 cad	€ 4,17600 0%	€ 0,20880
	CAM24_MT.C1.001.202 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm	0,05000 cad	€ 3,53800 0%	€ 0,17690

fonte: http://burc.regione.campania.it

		18x2,5			
	CAM24_MT.C1.001.203	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,22620
	CAM24_MT.C1.001.204	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,14645
		Totale MT			**€ 2,35335**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56448** +4,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05580 = 5% * B)			€ 1,11596
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76804
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,45** +4,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,84%			*€ 4,21113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.205	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM24_MT.C1.001.206	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
	CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
	CAM24_MT.C1.001.208	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,20550 0%	€ 0,26028
	CAM24_MT.C1.001.209	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710
		Totale MT			**€ 2,63176**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
		Totale RU			**€ 4,91299**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,54475** +4,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06413 = 5% * B)			€ 1,28261

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88274
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,71** +4,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,6%			*€ 4,91299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.210 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
	CAM24_MT.C1.001.211 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,19720
	CAM24_MT.C1.001.212 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,27405
	CAM24_MT.C1.001.213 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710
	CAM24_MT.C1.001.214 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
	Totale MT			**€ 2,95583**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			**€ 5,38089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,33672** +4,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07086 = 5% * B)			€ 1,41724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97540
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,73** +4,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,15%			*€ 5,38089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm			

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.215	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	1,00000 m	€ 2,26200 0%	€ 2,26200
	CAM24_MT.C1.001.216	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 1,95750 0%	€ 0,19575
	CAM24_MT.C1.001.217	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 6,06100 0%	€ 0,30305
	CAM24_MT.C1.001.218	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 5,42300 0%	€ 0,27115
	CAM24_MT.C1.001.219	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 2,91450 0%	€ 0,29145
		Totale MT			**€ 3,32340**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
		Totale RU			**€ 6,31671**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,64011** +4,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08194 = 5% * B)			€ 1,63882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12789
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,41** +4,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,91%			*€ 6,31671*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.220	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	1,00000 m	€ 2,84200 0%	€ 2,84200
	CAM24_MT.C1.001.221	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
	CAM24_MT.C1.001.222	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
	CAM24_MT.C1.001.223	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,54810
	CAM24_MT.C1.001.224	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 4,42250 0%	€ 0,44225
		Totale MT			**€ 4,88071**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,31632
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,70224
		Totale RU			**€ 7,01856**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89927** +4,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10114 = 5% * B)			€ 2,02288
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39222
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,31** +4,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,83%			*€ 7,01856*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10114*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.228	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550
	CAM24_MT.C1.001.229	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 4,50950 0%	€ 0,45095
	CAM24_MT.C1.001.230	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
	CAM24_MT.C1.001.231	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
	CAM24_MT.C1.001.232	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 5,65500 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 5,82031**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,97958
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,44269
		Totale RU			**€ 8,42227**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,24258** +4,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12106 = 5% * B)			€ 2,42124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66638
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,33** +4,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,95%			*€ 8,42227*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C01.050.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.234 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	1,00000 m	€ 4,84300 0%	€ 4,84300
	CAM24_MT.C1.001.235 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,05000 cad	€ 13,52850 0%	€ 0,67643
	CAM24_MT.C1.001.236 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,05000 cad	€ 13,12250 0%	€ 0,65613
	CAM24_MT.C1.001.237 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,10000 cad	€ 6,68450 0%	€ 0,66845
	CAM24_MT.C1.001.238 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,10000 cad	€ 5,88700 0%	€ 0,58870
	Totale MT			**€ 7,43271**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,69812
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,24484
	Totale RU			**€ 9,94296**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,37567** +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14769 = 5% * B)			€ 2,95386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,36** +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,46%			*€ 9,94296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.185 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	1,00000 m	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
	CAM24_MT.C1.001.186 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,30000 cad	€ 1,16000 0%	€ 0,34800
	CAM24_MT.C1.001.187 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,20000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,61770

	CAM24_MT.C1.001.188	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
	CAM24_MT.C1.001.189	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,30000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,51330
		Totale MT			**€ 3,30020**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
		Totale RU			**€ 3,27533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,57553** +3,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05589 = 5% * B)			€ 1,11784
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76934
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,46** +3,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,7%			*€ 3,27533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.190	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
	CAM24_MT.C1.001.191	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700
	CAM24_MT.C1.001.192	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,59740
	CAM24_MT.C1.001.193	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
	CAM24_MT.C1.001.194	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,35670
		Totale MT			**€ 3,52930**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
		Totale RU			**€ 4,21113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74043** +3,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31587

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,96** +3,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,27%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.195 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	1,00000 m	€ 1,14550 0%	€ 1,14550
	CAM24_MT.C1.001.196 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	0,30000 cad	€ 1,23250 0%	€ 0,36975
	CAM24_MT.C1.001.197 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700
	CAM24_MT.C1.001.198 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
	CAM24_MT.C1.001.199 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,30000 cad	€ 1,78350 0%	€ 0,53505
	Totale MT			**€ 3,32050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			**€ 4,21113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53163** +3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06402 = 5% * B)			€ 1,28038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,69** +3,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,44%			*€ 4,21113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore			

	2,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.200	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM24_MT.C1.001.201	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 4,17600 0%	€ 0,83520
	CAM24_MT.C1.001.202	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 3,53800 0%	€ 0,70760
	CAM24_MT.C1.001.203	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,67860
	CAM24_MT.C1.001.204	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,43935
		Totale MT			**€ 4,25575**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
		Totale RU			**€ 6,31671**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,57246** +4,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08987 = 5% * B)			€ 1,79732
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23698
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,61** +4,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,42%			*€ 6,31671*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.205	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
	CAM24_MT.C1.001.206	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
	CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
	CAM24_MT.C1.001.208	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,20550 0%	€ 1,04110
	CAM24_MT.C1.001.209	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
		Totale MT			**€ 5,26350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
		Totale RU			**€ 6,90159**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,16509** +3,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10340 = 5% * B)			€ 2,06807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42332
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,66** +3,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,08%			*€ 6,90159*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
	CAM24_MT.C1.001.210	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
	CAM24_MT.C1.001.211	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,59160
	CAM24_MT.C1.001.212	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,20000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,09620
	CAM24_MT.C1.001.213	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
		Totale MT			**€ 5,64050**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,53741
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,94906
		Totale RU			**€ 7,48647**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,12697** +3,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11158 = 5% * B)			€ 2,23158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53586
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,89** +3,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,31%			*€ 7,48647*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11158*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C01.060.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.215 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	1,00000 m	€ 2,26200 0%	€ 2,26200
	CAM24_MT.C1.001.216 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,30000 cad	€ 1,95750 0%	€ 0,58725
	CAM24_MT.C1.001.217 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,20000 cad	€ 6,06100 0%	€ 1,21220
	CAM24_MT.C1.001.218 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,20000 cad	€ 5,42300 0%	€ 1,08460
	CAM24_MT.C1.001.219 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	0,30000 cad	€ 2,91450 0%	€ 0,87435
	Totale MT			**€ 6,02040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	Totale RU			**€ 8,77320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,79360** +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12575 = 5% * B)			€ 2,51491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73085
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,04** +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,08%			*€ 8,77320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.220 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	1,00000 m	€ 2,84200 0%	€ 2,84200
	CAM24_MT.C1.001.221 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM24_MT.C1.001.222 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,20000	€ 9,03350	€ 1,80670

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	0%	
	CAM24_MT.C1.001.223	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
	CAM24_MT.C1.001.224	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
		Totale MT			**€ 10,00645**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,64285
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,18314
		Totale RU			**€ 9,82599**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,83244** +3,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16858 = 5% * B)			€ 3,37151
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32040
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,52** +3,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,5%			*€ 9,82599*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.225	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x3,5	1,00000 m	€ 3,05950 0%	€ 3,05950
	CAM24_MT.C1.001.226	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
	CAM24_MT.C1.001.227	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
	CAM24_MT.C1.001.233	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM24_MT.C1.001.239	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
		Totale MT			**€ 10,22395**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
		Totale RU			**€ 10,52784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 20,75179 +3,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17639 = 5% * B)			€ 3,52780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42796
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,71** +3,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,42%			*€ 10,52784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.228 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550
	CAM24_MT.C1.001.229 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 4,50950 0%	€ 1,35285
	CAM24_MT.C1.001.230 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM24_MT.C1.001.231 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
	CAM24_MT.C1.001.232 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 5,65500 0%	€ 1,69650
	Totale MT			**€ 10,99825**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	Totale RU			**€ 11,69760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,69585** +3,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19291 = 5% * B)			€ 3,85829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65541
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,21** +3,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,05%			*€ 11,69760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni K - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti			

	sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.234	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	1,00000 m	€ 4,84300 0%	€ 4,84300
	CAM24_MT.C1.001.235	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,52850 0%	€ 2,70570
	CAM24_MT.C1.001.236	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,12250 0%	€ 2,62450
	CAM24_MT.C1.001.237	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 6,68450 0%	€ 2,00535
	CAM24_MT.C1.001.238	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 5,88700 0%	€ 1,76610
		Totale MT			**€ 13,94465**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,57737
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,34278
		Totale RU			**€ 13,92015**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,86480** +3,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23685 = 5% * B)			€ 4,73702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26018
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,86** +3,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,82%			*€ 13,92015*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.240	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,53233 0%	€ 1,53233
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,53233
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
	Totale RU			**€ 3,74323**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15274** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05230 = 5% * B)			€ 1,04597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,92** +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,27%			*€ 3,74323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.241 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 68 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
	Totale MT			**€ 1,99352**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			**€ 3,86021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,93605** +3,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05896 = 5% * B)			€ 1,17913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81152
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,93** +3,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,24%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_C01.070.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.242 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	Totale MT			**€ 2,64811**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
	Totale RU			**€ 4,03567**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,85609** +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06678 = 5% * B)			€ 1,33554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91916
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,11** +3,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,91%			*€ 4,03567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.243 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	1,00000 m	€ 3,79364 0%	€ 3,79364

	Totale MT			**€ 3,79364**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,23558** +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07850 = 5% * B)			€ 1,57005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08056
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89** +3,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,92%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
CAM24_MT.C1.001.244	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 5,74252 0%	€ 5,74252
	Totale MT			**€ 5,74252**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			**€ 4,50357**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,69105** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09937 = 5% * B)			€ 1,98748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36785
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,05** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,93%			*€ 4,50357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_C01.070.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.245 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 7,30461 0%	€ 7,30461
	Totale MT			**€ 7,30461**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,87075** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11790 = 5% * B)			€ 2,35803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62288
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,85** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,21%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.246 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80	1,00000 m	€ 9,16423 0%	€ 9,16423

	PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 7,4 mm			
	Totale MT			**€ 9,16423**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
	Totale RU			**€ 4,73753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,78886** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13421 = 5% * B)			€ 2,68411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84730
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,32** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,31%			*€ 4,73753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.247 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 m	1,00000 m	€ 14,44557 0%	€ 14,44557
	Totale MT			**€ 14,44557**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
	Totale RU			**€ 4,85451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,18718** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18009 = 5% * B)			€ 3,60182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,27** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,8%			*€ 4,85451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18009*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,61219**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.249 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	1,00000 m	€ 15,12991 0%	€ 15,12991
	Totale MT			**€ 15,12991**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
	Totale RU			**€ 5,02997**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,77207** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19356 = 5% * B)			€ 3,87125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66433
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,31** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,16%			*€ 5,02997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,61219**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.248	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 18,68551 0%	€ 18,68551
		Totale MT			**€ 18,68551**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
		Totale RU			**€ 5,61485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,91255** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22876 = 5% * B)			€ 4,57513
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14877
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,64** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,21%			*€ 5,61485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22876*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,67859**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.250	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
		Totale MT			**€ 0,35705**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
		Totale RU			**€ 3,45079**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,48643** +5,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03813 = 5% * B)			€ 0,76269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52491
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,77** +5,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,76%			*€ 3,45079*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,75821**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.251 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,49094 0%	€ 0,49094
	Totale MT			**€ 0,49094**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,68580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,88197
	Totale RU			**€ 3,56777**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,81692** +5,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04094 = 5% * B)			€ 0,81888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56358
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,20** +5,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,55%			*€ 3,56777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,79849**
	MT			

	CAM24_MT.C1.001.252	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,80336 0%	€ 0,80336
		Totale MT			**€ 0,80336**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22810** +4,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04444 = 5% * B)			€ 0,88878
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61169
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,73** +4,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,89%			*€ 3,62625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.253	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,19016 0%	€ 1,19016
		Totale MT			**€ 1,19016**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368
		Totale RU			**€ 3,68475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,75209** +4,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04889 = 5% * B)			€ 0,97786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67300
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,40** +4,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,77%			*€ 3,68475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04889*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.254 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,84475 0%	€ 1,84475
	Totale MT			**€ 1,84475**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
	Totale RU			**€ 3,74323**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46516** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05495 = 5% * B)			€ 1,09908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75642
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,32** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,99%			*€ 3,74323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.255	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
		Totale MT			**€ 2,93077**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			**€ 3,86021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87330** +3,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06692 = 5% * B)			€ 1,33846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92118
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,13** +3,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,1%			*€ 3,86021*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06692*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.256	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,06142 0%	€ 4,06142
		Totale MT			**€ 4,06142**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			**€ 3,86021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,09394** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07730 = 5% * B)			€ 1,54597
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06399
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,70** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,98%			*€ 3,86021*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07730*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
	Totale AT			**€ 1,25100**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.257 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 5,87642 0%	€ 5,87642
	Totale MT			**€ 5,87642**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,39705** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09688 = 5% * B)			€ 1,93750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33346
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,67** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,11%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.258	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 8,73280 0%	€ 8,73280
		Totale MT			**€ 8,73280**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68133** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12479 = 5% * B)			€ 2,49583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71772
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,89** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,83%			*€ 4,50357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12479*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.259	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 10,81558 0%	€ 10,81558
		Totale MT			**€ 10,81558**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
		Totale RU			**€ 4,67904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,05710** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15349 = 5% * B)			€ 3,06971
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11268
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,24** +1,76%

	Incidenza Manodopera sul totale 20,13%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 K - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.260 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 13,46369 0%	€ 13,46369
	Totale MT			**€ 13,46369**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,70521** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17599 = 5% * B)			€ 3,51989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,65** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,56%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 L - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.261	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 17,68875 0%	€ 17,68875
		Totale MT			**€ 17,68875**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
		Totale RU			**€ 4,85451**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,10574** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21340 = 5% * B)			€ 4,26798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93737
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,31** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,02%			*€ 4,85451*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 M - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.262	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,34525 0%	€ 22,34525
		Totale MT			**€ 22,34525**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
		Totale RU			**€ 5,02997**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,44642** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25879 = 5% * B)			€ 5,17589
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56223

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,18** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,84%			*€ 5,02997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 N - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,12090**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.263 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,25330 0%	€ 28,25330
	Totale MT			**€ 28,25330**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			**€ 5,61485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,98905** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31441 = 5% * B)			€ 6,28814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32772
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,60** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,79%			*€ 5,61485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733

	CAM24_AT.S.001.053	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 15,42796 0%	€ 1,28052
		Totale AT			**€ 1,72785**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.264	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	1,00000 m	€ 8,59891 0%	€ 8,59891
		Totale MT			**€ 8,59891**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
		Totale RU			**€ 4,85451**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,18127** +2,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12904 = 5% * B)			€ 2,58082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77621
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,54** +2,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,85%			*€ 4,85451*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
		Totale AT			**€ 2,21502**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.265	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 10,71144 0%	€ 10,71144
		Totale MT			**€ 10,71144**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
		Totale RU			**€ 5,02997**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,95643** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15263 = 5% * B)			€ 3,05259

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10090
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,11** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 5,02997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
	Totale AT			**€ 2,26472**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.266 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 13,28516 0%	€ 13,28516
	Totale MT			**€ 13,28516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			**€ 5,61485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,16473** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17990 = 5% * B)			€ 3,59800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47627
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,24** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,61%			*€ 5,61485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00700	€ 49,70354	€ 0,34792

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.267	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,19000 0%	€ 1,19000
		Totale MT			**€ 1,19000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
		Totale RU			**€ 3,74323**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,81041** +4,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04939 = 5% * B)			€ 0,98777
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67982
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,48** +4,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,06%			*€ 3,74323*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.268	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
		Totale MT			**€ 1,68000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			**€ 3,86021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,62253** +4,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05629 = 5% * B)			€ 1,12583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,52** +4,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,29%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.269	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	1,00000 m	€ 2,60000 0%	€ 2,60000
		Totale MT			**€ 2,60000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
		Totale RU			**€ 4,03567**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80798** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06637 = 5% * B)				€ 1,32736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91353
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				**€ 10,05** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,16%				*€ 4,03567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,06637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,25100**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.270	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	1,00000 m	€ 3,70000 0%	€ 3,70000
		Totale MT			**€ 3,70000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
		Totale RU			**€ 4,26963**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,22063** +3,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07838 = 5% * B)			€ 1,56751
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07881
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,87** +3,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,98%			*€ 4,26963*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07838*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
		Totale AT			**€ 1,44496**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.271	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 4,90000 0%	€ 4,90000
		Totale MT			**€ 4,90000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,84853** +2,86%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09221 = 5% * B)			€ 1,84425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26928
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,96** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,26%			*€ 4,50357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			**€ 1,88710**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.272 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 6,56000 0%	€ 6,56000
	Totale MT			**€ 6,56000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,12614** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11157 = 5% * B)			€ 2,23144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53576
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,89** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,7%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.273	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	1,00000 m	€ 8,23000 0%	€ 8,23000
		Totale MT			**€ 8,23000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
		Totale RU			**€ 4,73753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,85463** +2,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12626 = 5% * B)			€ 2,52529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73799
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,12** +2,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,78%			*€ 4,73753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.274	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	1,00000 m	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
		Totale MT			**€ 9,00000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
		Totale RU			**€ 4,85451**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,74161** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13380 = 5% * B)			€ 2,67607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84177
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,26** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,96%			*€ 4,85451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,61219**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.275 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	1,00000 m	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
	Totale RU			**€ 5,02997**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,64216** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16696 = 5% * B)			€ 3,33917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,28** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 5,02997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la			

	tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.276	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 13,95000 0%	€ 13,95000
		Totale MT			**€ 13,95000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
		Totale RU			**€ 5,61485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,17704** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18851 = 5% * B)			€ 3,77010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59471
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,54** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,67%			*€ 5,61485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18851*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,67859**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.277	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,34800 0%	€ 0,34800
		Totale MT			**€ 0,34800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
		Totale RU			

				€ 3,45079
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,47738** +5,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03806 = 5% * B)			€ 0,76115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,76** +5,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,88%			*€ 3,45079*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,75821**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.278 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,53650 0%	€ 0,53650
	Totale MT			**€ 0,53650**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,68580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,88197
	Totale RU			**€ 3,56777**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,86248** +5,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04133 = 5% * B)			€ 0,82662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56891
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,26** +5,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,01%			*€ 3,56777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia			

	in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,79849**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.279	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,89900 0%	€ 0,89900
		Totale MT			**€ 0,89900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,32374** +4,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04525 = 5% * B)			€ 0,90504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62288
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,85** +4,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,93%			*€ 3,62625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04525*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.280	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,40650 0%	€ 1,40650
		Totale MT			**€ 1,40650**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368

	Totale RU			**€ 3,68475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,96843** +4,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 5% * B)			€ 1,01463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69831
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,68** +4,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,97%			*€ 3,68475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.281 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,03000 0%	€ 2,03000
	Totale MT			**€ 2,03000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
	Totale RU			**€ 3,74323**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,65041** +3,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05653 = 5% * B)			€ 1,13057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,56** +3,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,73%			*€ 3,74323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia			

	in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.282	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,52350 0%	€ 3,52350
		Totale MT			**€ 3,52350**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			**€ 3,86021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,46603** +3,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07196 = 5% * B)			€ 1,43923
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99053
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,90** +3,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,43%			*€ 3,86021*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.283	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,50950 0%	€ 4,50950
		Totale MT			**€ 4,50950**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879

	Totale RU			**€ 4,03567**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,71748** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08260 = 5% * B)			€ 1,65197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13695
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,51** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,27%			*€ 4,03567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
	Totale AT			**€ 1,25100**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.284 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,55400 0%	€ 6,55400
	Totale MT			**€ 6,55400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,07463** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10263 = 5% * B)			€ 2,05269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,54** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,48%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.055	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
		Totale AT			**€ 1,64354**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.285	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
		Totale MT			**€ 9,42500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,57211** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13236 = 5% * B)			€ 2,64726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82194
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,04** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,47%			*€ 4,50357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.286	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 11,70150 0%	€ 11,70150
		Totale MT			**€ 11,70150**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09600	€ 25,71000	€ 2,46816

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,94302** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16102 = 5% * B)			€ 3,22031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21633
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,38** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,19%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,56248**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.287 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 14,60150 0%	€ 14,60150
	Totale MT			**€ 14,60150**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
	Totale RU			**€ 4,73753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,90151** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18616 = 5% * B)			€ 3,72326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,19** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,81%			*€ 4,73753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione			

	dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,56248**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.288	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,14000 0%	€ 19,14000
		Totale MT			**€ 19,14000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
		Totale RU			**€ 4,85451**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,55699** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22573 = 5% * B)			€ 4,51469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10717
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,18** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,2%			*€ 4,85451*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.289	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 25,28800 0%	€ 25,28800
		Totale MT			**€ 25,28800**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
		Totale RU			**€ 5,02997**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,38917** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28381 = 5% * B)			€ 5,67616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90653
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,97** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,71%			*€ 5,02997*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,07120**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.290	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,15900 0%	€ 28,15900
		Totale MT			**€ 28,15900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
		Totale RU			**€ 5,61485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,84505** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31318 = 5% * B)			€ 6,26366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31087
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,42** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 5,61485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE			

	060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,72830**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.291	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,50750 0%	€ 0,50750
		Totale MT			**€ 0,50750**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
		Totale RU			**€ 4,15265**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,38845** +5,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04580 = 5% * B)			€ 0,91604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63045
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,93** +5,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,88%			*€ 4,15265*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,80792**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.292	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,79750 0%	€ 0,79750
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,79750
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,87505** +5,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04994 = 5% * B)			€ 0,99876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68738
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,56** +5,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,47%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,84820**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.293 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,24700 0%	€ 1,24700
	Totale MT			**€ 1,24700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305
	Totale RU			**€ 4,32811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,42331** +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05460 = 5% * B)			€ 1,09196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,27** +4,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,36%			*€ 4,32811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_C01.070.060.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,92689**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.294 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	1,00000 m	€ 1,94300 0%	€ 1,94300
	Totale MT			**€ 1,94300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
	Totale RU			**€ 4,44509**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,31498** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06218 = 5% * B)			€ 1,24355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,41** +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,22%			*€ 4,44509*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,97659**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.295 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	1,00000	€ 3,03050	€ 3,03050

fonte: http://burc.regione.campania.it

		C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	0%	
		Totale MT			**€ 3,03050**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51066** +3,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07234 = 5% * B)			€ 1,44681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99575
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95** +3,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,12%			*€ 4,50357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07234*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,18173**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.296	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 5,07500 0%	€ 5,07500
		Totale MT			**€ 5,07500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731
		Totale RU			**€ 4,62055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87728** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09246 = 5% * B)			€ 1,84914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27264
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,00** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,01%			*€ 4,62055*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,22201**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.297 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 6,87300 0%	€ 6,87300
	Totale MT			**€ 6,87300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,89102** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10957 = 5% * B)			€ 2,19147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50825
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,59** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,91%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
	Totale AT			**€ 1,35041**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.C1.001.298	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
		Totale MT			**€ 9,84550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
		Totale RU			**€ 5,14695**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,34286** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13891 = 5% * B)			€ 2,77829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91212
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,03** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,47%			*€ 5,14695*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 I - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.299	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	1,00000 m	€ 14,73200 0%	€ 14,73200
		Totale MT			**€ 14,73200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
		Totale RU			**€ 5,43939**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,52180** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18294 = 5% * B)			€ 3,65871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51805
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,70** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,64%			*€ 5,43939*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18294*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Dametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			**€ 2,61219**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.300 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	1,00000 m	€ 16,31250 0%	€ 16,31250
	Totale MT			**€ 16,31250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			**€ 5,61485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,53954** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20859 = 5% * B)			€ 4,17172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87113
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,58** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,78%			*€ 5,61485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 2,66189**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.301	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione per diametro da 140 mm spessore da 19,2 mm	1,00000 m	€ 20,67700 0%	€ 20,67700
		Totale MT			**€ 20,67700**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264
		Totale RU			**€ 5,67333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,01222** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24660 = 5% * B)			€ 4,93208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39443
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,34** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,19%			*€ 5,67333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,66189**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.302	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	1,00000 m	€ 26,89750 0%	€ 26,89750
		Totale MT			**€ 26,89750**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,40819** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30097 = 5% * B)			€ 6,01939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14276

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,57** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm **AT**			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.030 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
	Totale AT			**€ 3,61362**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.303 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	1,00000 m	€ 34,82900 0%	€ 34,82900
	Totale MT			**€ 34,82900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
	Totale RU			**€ 6,02427**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,46689** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37797 = 5% * B)			€ 7,55937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20263
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 57,23** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 6,02427*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norne vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM24_AT.S.001.030	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
		Totale AT			**€ 3,71303**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.304	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	1,00000 m	€ 42,06450 0%	€ 42,06450
		Totale MT			**€ 42,06450**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
		Totale RU			**€ 6,78461**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,56214** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44678 = 5% * B)			€ 8,93556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,14977
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 67,65** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 6,78461*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee A - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,72830**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.305	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
		Totale MT			**€ 0,43500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
		Totale RU			**€ 4,15265**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31595** +5,51%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04519 = 5% * B)			€ 0,90371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62197
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84** +5,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,7%			*€ 4,15265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee B - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,80792**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.306 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
	Totale MT			**€ 0,56550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64305** +5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)			€ 0,95932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66024
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26** +5,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,79%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee C - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
		Totale AT			**€ 0,84820**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.307	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
		Totale MT			**€ 0,85550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305
		Totale RU			**€ 4,32811**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03181** +5,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)			€ 1,02541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70572
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,76** +5,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,75%			*€ 4,32811*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee D - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,92689**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.308	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
		Totale MT			**€ 1,23250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
		Totale RU			**€ 4,44509**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,60448** +4,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12276

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50** +4,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,3%			*€ 4,44509*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee E - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.006 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
	Totale AT			**€ 1,05621**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.309 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
	Totale MT			**€ 1,95750**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			**€ 4,50357**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,51728** +4,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06390 = 5% * B)			€ 1,27794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87952
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67** +4,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,55%			*€ 4,50357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee F - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,18173**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.310	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
		Totale MT			**€ 3,07400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731
		Totale RU			**€ 4,62055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,87628** +3,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07545 = 5% * B)			€ 1,50897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03853
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,42** +3,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,45%			*€ 4,62055*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee G - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,22201**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.311	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,95850 0%	€ 3,95850
		Totale MT			**€ 3,95850**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,97652** +3,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08480 = 5% * B)			€ 1,69601
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16725

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,84** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,35%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee H - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
	Totale AT			**€ 1,35041**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.312 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
	Totale MT			**€ 6,36550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
	Totale RU			**€ 5,14695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,86286** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10933 = 5% * B)			€ 2,18669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50496
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,09%			*€ 5,14695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee I - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08300	€ 19,62635	€ 1,62899

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0%	
		Totale AT			**€ 2,12603**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.313	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
		Totale MT			**€ 9,41050**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
		Totale RU			**€ 5,43939**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,97592** +2,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14430 = 5% * B)			€ 2,88591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98618
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,85** +2,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,9%			*€ 5,43939*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee J - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
		Totale AT			**€ 2,61219**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.314	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
		Totale MT			**€ 12,93400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
		Totale RU			**€ 5,61485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,16104** +1,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17987 = 5% * B)			€ 3,59738
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47584

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,23** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,62%			*€ 5,61485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,87718**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.543 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 14x2 mm	1,00000 m	€ 2,55200 0%	€ 2,55200
	Totale MT			**€ 2,55200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,93846** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05898 = 5% * B)			€ 1,17954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81180
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,93** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,3%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di			

	saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.544	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm	1,00000 m	€ 2,87100 0%	€ 2,87100
		Totale MT			**€ 2,87100**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
		Totale RU			**€ 4,09416**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04748** +3,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06840 = 5% * B)			€ 1,36807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94156
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,36** +3,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,53%			*€ 4,09416*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08300	€ 9,33352	€ 0,77468

		polifusione, diametro mm 75	cad	0%	
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.545	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm	1,00000 m	€ 3,59600 0%	€ 3,59600
		Totale MT			**€ 3,59600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
		Totale RU			**€ 4,09416**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,86247** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07533 = 5% * B)			€ 1,50662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03691
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,41** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,89%			*€ 4,09416*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07533*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.546	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 18x2 mm	1,00000 m	€ 3,37850 0%	€ 3,37850
		Totale MT			**€ 3,37850**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
		Totale RU			**€ 4,09416**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,64497** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07348 = 5% * B)			€ 1,46964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01146
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,13** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,8%			*€ 4,09416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			**€ 1,44496**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.547 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm	1,00000 m	€ 3,61050 0%	€ 3,61050
	Totale MT			**€ 3,61050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,73450** +3,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08274 = 5% * B)			€ 1,65487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13894
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,53** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,35%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER			

	DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.548	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm	1,00000 m	€ 4,59650 0%	€ 4,59650
		Totale MT			**€ 4,59650**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
		Totale RU			**€ 4,67904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,16264** +2,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09488 = 5% * B)			€ 1,89765
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30603
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,37** +2,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,57%			*€ 4,67904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm G - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il			

	rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.549	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm	1,00000 m	€ 7,59800 0%	€ 7,59800
		Totale MT			**€ 7,59800**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
		Totale RU			**€ 4,67904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16414** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12040 = 5% * B)			€ 2,40790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65720
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,23** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,67%			*€ 4,67904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12040*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.550	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 3,50900 0%	€ 3,50900
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,50900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
	Totale RU			**€ 3,74323**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,12941** +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06910 = 5% * B)			€ 1,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,46** +3,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,78%			*€ 3,74323*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,08232**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.551 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 4,23400 0%	€ 4,23400
	Totale MT			**€ 4,23400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			**€ 3,86021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,17653** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07800 = 5% * B)			€ 1,56001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07365

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,81** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,69%			*€ 3,86021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,17231**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.552 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 4,40800 0%	€ 4,40800
	Totale MT			**€ 4,40800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
	Totale RU			**€ 4,03567**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,61598** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08174 = 5% * B)			€ 1,63472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12507
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,38** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,61%			*€ 4,03567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di			

	saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.553	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 5,40850 0%	€ 5,40850
		Totale MT			**€ 5,40850**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
		Totale RU			**€ 4,26963**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,85044** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09223 = 5% * B)			€ 1,84457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26950
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,96** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,57%			*€ 4,26963*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09223*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08300	€ 12,01959	€ 0,99763

		spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	cad	0%	
		Totale AT			**€ 1,44496**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.554	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 8,97550 0%	€ 8,97550
		Totale MT			**€ 8,97550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,92403** +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12685 = 5% * B)			€ 2,53709
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74611
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,21** +2,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,45%			*€ 4,50357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
		Totale AT			**€ 1,88710**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.555	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 11,54200 0%	€ 11,54200
		Totale MT			**€ 11,54200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816

	Totale RU			**€ 4,67904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,10814** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15392 = 5% * B)			€ 3,07838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,31** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,08%			*€ 4,67904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,72830**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.305 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
	Totale MT			**€ 0,43500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
	Totale RU			**€ 4,15265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31595** +5,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04519 = 5% * B)			€ 0,90371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62197
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84** +5,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,7%			*€ 4,15265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			

	marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,80792**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.306 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
	Totale MT			**€ 0,56550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			**€ 4,26963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64305** +5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)			€ 0,95932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66024
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26** +5,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,79%			*€ 4,26963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,84820**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.307 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
	Totale MT			**€ 0,85550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305

	Totale RU			**€ 4,32811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03181** +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)			€ 1,02541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70572
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,76** +5,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,75%			*€ 4,32811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			**€ 0,92689**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.308 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
	Totale MT			**€ 1,23250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
	Totale RU			**€ 4,44509**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,60448** +4,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50** +4,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,3%			*€ 4,44509*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			

	marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 1,05621**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.309	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
		Totale MT			**€ 1,95750**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,51728** +4,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06390 = 5% * B)			€ 1,27794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87952
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67** +4,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,55%			*€ 4,50357*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06390*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,18173**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.310	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
		Totale MT			**€ 3,07400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731

	Totale RU			**€ 4,62055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,87628** +3,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07545 = 5% * B)			€ 1,50897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,42** +3,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,45%			*€ 4,62055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			**€ 1,22201**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.315 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,40800 0%	€ 4,40800
	Totale MT			**€ 4,40800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			**€ 4,79601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,42602** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)			€ 1,77242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21984
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,42** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,74%			*€ 4,79601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			

	marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.312	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
		Totale MT			**€ 6,36550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
		Totale RU			**€ 5,14695**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,86286** +2,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10933 = 5% * B)			€ 2,18669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50496
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +2,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,09%			*€ 5,14695*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,12603**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.313	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
		Totale MT			**€ 9,41050**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11160	€ 25,71000	€ 2,86924

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 5,43939**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,97592** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14430 = 5% * B)			€ 2,88591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98618
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,85** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,9%			*€ 5,43939*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,17573**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.314 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
	Totale MT			**€ 12,93400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			**€ 5,61485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,72458** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17616 = 5% * B)			€ 3,52318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42478
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,67** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			*€ 5,61485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni			

	K - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.316	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 15,19600 0%	€ 15,19600
		Totale MT			**€ 15,19600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264
		Totale RU			**€ 5,67333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,04506** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19588 = 5% * B)			€ 3,91766
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69627
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,66** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,13%			*€ 5,67333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni L - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.317	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,34300 0%	€ 19,34300
		Totale MT			

				€ 19,34300
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,27636
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,30852
	Totale RU			**€ 0,58488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,10361** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18788 = 5% * B)			€ 3,75761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58612
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,45** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 0,58488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni M - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM24_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,22031**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.318 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,05450 0%	€ 22,05450
	Totale MT			**€ 22,05450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
	Totale RU			**€ 6,02427**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,29908** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26604 = 5% * B)			€ 5,32084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66199
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,28** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,96%			*€ 6,02427*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni N - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM24_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			**€ 3,22031**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.319 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,63750 0%	€ 28,63750
	Totale MT			**€ 28,63750**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
	Totale RU			**€ 6,78461**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,64242** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32846 = 5% * B)			€ 6,56921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,52116
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 49,73** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 6,78461*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			**€ 0,72830**

	MT				
	CAM24_MT.C1.001.556	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
		Totale MT			**€ 0,36250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
		Totale RU			**€ 4,15265**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24345** +5,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04457 = 5% * B)			€ 0,89139
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61348
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,75** +5,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,54%			*€ 4,15265*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
		Totale AT			**€ 0,80792**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.561	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
		Totale MT			**€ 0,56550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
		Totale RU			**€ 4,26963**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,64305** +5,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)			€ 0,95932
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66024
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26** +5,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,79%			*€ 4,26963*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,84820**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.557 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,94250 0%	€ 0,94250
	Totale MT			**€ 0,94250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305
	Totale RU			**€ 4,32811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,11881** +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05201 = 5% * B)			€ 1,04020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71590
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87** +4,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,96%			*€ 4,32811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,92689**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.559	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,61000 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 2,61000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
		Totale RU			**€ 4,44509**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,98198** +3,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06785 = 5% * B)			€ 1,35694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93389
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27** +3,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,27%			*€ 4,44509*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 1,05621**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.560	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 4,04550 0%	€ 4,04550
		Totale MT			**€ 4,04550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
		Totale RU			**€ 4,50357**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,60528** +3,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08165 = 5% * B)			€ 1,63290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12382
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 12,36 +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 4,50357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			**€ 1,18173**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.560 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 4,04550 0%	€ 4,04550
	Totale MT			**€ 4,04550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731
	Totale RU			**€ 4,62055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84778** +3,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08371 = 5% * B)			€ 1,67412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15219
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,67** +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,46%			*€ 4,62055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00900	€ 49,70354	€ 0,44733

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,22201**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.562	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 5,30700 0%	€ 5,30700
		Totale MT			**€ 5,30700**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
		Totale RU			**€ 4,79601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,32502** +2,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09626 = 5% * B)			€ 1,92525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32503
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,58** +2,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,91%			*€ 4,79601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
		Totale AT			**€ 1,35041**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.563	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 7,71400 0%	€ 7,71400
		Totale MT			**€ 7,71400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
		Totale RU			**€ 5,14695**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,21136** +2,48%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12080 = 5% * B)			€ 2,41593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,29** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,14%			*€ 5,14695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.055	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
		Totale AT			**€ 1,69325**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.564	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 110 mm spessore 10 mm	1,00000 m	€ 11,41150 0%	€ 11,41150
		Totale MT			**€ 11,41150**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
		Totale RU			**€ 5,43939**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,54414** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15763 = 5% * B)				€ 3,15250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16966
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				**€ 23,87** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,79%				*€ 5,43939*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,15763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi			

	in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.565	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 15,25400 0%	€ 15,25400
		Totale MT			**€ 15,25400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
		Totale RU			**€ 5,61485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,04458** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19588 = 5% * B)			€ 3,91758
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69622
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,66** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,93%			*€ 5,61485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
		Totale AT			**€ 2,17573**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.566	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 16,53000 0%	€ 16,53000
		Totale MT			**€ 16,53000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264

	Totale RU			**€ 5,67333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,37906** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 5% * B)			€ 4,14444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85235
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,38** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,08%			*€ 5,67333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			**€ 2,17573**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.567 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 20,30000 0%	€ 20,30000
	Totale MT			**€ 20,30000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,32453** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24076 = 5% * B)			€ 4,81517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31397
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,45** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,04%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8			

	Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,12090**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.568	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 26,24500 0%	€ 26,24500
		Totale MT			**€ 26,24500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
		Totale RU			**€ 6,02427**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,39017** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30082 = 5% * B)			€ 6,01633
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14065
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,55** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 6,02427*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30082*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
		Totale AT			**€ 3,22031**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.569	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 30,89950 0%	€ 30,89950
		Totale MT			**€ 30,89950**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
		Totale RU			**€ 6,78461**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,90442** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34769 = 5% * B)			€ 6,95375
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78582
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,64** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 6,78461*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34769*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
		Totale AT			**€ 0,67859**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.570	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,65250 0%	€ 0,65250
		Totale MT			**€ 0,65250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
		Totale RU			**€ 3,45079**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,78188** +5,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04065 = 5% * B)			€ 0,81292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55948
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15** +5,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,07%			*€ 3,45079*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali			

	tecnici e bagni PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			**€ 0,75821**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.571 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,95700 0%	€ 0,95700
	Totale MT			**€ 0,95700**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,68580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,88197
	Totale RU			**€ 3,56777**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,28298** +4,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04491 = 5% * B)			€ 0,89811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61811
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,80** +4,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,47%			*€ 3,56777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			**€ 0,79849**
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.572 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,49350 0%	€ 1,49350
	Totale MT			**€ 1,49350**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
		Totale RU			**€ 3,62625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,91824** +4,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05031 = 5% * B)			€ 1,00610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69243
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,62** +4,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,61%			*€ 3,62625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
		Totale AT			**€ 0,87718**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.573	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	1,00000 m	€ 1,98650 0%	€ 1,98650
		Totale MT			**€ 1,98650**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368
		Totale RU			**€ 3,68475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,54843** +3,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05566 = 5% * B)			€ 1,11323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76617
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,43** +3,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,72%			*€ 3,68475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tecnici e bagni PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm **AT**				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
		Totale AT			**€ 0,95680**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.574	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,10300 0%	€ 3,10300
		Totale MT			**€ 3,10300**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
		Totale RU			**€ 3,74323**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80303** +3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06633 = 5% * B)			€ 1,32652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91296
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,04** +3,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,27%			*€ 3,74323*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm **AT**				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			**€ 1,08232**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.575	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 4,53850 0%	€ 4,53850
		Totale MT			**€ 4,53850**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			**€ 3,86021**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,48103** +2,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08059 = 5% * B)			€ 1,61178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10928
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,20** +2,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,64%			*€ 3,86021*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08059*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
		Totale AT			**€ 1,17231**
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.576	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 6,45250 0%	€ 6,45250
		Totale MT			**€ 6,45250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
		Totale RU			**€ 4,03567**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,66048** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09911 = 5% * B)			€ 1,98228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36428
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,01** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,89%			*€ 4,03567*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI			