

COMUNE DI TRECASE (NA) – Avviso di gara – Servizio Integrato inerente la gestione, l'esercizio, l'adeguamento normativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, di proprietà comunale, mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi – Prot.n°9449 del 19/11/2010 – CIG 0413688A20

I.1) COMUNE di TRECASE, (prov. di Napoli), Via Manzoni n. 20 - 80040 Trecase (NA) , Tel. 081/536.57.61; FAX 081/536.96.80;

II.1.5) OGGETTO: "Servizio Integrato inerente la gestione, l'esercizio, l'adeguamento normativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, di proprietà comunale, mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi".

II.2.1) Importo complessivo presunto a base d'asta dell'appalto per la durata di anni 30: € 226.743,00 x 30= € 6.802.290,00 IVA esclusa di cui € 60.934,00 per Oneri derivanti dalla Valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso . Lavori di cui al progetto preliminare, approvato dalla G.C. con atto n° 61 del 12/6/09: lavori di adeguamento: € 1.249.865,45; oneri sicurezza: € 49.994,62; competenze tecniche: € 155.983,21; Totale: € 1.455.843,28;

II.3) TERMINE ESECUZIONE LAVORI: Mesi 24 naturali e consecutivi decorrenti dalla data verbale di consegna. L'appalto ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data effettiva consegna impianto.

III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Attestazione SOA, relativa alla cat. Prev. OG10 Class. IV. I concorrenti dovranno essere società E.S.CO. (Energy Service Company) accreditate così come definito dalla delibera 103/03 dell'autorità dell'energia ed il Gas. Altri requisiti nel bando integrale.

IV.1.1) PROCEDURA: APERTA.

IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/02/2011 ORE 12.00.

IV.3.7) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni.

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10/02/2011 ORE 10.00.

VI.3) Bando integrale, Disciplinare di gara disponibili su: www.comunetrecase.it.

VI.5) INVIO ALL'UPUUE: 19/11/2010

Il Responsabile UTC
dr.ing.A.Vitulano