



**FSC 2021-2027 - Intervento Ampliamento di Palazzo Donnaregina - Museo d' Arte Contemporanea
Donnaregina (MADRE)_CUP B67B21000240001
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	Servizi e lavori	Importo totale
A1	Servizio relativo alla Progettazione Esecutiva	€ 396.449,72
A2	Importo lavori compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.575.000,00
A3	Totale SERVIZI E LAVORI	€ 14.971.449,72
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti 10%	€ 1.497.144,97
B2	Oneri e Utenze iva inclusa	€ 27.674,20
B3	Accantonamento art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 216.860,80
B4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, verifiche e collaudi, CSE	€ 1.246.506,35
B5	Oneri a Discarica	€ 141.237,37
B6	Oneri contributivi 4% su A1 - B4	€ 65.718,24
B7	IVA 10% A2	€ 1.457.500,00
B8	IVA 22% su A1 - B4 - B6	€ 375.908,35
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.028.550,28
B10	TOTALE	€ 20.000.000,00