



Regione Campania

Comune di Meta

Ministero dell'Interno

*Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri*

PROTOCOLLO d'INTESA

L'anno , il giorno del mese di in Napoli,

TRA

La **Regione Campania** rappresentata da ...

E

Il **Comune di Meta**, rappresentato da ...;

Il **Ministero dell'Interno- Prefettura UTG di Napoli**, rappresentato da;

L'Arma dei Carabinieri Comando
rappresentato da ...

VISTO

- con il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, nonché le regole finanziarie applicabili ai Fondi elencati ed al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Articolo 17 “Danno significativo agli obiettivi ambientali”);
- il Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria GBER) che, tra l’altro, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato.
- in data 15 luglio 2022 con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final della CE è stato approvato l’Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- in data 19 luglio 2022 l’Accordo di Partenariato 2021-2027 è stato firmato e adottato;
- in data 26/10/2022 la Commissione Europea con Decisione C (2022) 7879 ha approvato il PR Campania FESR 21/27;
- con DGR 559 del 03/11/2022 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
- con DGR n. 700 del 20.12.2022, è stato istituito il Comitato di sorveglianza del PR FESR Campania 2021/27;
- con DD n. 147 del 16/05/2023, l’Autorità di Gestione ha preso atto del documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR CAMPANIA 2021-27 con procedura di consultazione scritta d’urgenza avviata con nota PG/2023/0152457 del 21/03/2023 e conclusasi con nota prot. PG/2023/0170699 del 29/03/2023;
- con Decisione di esecuzione n. C (2024) 6748 final del 26 settembre 2024, di cui la Giunta regionale ha preso atto con la DGR n. 527 dell’11 ottobre 2024, la Commissione Europea ha approvato il PR Campania FESR 2021-2027 nel suo nuovo testo definitivo.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Meta, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.04.2022 recante "Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Meta - Fabbricato di proprietà comunale da destinare a locale Stazione Carabinieri", ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'adeguamento dello stabile in oggetto a Stazione dei Carabinieri di Meta, in luogo dell'attuale sistemazione del reparto a Piano di Sorrento;
- con successiva nota prot. n. 0007511 del 04.05.2022 il Comune di Meta inviava alla Legione Carabinieri "Campania" Compagnia di Sorrento la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.04.2022 in uno agli elaborati grafici riportanti lo stato attuale e lo stato di progetto dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;
- il 25 maggio 2023, nel corso di riunione di coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Napoli, veniva portato all'ordine del giorno il trasferimento della Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento nel Comune di Meta. Al riguardo, il Consente: <http://multiresponsivampania.it>

all'unanimità parere favorevole al trasferimento del Reparto presso lo stabile messo a disposizione dal Comune di Meta in quanto la nuova ubicazione risulta:

- strategicamente più centrale e baricentrica rispetto all'attuale competenza territoriale del Reparto che comprende i Comuni di Meta e Piano di Sorrento;
 - meglio collegata al sistema viario del comprensorio urbano peninsulare;
 - più vicina alla Stazione EAV (distante circa 300 mt) e all'area rivierasca metese, principale bacino di utenza balneare della Costiera Sorrentina;
 - efficacemente collocata rispetto agli altri presidi delle FF.PP. in Penisola Sorrentina, anche in previsione della realizzazione della nuova Caserma della Compagnia dei Carabinieri nel Comune di Sant'Agnello, configurando un'omogenea distribuzione territoriale delle sedi;
 - significativamente più ampia rispetto all'attuale sede, con una superficie utile di oltre 1000 mq, a fronte dei 640 mq attualmente a disposizione, con la possibilità di adeguamento ai parametri progettuali della Stazione Carabinieri media di tipo A definiti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in modo da realizzare un concreto perfezionamento degli spazi lavorativi;
- conseguentemente, il 20 giugno 2023 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, IV Reparto - S.M. Ufficio Infrastrutture, esprimeva parere favorevole con prescrizioni al nuovo acquartieramento della sede dell'Arma in Piazza Vittorio Veneto di Meta;
 - in coerenza con i contenuti del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica -già approvato dal Comune di Meta con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.04.2022- e, in virtù dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 (con validità a far data dal 01.07.2023), era necessario adeguare il progetto apportando al contempo le rettifiche indicate nel Parere Favorevole con prescrizioni emesso dal Comando Generale;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 15/10/2024, l'Amministrazione Comunale di Meta ha approvato Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) relativo all'intervento denominato: "Riqualificazione Energetica e Strutturale dell'Edificio di Proprietà Comunale per la Realizzazione della Nuova Caserma dei Carabinieri a Meta" che prevede la riqualificazione strutturale ed energetica dell'edificio sito alla Piazza Vittorio Veneto n. 01, prendendo atto degli elaborati e del quadro economico di progetto;
 - con la medesima Delibera n.159/2024 il Comune di Meta ha dichiarato che la realizzazione dell'intervento in parola è da ritenersi opera di importanza strategica per il territorio in quanto presidio di legalità che contribuisce alla sicurezza dei cittadini, residenti e non residenti, agevola l'Arma dei Carabinieri Compagnia di Sorrento nell'operato ordinario e straordinario e concorre all'incremento dei livelli di benessere della cittadinanza diffusa su tutta la penisola sorrentina. Pertanto, conferma la volontà e la disponibilità dell'Amministrazione di cedere l'edificio come individuato catastalmente al foglio n°07, particella n°320, per ospitare la nuova Caserma della Stazione Carabinieri;

PRESO ATTO della strategicità dell'intervento di che trattasi, non solo per la rilevante dimensione fisica dell'edificio ed il conseguente impatto sul risparmio energetico complessivo, ma anche per la sua localizzazione in un punto complesso e nevralgico del territorio campano che garantisce l'incremento del livello di sicurezza e tutela della cittadinanza della penisola sorrentina;

RILEVATO che è opportuno, pertanto, disciplinare, attraverso uno specifico Protocollo di Intesa, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore, finalizzati all'attuazione del Progetto di riqualificazione energetica e strutturale dell'edificio di proprietà comunale per il trasferimento della Nuova Caserma dei Carabinieri da Piano di Sorrento a Meta.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0045195 del 21.05.2025, il Ministero dell'Interno ha autorizzato la Prefettura UTG di Napoli alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa avente ad oggetto il "Finanziamento degli interventi di adeguamento sull'immobile da destinare a

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Caserma Carabinieri” di proprietà del Comune di Meta.

CONSIDERATO, altresì, che, il Comune di Meta con Deliberazione di Giunta Comunale n°82 del 26.05.2025 ha approvato “Protocollo d’Intesa” in questione relativo all’intervento di “Riqualificazione Energetica e Strutturale dell’Edificio di Proprietà Comunale per la Realizzazione della Nuova Caserma dei Carabinieri a Meta”, a seguito della nota ricevuta in data 22.05.2025 (ns. protocollo n°0009549) dall’UTG -Ufficio Territoriale di Governo – Ufficio Attività Contrattuali e Servizi Generali- con la quale si comunicava l’autorizzazione ricevuta da parte del Ministero dell’Intero per la sottoscrizione di detto Protocollo;

CONSIDERATO, infine, che, con deliberazione n_____ la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa ad oggetto: “Riqualificazione Energetica e Strutturale dell’Edificio di Proprietà Comunale per la Realizzazione della Nuova Caserma dei Carabinieri a Meta”, già adeguato al parere reso dall’US Avvocatura Regionale prot. n. PS 114-50-03-2025, programmano, al contempo, valere sull’Asse prioritario 2 “Energia, Ambiente e Sostenibilità” Azione 2.1.2 – “Efficientamento energetico del patrimonio pubblico” un importo indicativo pari ad € 2.607.650,55 e sull’Azione 2.4.2 - “Promuovere un’impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza ai rischi non connessi al clima” un importo indicativo pari € 3.792.349,95 per un importo complessivo massimo di € 6.400.000,50 quale finanziamento previsto a valere sul PR FESR Campania 2021/2027 per dare attuazione a detto Protocollo;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 (Oggetto dell’Intesa)

L’oggetto dell’intesa è costituito dalla realizzazione dell’intervento di efficientamento e ottimizzazione del sistema energetico da realizzarsi nell’edificio di Proprietà Comunale sito alla Piazza Vittorio Veneto n°01 per la realizzazione della Nuova Caserma dei Carabinieri a Meta, come descritto nella allegata *Relazione Illustrativa* che costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 3 (Impegno delle Parti)

La Regione Campania anche attraverso gli Uffici competenti dell’attuazione si impegna a promuovere ogni iniziativa utile e a mettere in atto tutte le procedure necessarie al finanziamento del “Progetto” con fondi a valere sul PR FESR Campania 21/27 e a porre in essere tutte le attività di monitoraggio sull’andamento fisico e finanziario dell’intervento oltre alle attività di controllo e certificazione della spesa.

Il Comune di Meta si impegna, in qualità di beneficiario, ad espletare tutte le attività tecnico-amministrative nella funzione di “Stazione Appaltante” per la realizzazione del “Progetto” (progettazione, procedure di gara, affidamento dei lavori, esecuzione e collaudo dell’opera) ai sensi della vigente normativa in materia, in coerenza con tempi e modalità previste dal PR FESR Campania 21/27.

Il Comune di Meta e la Regione Campania si impegnano a sottoscrivere un separato atto per la definizione delle competenze operative nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo di Intesa.

Il Ministero dell'Interno/Prefettura UTG si impegna a formalizzare il rapporto giuridico con il Comune di Meta, attraverso la sottoscrizione di apposito atto negoziale condizionato al completamento dei lavori infrastrutturali e rilascio della necessaria documentazione tecnica.

Inoltre, si impegna a sviluppare di concerto con la Regione Campania e l'Arma dei Carabinieri Comando di Sorrento a cui l'edificio verrà consegnato una volta ristrutturato interventi ed iniziative che saranno definite in un successivo atto tra le parti finalizzate ad assicurare un maggior presidio del territorio e la diffusione della cultura della legalità anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie.

Art. 4 (Reciprocità d'informazione)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il perseguimento dei compiti prioritari di cui al presente Protocollo di Intesa, anche attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, con il compito di promuovere, concordare e coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, tutte le azioni e le iniziative necessarie a conseguire l'Obiettivo di cui al precedente Art. 2.

Art. 5 (Procedure)

Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa, connessi al presente Protocollo di Intesa, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art. 6 (Referenti delle Parti)

Sono referenti del presente Protocollo di Intesa:

- per la Regione Campania, il Direttore pro tempore della _____
- per il Ministero dell'Interno Prefettura UTG di Napoli, il Dirigente del servizio Attività contrattuali e Servizi generali
- per il Comune di Meta di Sorrento il Sindaco pro tempore _____
- per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il _____.

Art. 7 (Disposizioni Generali)

Le parti danno atto che gli impegni assunti con il presente Protocollo sono subordinati all'effettivo finanziamento del "Progetto", nella sua totalità.

Le parti danno atto, altresì, che, i tempi di attuazione del presente Protocollo saranno previsti negli atti delle procedure attuative del PR FESR Campania 21/27 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Le parti si riservano di concordare eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Protocollo di Intesa, nel caso si dovessero rendere necessarie, alla luce di nuove disposizioni di diversa natura che influiscono sull'attuazione del PR FESR Campania 21/27 e, pertanto, sull'intesa instaurata con tale atto.

Articolo 8 Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è efficace per un periodo di 20 (venti) mesi dalla predetta data di sottoscrizione;
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante Atto aggiuntivo.

Articolo 9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si fa rinvio a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Regione Campania

Ministero dell'Interno Prefettura UTG di Napoli

Comune di Meta

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri