

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI – Provincia di Napoli – Esito di Gara – Lavori di riqualificazione di Via A. Manzoni, Via A. Negri, prolungamento di Via G. Pascoli e Via U. Foscolo.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1427 del 30.12.2008, con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione di Via A. Manzoni, Via A. Negri, prolungamento di Via G. Pascoli e Via U. Foscolo" dell'importo dei lavori a base d'asta **€ 613.717,14** ed € 12.274,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - classifica II .

CUP: F54E08000090004 – CIG: 025721220E.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Vista la propria determinazione n. 515 del 18.06.2009, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 112 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 4 ditte partecipanti.

Che i lavori sono stati aggiudicati all' A.T.I. Capogruppo ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s. Mandante L.E.P. di Pirozzi Carmine S.a.s. con sede della Capogruppo in Torchiara (Sa) alla Via Nazionale, n. 88, avendo offerto un ribasso del 34,79121% e, quindi, per l'importo netto di € 400.240,32 oltre IVA.

Sarà inoltre corrisposta la somma di € 12.275,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 412.515,98 oltre IVA.

Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Giuseppe Savanelli