

**Città di Aversa
Area Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legislativo n° 163/2006 vigente che a seguito dell'espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n° 163/2006 col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, 91 e 93 del D.Lgs. n° 163/2006 per l'affidamento di incarico per la progettazione preliminare e definitiva dei seguenti progetti di cui al PIU Europa – fondi POR FESR 2007-2013 Asse VI obiettivo 6.1 città medie dei seguenti progetti:

- Recupero e riqualificazione dell'area verde Parco Pozzi importo a base d'asta € 98.496,00
- Ampliamento della zona a traffico limitato e punto di snodo della Bike Sharing P.zza Cirillo, P.zza Diana e P.zza Crispi importo a base d'asta € 82.100,00
- Aversa solare – impianti fotovoltaici sui tetti pubblici della città importo a base d'asta € 81.727,00 sono stati aggiudicati ai seguenti professionisti:
 - A.T.P. D'Orazio avendo raggiunto il maggiore punteggio di 79,52 e per aver offerto il ribasso del 49% sull'importo a base d'asta corrispondente ad € 50.232,96 ed il 49% riferito all'offerta con riferimento al tempo per quanto riguarda la progettazione di "Recupero e riqualificazione dell'area verde Parco Pozzi"
 - R.T.P. Progin SpA avendo raggiunto il maggiore punteggio di 85,67 e per aver offerto il ribasso del 28% sull'importo a base d'asta corrispondente ad € 59.112,00 ed il 20% riferito all'offerta con riferimento al tempo per quanto riguarda la progettazione di "Ampliamento della zona a traffico limitato e punto di snodo della Bike Sharing P.zza Cirillo, P.zza Diana e P.zza Crispi"
 - R.T.P. Ellos avendo raggiunto il maggiore punteggio di 86,40 e per aver offerto il ribasso del 15% sull'importo a base d'asta corrispondente ad € 69.467,95 ed il 50% riferito all'offerta con riferimento al tempo per quanto riguarda la progettazione di "Aversa solare – impianti fotovoltaici sui tetti pubblici della città".

Sono pervenute 38 richieste di partecipazione di cui cinque escluse in quante pervenute fuori termine. Gli atti di gara sono stati approvati con determina dirigenziale - Area Lavori Pubblici n° 153 del 21/03/2011.

**Aversa, lì 11/04/2011
Il Dirigente
Arch. Ciro Navarra**