

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI – Provincia di Napoli – Esito di gara – Realizzazione prolungamento e sottoservizi per il collegamento della Via Papa con la Via Napoli.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1251 del 25.11.2008, con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "Realizzazione prolungamento e sottoservizi per il collegamento della Via Papa con la Via Napoli" dell'importo dei lavori a base d'asta di € 1.225.639,85 oltre IVA ed € 46.179,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - classifica IV .

CUP: F51B06000430006 – CIG: 02451532A7.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Vista la propria determinazione n. 148 del 23.02.2009, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 82 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 03 ditte partecipanti.

Che i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Capogruppo MARTINO COSTRUZIONI di Martino Pietro S.a.s. Mandante SO.GE.ED. S.r.l. con sede della Capogruppo in San Cipriano d'Aversa (Ce) alla Via S. Di Giacomo, n. 16, avendo offerto un ribasso del 34,771% e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza di € 845.651,72 oltre IVA.

Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Giuseppe Savanelli