
PROVINCIA DI CASERTA – Settore Lavori Edilizia – Esito di Gara – Lavori di riqualificazione 
funzionale e di adeguamento alle normative di sicur ezza del Palazzo Sede di rappresentanza del-
la Provincia , ubicato in Corso Trieste.  
 
 

Importo a base d’asta € 1.171.543,41 + IVA al 10%. Oneri di Sicurezza € 34.244,37 + IVA al 
10%. Importo Complessivo € 1.205.787,78 + IVA al 10%.  

 
Visto l’art. 65 del D. Lg.vo 163/2006 si rende noto che in data 07(sette) del mese di luglio 2009 è 

stata completata la procedura di gara con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lg.vo 163/2006, con l’esito seguente: ditte partecipanti n 02; dit-
te escluse nessuna; ditte ammesse n. 02; Aggiudicataria CO.SYSTEM con sede in Telese Terme (BN) 
alla Via  L. Pirandello, che ha ottenuto un punteggio pari a 77,43/100. 

 
La ditta aggiudicataria ha offerto un prezzo netto pari ad € 1.054.964,65, corrispondente un ri-

basso pari a 10,2923%, oltre ad € 34.244,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi un 
prezzo contrattuale pari ad € 1.089.209,02. 
 

                                                           Il Dirigente 
                                                          Arch. Giovanni Tuzio 
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