

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
1) Ripristino muri paraterra, scale in pietra e vasca di raccolta acqua con pietrame esistente nel fondo	mc	209,64	166,31	€ 34.865,23
2) Ampliamento muri paraterra con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	82,38	241,93	€ 19.930,19
3) Realizzazione scale di raccordo assemblate a secco con blocchi di pietra locale proveniente dall'esterno del fondo	mc	49,25	241,93	€ 11.915,05
Sub totale				€ 66.710,47
4) Spese generali (12 %)	Euro	8.500,25	1	€ 8.005,25
TOTALE				€ 74.715,72

Il Tecnico Istruttore
Concilio p.a. Luciano