

**COMUNE DI CASALUCE – Provincia di Caserta – Esito di Gara – Lavori di Ampliamento di Piazza Aprano e recupero edificio per attività socioculturali.**

In esecuzione della determinazione n. 414 del 22.09.2009 si rende noto che nei giorni 2 e 3 Settembre 2009, alle ore 10,00 sulla Casa Comunale si è tenuto pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di: "Ampliamento di Piazza Aprano e recupero edificio per attività socioculturali" - CIG: 03382783D5.

1. Importo a base d'asta soggetto a ribasso: **€. 191.493,61**;
2. Onere per la sicurezza: €. 11.771,44.
3. Imprese offerenti: n. 69;
4. Imprese ammesse: n. 69;
5. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta (pubblico incanto), così come definita dall'art. 3, c. 37, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del medesimo D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e dell'art. 35 della Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i.
6. Ditta aggiudicataria: **Società Alfa Group Costruzioni a.r.l.** con sede legale in Casal di Principe (Caserta) alla Via Vaticale n. 99 - che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 34,700%;
7. Importo netto di aggiudicazione: €. 136.816,76 oltre Iva, di cui €. 125.045,32 per lavori ed €. 11.771,44 oneri di sicurezza.

Il Responsabile del Servizio  
*Francesco Santini*

Il Responsabile del Settore Tecnico  
*Arch. Maurizio Di Grazia*