

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	419,85	166,31	€ 69.825,25
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	419,85	241,93	€ 101.574,31
Sub totale				€ 171.399,56
3) Spese generali (12 %)	Euro	20.567,94	1	€ 20.567,94
TOTALE				€ 191.967,50

Il Tecnico Istruttore
Dr. Massimo De Crescenzo