

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	432,006	166,31	€ 71.846,91
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	424,004	241,93	€ 102.579,28
Sub totale				€ 174.426,19
3) Spese generali (11,45 %)	Euro	19.971,79	1	€ 19.971,79
TOTALE				€ 194.397,98

Il Tecnico Istruttore
p.a. Luciano Concilio