

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	311,165	166,31	€ 51.749,44
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	311,165	241,93	€ 75.279,54
Sub totale				€ 127.028,98
3) Spese generali (12 %)	Euro	15.243,48	1	€ 15.243,48
TOTALE				€ 142.272,46

Il Tecnico Istruttore
Dr. Massimo De Crescenzo