

QUADRO ECONOMICO VALIDATO

Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa unitaria €	Spesa Totale
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	548,92	166,31	€ 91.290,88
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	328,07	241,93	€ 79.369,97
Sub totale				€ 170.660,85
3) Spese generali (12 %)	Euro	20.567,94	1	€ 20.479,30
TOTALE				€ 191.140,15

Il Tecnico Istruttore
Dr. Massimo De Crescenzo