


COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Ditta
D'AMORE
Maiori(SA)


Il Tecnico
Dr. Agr. Antonio Cariello



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - "Bando per gli interventi a favore dell'agricoltura campana"

Ditta richiedente: D'AMORE Antonio - Maiori(SA)

N° Ord.	Codice lavori	CATEGORIE DI OPERE/LAVORI	Unità di misura	Quantità	Spesa unitaria	Spesa Totale
		A) OPERE DI RICONVERSIONE VARIETALE				
1	08003	ESTIRPAZIONE A MANO DI PIANTE DA FRUTTO DI AGRUMETI SU TERRENI ACCLIVI	pianta	65	€ 12,91	€ 839,15
2	07003	SCASSO TOTALE CON MEZZI MECCANICI ALLA PROFONDITA' DI 100 CM COMPRESO IL RIPASSO, L'AMMINUTAMENTO E LO SPIANAMENTO	Ha	0,1	€ 1.193,75	€ 119,38
3	16001	SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEI TERRENI: LIVELLAMENTO	Ha	0,1	€ 250,00	€ 25,00
4	16004	CONCIMAZIONE DI FONDO ORGANO MINERALE INCLUSO TRASPORTO E DISTRIBUZIONE IN CAMPO	Ha	0,1	€ 240,00	€ 24,00
5	08006	ACQUISTO E MESSA A DIMORA DELLE PIANTE DI AGRUMI	pianta	65	€ 11,47	€ 745,55
6	19003	ACQUISTO DEL TUTORE	cadauno	65	€ 2,00	€ 130,00
7	/	TOTALE A (ESCLUSE SPESE GENERALI E TECNICHE)				€ 1.883,08
		B) MIGLIORAMENTO AZIENDALE				
8	11006	STRUTTURE PROTETTIVE PER AGRUMETI(pergolati) CON MAGGIORAZIONE PER IL TRATTAMENTO AL PIEDE DEI PALI VERTICALI	mq.	4932	€ 6,45	€ 31.811,40
9	11006	COPERTURA PERGOLATI: con rete in plastica di colore nero-ombreggiamento non inferiore al 60%	mq.	4932	€ 2,00	€ 9.864,00
10		TOTALE B (ESCLUSE SPESE GENERALI E TECNICHE)				€ 41.675,40
		C) ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE(preventivi)				
11	/	DECESPUGLIATORE ECHO 2455	cadauno	1	€ 416,00	€ 416,00
12	/	MOTOSEGA HVA DECO55	cadauno	1	€ 464,00	€ 464,00
13	/	TOTALE C (ESCLUSE SPESE GENERALI E TECNICHE)				€ 880,00
14		SPESE GENERALI E TECNICHE AL 12%				€ 5.227,02
15	/	SPESE GENERALI E TECNICHE AL 7%				€ 61,60
16	/	TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE				€ 5.288,62
17		TOTALE COMPLESSIVO				€ 49.727,09



 Il Tecnico progettista
 Dr. Agr. CARIELLO ANTONIO

PROSPETTO DELLE FONTI E DEGLI ESBORSI - Ditta D'AMORE


"Bando per gli interventi a favore dell'agrumicoltura campana"

ESBORSI			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	SPESA RITENUTA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO RICHIESTO	MEZZI PROPRI
RICONVERSIONE VARIETALE E ACQUISTO DI ATTREZZATURE NUOVE	€ 49.727,09	€ 24.863,55	€ 24.863,55

FONTI	
SPESA RITENUTA AMMISSIBILE	€ 49.727,09
FINANZIAMENTO PUBBLICO	€ 24.863,55
QUOTA COPERTA DA MEZZI FINANZIARI PROPRI	€ 24.863,55

24.863,55

Il Committente
D. D'Amore *CPB*



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE - DITTA D'AMORE

"Bando per gli interventi a favore dell'agricoltura campana"				
N.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	IMPORTI	SPESE PROPRIETA' (50%)	CONTRIBUTO (50%)
1	OPERE DI RICONVERSIONE VARIETALE	€ 43.558,48	€ 21.779,24	€ 21.779,24
2	SPESE GENERALI E TECNICHE AL 12%	€ 5.227,02	€ 2.613,51	€ 2.613,51
3	TOTALE (comprensivo di spese generali al 12%)	€ 48.785,49	€ 24.392,75	€ 24.392,75
4	ACQUISTO DI ATTREZZATURE	€ 880,00	€ 440,00	€ 440,00
5	SPESE GENERALI E TECNICHE AL 7%	€ 61,60	€ 30,80	€ 30,80
6	TOTALE (comprensivo di spese generali al 7%)	€ 941,60	€ 470,80	€ 470,80
7	TOTALE	€ 49.727,09	€ 24.863,55	€ 24.863,55

24.392,75

24.863,55 24.863,55

Il Committente
Antonio D'Amore

Antonio D'Amore

Il Tecnico progettista
Dr. Agr. CARIELLO ANTONIO

