

Quadro economico di dettaglio del progetto "Nuovo Portale Regionale" O.O.5.1 FESR CAMPANIA 2007/2013

FASE	SUB ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTI ESCLUSO IVA
Sviluppo	Gruppo di governo del progetto	Responsabile esecutivo	€ 27.900,00
Sviluppo	Gruppo di governo del progetto	Program Manager	€ 55.350,00
Sviluppo	Gruppo di governo del progetto	Coordinatore comunicazione istituzionale	€ 10.600,00
Sviluppo	Gruppo di governo del progetto	Technical manager	€ 68.000,00
Sviluppo	Gruppo di governo del progetto	web engineer	€ 82.450,00
Sviluppo	database	sviluppo, implementazione start up	€ 40.500,00
Sviluppo	middleware	sviluppo, implementazione start up	€ 50.400,00
Sviluppo	front - end	sviluppo, implementazione start up	€ 25.200,00
Sviluppo	CMS	sviluppo, implementazione start up	€ 81.000,00
Sviluppo	media center	sviluppo, implementazione start up	€ 49.500,00
Sviluppo	giunta digitale	sviluppo, implementazione start up	€ 40.500,00
Sviluppo	servizi interattivi	sviluppo, implementazione start up	€ 180.000,00
Sviluppo	contact center	help desk	€ 33.600,00
Sviluppo	attrezzature hardware	acquisizione sistemi e attrezzature	€ 300.000,00
Sviluppo	attrezzature servizi	reti e sistemi	€ 67.200,00
Sviluppo	connettività	connettività	€ 33.900,00
Contenuti	gruppo di governo del progetto	Responsabile esecutivo	€ 27.900,00
Contenuti	gruppo di governo del progetto	Program Manager	€ 55.350,00
Contenuti	gruppo di governo del progetto	Coordinatore comunicazione istituzionale	€ 84.800,00
Contenuti	gruppo di governo del progetto	Technical manager	€ 8.500,00
Contenuti	gruppo di governo del progetto	web engineer	€ 14.550,00
Contenuti	implementazione	selezione data entry iniziale	€ 72.000,00
Contenuti	videodocumentazione	contenuti multimediali	€ 153.000,00
Contenuti	traduzione	traduzione	€ 36.000,00
Contenuti	rassegna stampa	rassegna tradizionale e multimediale	€ 33.600,00
Contenuti	manualistica	utente, installazione	€ 7.000,00
Contenuti	attrezzature multimediali	apparecchiature multimediali	€ 188.000,00
Contenuti	attrezzature consumabili	materiali di consumo	€ 19.000,00
Comunicazione	gruppo di governo del progetto	Responsabile esecutivo	€ 6.200,00
Comunicazione	gruppo di governo del progetto	Program Manager	€ 12.300,00
Comunicazione	gruppo di governo del progetto	Coordinatore comunicazione istituzionale	€ 10.600,00
Comunicazione	gruppo di governo del progetto	Technical manager	€ 8.500,00
Comunicazione	campagne di comunicazione	campagne di comunicazione	€ 150.000,00
Comunicazione	rilevazione e mktg	indagini	€ 30.000,00
Comunicazione	eventi	organizzaz. comunicaz. e partecipazione	€ 80.000,00
Servizi Complessi		3% di 2.143.400,00	€ 64.302,00
Costi generali		5% di 2.143.400,00	€ 107.170,00

TOTALE ESCLUSO IVA € 2.314.872,00
TOTALE INCLUSO iva al 21% € 2.800.995,12