

CITTA' DI TEANO (CE) - Piazza Municipio - tel. 0823-875080 - fax 0823-875081 - Cod. Fisc. 80005990611 – **Avviso d'asta - Aggiudicazione dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo polivalente (basket-tennis) in località S. Antonio in Teano.**

ESTRATTO AVVISO D'ASTA

Si porta a conoscenza che è stata indetta asta pubblica con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 3/2007 e successive modifiche e integrazione, per l'aggiudicazione dei lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo polivalente (basket-tennis) in località S. Antonio in Teano.

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune: www.comune.teano.ce.it

Gli elaborati progettuali, bando, disciplinare, i modelli di partecipazione, potranno essere ritirati presso le copisterie:

- Piccirillo Romano, sita in Teano alla via SS 608 (tel e fax 0823/885189);

- Centro copie De Angelis M. Grazia, sita in Teano viale Italia (tel e fax 0823/875125);

- Edicola Finocchi Massimo, Teano Piazza Municipio, telefax 0823/657476;

nonché presso l'ufficio Gare e Contratti, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 fino alla scadenza del bando, per la riproduzione in copia che sarà a cura e spese delle ditte interessate all'appalto.

Importo a base d'asta **€. 170.056,76**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, €. 5.964,67, oltre IVA.

Categoria prevalente: OS 32, classifica I[^].

L'offerta dovrà pervenire improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/05/2012** con le modalità espressamente specificate nel bando e nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nel predetto bando.

La gara sarà esperita in seduta pubblica, presso l'ufficio gare e contratti dell'Ente alle ore 10,00 del giorno 31/05/2012 per la presa d'atto delle offerte pervenute, apertura dei plichi, ammissione delle ditte e ed eventuale aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Le eventuali sedute pubbliche successive saranno comunicata a mezzo fax alle ditte interessate.

Teano, 18/04/2012

Il Coordinatore Responsabile
Ing. Fulvio Russo