

COMUNE DI MELITO IRPINO – Provincia di Avellino – Avviso di gara esperita – Affidamento lavori.

Si informa che nella tornata gara, mediante procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la GARA N.1 "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA' IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE DEL FIUME UFITA LOCALITA' PEZZA" PSR 2007/2013 Misura 226 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 49 in data 27/04/2011 è stata aggiudicata in data 26/04/2012 alla LICO ing. Luca Iandolo Costruzioni, con sede in Via 1^a traversa Campanile n.27, Monteforte Irpino, per l'importo complessivo di € 413.872,89 oltre IVA corrispondenti all'applicazione del 18,50% di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 34.801,23 oltre IVA, oltre le opere relative alle proposte aggiuntive ed integrative di cui ai sub-criteri 2a e 2b, da eseguirsi a corpo e ad esclusivo carico dell'impresa.

La GARA N.2 "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA' IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE DEL FIUME UFITA LOCALITA' SERRETELLE (DIFESILLA)" PSR 2007/2013 Misura 226 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 49 in data 27/04/2011 è stata aggiudicata in data 22/05/2012 alla GESAM s.r.l.(ausiliata) con sede in C.da Quarto Civico, Melito Irpino ed all'impresa TORRI COSTRUZIONI s.r.l. (ausiliaria) con sede in Via Pietro Nenni,1 Lendinara (RO) per l'importo complessivo di € 460.619,71 oltre IVA, corrispondenti all'applicazione del 8,715% di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 35.596,26 oltre IVA, oltre le opere relative alle proposte aggiuntive ed integrative di cui ai sub-criteri 2a e 2b, da eseguirsi a corpo e ad esclusivo carico dell'impresa.

La GARA N.3 "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA' IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE DEL FIUME UFITA LOCALITA' BARASCIGNO" PSR 2007/2013 Misura 226 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 49 in data 27/04/2011 è stata aggiudicata in data 08/05/2012 alla impresa Irpinia Pietre Costruzioni s.r.l. con sede in Via S. Marco 13, Pietrastornina, per l'importo complessivo di € 467.740,00 oltre IVA, corrispondenti all'applicazione del 9,00% di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 26.000,00 oltre IVA, oltre le opere relative alle proposte aggiuntive ed integrative di cui ai sub-criteri 2a e 2b, da eseguirsi a corpo e ad esclusivo carico dell'impresa.

La GARA N.4 "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA' IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE DEL FIUME UFITA LOCALITA' BORGO MELITO" PSR 2007/2013 Misura 226 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 49 in data 27/04/2011 è stata aggiudicata in data 30/04/2012 alla impresa Ferriero Liberatore con sede in Melito Irpino, alla Via Cozza n. 39, per l'importo complessivo di € 464.887,30 oltre IVA, corrispondenti all'applicazione del 9,555% di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 26.000,00 oltre IVA, oltre le opere relative alle proposte aggiuntive ed integrative di cui ai sub-criteri 2a e 2b, da eseguirsi a corpo e ad esclusivo carico dell'impresa.

La GARA N.5 "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TERRITORIO A BENEFICIO DI AREE A RISCHIO DI INSTABILITA' IDROGEOLOGICA E/O EROSIONE DEL FIUME UFITA LOCALITA' INCORONATA" PSR 2007/2013 Misura 226 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 49 in data 27/04/2011 è stata aggiudicata in data 16/07/2012 alla Menni Costruzioni s.r.l. (ausiliata) con sede in Aversa alla Via P. Rivero, 37 ed alla C.L. Costruzioni s.r.l. (ausiliaria) con sede in Carinaro (CE) alla Zona Industriale ASI nord, per l'importo complessivo di € 376.768,08 oltre IVA, corrispondenti all'applicazione del 25,00% di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 36.617,50 oltre IVA, oltre le opere relative alle proposte aggiuntive ed integrative di cui ai sub-criteri 2a e 2b, da eseguirsi a corpo e ad esclusivo carico dell'impresa.

Il responsabile del servizio – Il sindaco - arch. G. Sorrentino