

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA) - Piazza Municipio n. 1 - cap. 80018 - tel. 081/5710111 - fax. 081/5712262. **Errata corrige e Avviso di rettifica del bando di gara per l'appalto, mediante procedura aperta, dei lavori di "Riqualificazione di via Quasimodo e via Mercato". Proroga dei termini.**

IL DIRIGENTE – RENDE NOTO

Che nel bando di " Riqualificazione di Via Quasimodo e Via Mercato" gli importi da considerare sono i seguenti: Importo complessivo del contratto e base d'asta resta stabilito in €. 605.350,39 così distinto: importo a base d'asta soggetto a ribasso €. 476.639,29 incidenza manodopera €. 119.178,31 non soggetto a ribasso ,oneri per l'attuazione del piano di sicurezza €. 9.532,79 non soggetto a ribasso. Inoltre come stabilito dall'art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18.10.2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, i costi di pubblicazione del bando di gara, limitatamente alla pubblicazione sui quotidiani, verranno addebitati all'impresa aggiudicataria. A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75 comma 1 del Codice dei contratti, l'offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria del valore pari al 2% dell'importo base. **Rettifica dei termini di ricezione delle offerte e delle sedute di gara** nel seguente modo:

Ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27.01.2014.

1° seduta di gara: il giorno 28.01.2014 - 2° seduta di gara: giorno 12.02.2014.

Il Dirigente: Ing. Giuseppe Savanelli