

Comune di Mugnano di Napoli (Prov.di Napoli). Piazza Municipio n.1 – cap. 80018 - tel. 081/5710111– fax.081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Riqualificazione di Via Quasimodo e Via Mercato”.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 701 del 15.10.2013, con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, c. 1 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione di Via Quasimodo e Via Mercato” dell’importo complessivo di € 605.350,39, di cui € 476.639,29 quale importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 119.178,31 quale importo incidenza manodopera, non soggetto a ribasso ed € 9.532,79 quale importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: prevalente OG3 classifica II

CUP: F56G13001470004 – CIG: 5378147B4B.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori. Vista la propria determinazione n. 238 del 18.03.2014, di aggiudicazione definitiva.===

RENDE NOTO

Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 135 istanze di partecipazione, e sono state escluse n. 3 ditte partecipanti. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FLUVIAL GROUP S.r.l. con sede in Castel Volturno (Ce) alla Via Potenza, n. 61, per il prezzo netto di € 304.886,13, tenuto conto del ribasso offerto del 36,0342% sull’importo a base d’asta di euro 476.639,29. Sarà, inoltre, corrisposto alla ditta aggiudicataria la somma di € 119.178,31 quale importo incidenza manodopera, non soggetto a ribasso e la somma di euro 9.532,79 quale importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso e, quindi per un importo complessivo dell’appalto di euro 433.597,23 oltre IVA.

Il Dirigente del 3° Settore Ing.Giuseppe Savanelli