

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA (AV)

OGGETTO: Esito di gara - CUP C96G12000300006 - CIG 57309609CB per
l'appalto dei lavori "P.S.R. Campania 07/13 - misura 322 - Rinnovamento dei
Villaggi

rurali - Intervento pubblico: Intervento di implementazione dell'offerta turistica
culturale del museo del lavoro - ampliamento e completamento - Monumento:
Palazzo
Baroni Amatucci (Corpo d'opera n. 1) e Intervento di recupero e valorizzazione
delle
pavimentazioni storiche di via Roma e via Melfi (Corpo d'opera n.2)".

Il Comune di San Potito Ultra (Av), Ufficio Tecnico, P.zza Baroni Amatucci,
AVVISA che è stata espletata gara a procedura aperta e con Determinazione
UTC N.

53 del 13/08/2014 (*pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il 18/08/2014 col
n. 286*) è

stato definitivamente AGGIUDICATO l'appalto a misura dei lavori in
oggetto,

all'impresa " Vivenzio Costruzioni s.r.l. - Via E. De Filippo 33 - 83020
QUINDICI

(AV) - P.ta IVA: 01679300648 - Pec: vivenziocostruzioni@pec.it ", **con il ribasso**
percentuale 33,791% sull'importo a base d'asta di € 581.791,62, risultante un
importo

netto pari a € 385.198,41, oltre l'importo oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)

di € 17.420,78, oltre il costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta) di €
227.325,45

e oltre l'importo oneri smaltimento materiali (non soggetti a ribasso) di € 5.520,00 e,

quindi, per un totale complessivo di € 635.464,64 oltre IVA come per legge.

La direzione dei lavori sarà espletata dall'arch. Petruzzo Raffaele.

Per l'esecuzione sono previsti 310 giorni consecutivi dalla consegna.

San Potito Ultra 25/08/2014

Il responsabile del procedimento

ing. Tommaso Pasquariello