

SOGGETTO BENEFICIARIO FCA ITALY SPA	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 2.722.327,50	€ 1.752.724,80
Costi relativi a strumentazione e attrezzature	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza	€ 32.250,35	€ 207.709,44	€ 239.959,79
Spese generali supplementari	€ 708.831,88	€ 438.181,20	€ 1.147.013,08
Altri costi di esercizio,	€ 75.000,00		€ 75.000,00
Totale	€ 3.576.409,73	€ 2.398.615,44	€ 5.975.025,17

SOGGETTO BENEFICIARIO ANFIA AUTOMOTIVE SCARL	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 12.000,00	
Costi relativi a strumentazione e attrezzature			€ -
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza			€ -
Spese generali supplementari	€ 19.250,00		€ 19.250,00
Altri costi di esercizio	€ 58.984,37		€ 58.984,37
Totale	€ 90.234,37	€ -	€ 90.234,37

SOGGETTO BENEFICIARIO CERICT SCARL	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 563.549,50	
Costi relativi a strumentazione e attrezzature			€ -
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza			€ -
Spese generali supplementari	€ 140.888,00		€ 140.888,00
Altri costi di esercizio,			€ -
Totale	€ 704.437,50	€ -	€ 704.437,50

SOGGETTO BENEFICIARIO TEST SCARL	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 563.549,50	
Costi relativi a strumentazione e attrezzature			€ -
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza			€ -
Spese generali supplementari	€ 140.888,00		€ 140.888,00
Altri costi di esercizio,			€ -
Totale	€ 704.437,50	€ -	€ 704.437,50

SOGGETTO BENEFICIARIO TECNOSISTEM SPA	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 284.940,00	€ 48.000,00
Costi relativi a strumentazione e attrezzature	€ 32.500,00		€ 32.500,00

Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza			€ -
Spese generali supplementari	€ 79.360,00	€ 12.000,00	€ 91.360,00
Altri costi di esercizio,			€ -
Totale	€ 396.800,00	€ 60.000,00	€ 456.800,00

BUDGET DI PROGETTO	Valore complessivo dei costi del progetto		
	RI	SS	Totale
	Spese di personale	€ 4.146.366,50	€ 1.800.724,80
Costi relativi a strumentazione e attrezzature	€ 70.500,00	€ -	€ 70.500,00
Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza	€ 32.250,35	€ 207.709,44	€ 239.959,79
Spese generali supplementari	€ 1.089.217,88	€ 450.181,20	€ 1.539.399,08
Altri costi di esercizio	€ 133.984,37	€ -	€ 133.984,37
Totale	€ 5.472.319,10	€ 2.458.615,44	€ 7.930.934,54