

ALLEGATO B - QUADRO ECONOMICO																
PROGETTO MICROMED QUADRO ECONOMICO																
Titologia di voce di spesa	ASI Agenzia Spaziale Italiana				INAF OSSERVATORIO DI CAPODIMONTE				POLITECNICO DI MILANO Polo territoriale di Lecco				TOTALE			
	RI Presentato*	SS Presentato*	RI Ammesso*	SS Ammesso*	RI Presentato	SS	RI Ammesso**	SS Ammesso**	RI Presentato	SS Presentato	RI Ammesso**	SS Ammesso**	RI Presentato*	SS Presentato*	RI Ammesso**	SS Ammesso**
a) Spese di personale (personale dipendente; personale esterno/consulenti)	182.366,13 €	- €	- €	- €	1.121.268,03 €	938.202,64 €	1.121.268,03 €	938.202,64 €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	- €	1.633.634,16 €	938.202,64 €	1.451.268,03 €	938.202,64 €
b) Trasferte e missioni per il personale ed i consulenti;	78.750,00 €	- €	- €	- €	395.132,40 €	- €	236.744,45 €	- €	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	- €	509.882,40 €	- €	272.744,45 €	- €
c) Costi di organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc.; (24% ricerca e 76 sviluppo	- €	- €	- €	- €	13.524,59 €	- €	13.524,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	13.524,59 €	- €	13.524,59 €	- €
e) Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature;	- €	- €	- €	- €	96.107,88 €	150.216,00 €	96.107,88 €	150.216,00 €	33.196,73 €	125.409,83 €	33.196,73 €	125.409,83 €	129.304,61 €	275.625,83 €	129.304,61 €	275.625,83 €
i) Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche;	- €	- €	- €	- €	289.163,00 €	212.280,00 €	289.163,00 €	212.280,00 €	- €	- €	- €	- €	289.163,00 €	212.280,00 €	289.163,00 €	212.280,00 €
l) Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione;	8.750,00 €	- €	- €	- €	294.365,40 €	- €	294.365,40 €	- €	- €	25.819,67 €	- €	25.819,67 €	303.115,40 €	25.819,67 €	294.365,40 €	25.819,67 €
m) IVA, oneri ed altre imposte e tasse;	- €	- €	- €	- €	181.502,62 €	33.047,52 €	181.502,62 €	33.047,52 €	7.303,28 €	33.270,50 €	7.303,28 €	33.270,50 €	188.805,90 €	66.318,02 €	188.805,90 €	66.318,02 €
o) Servizi complessi.	- €	- €	- €	- €	307.363,97 €	- €	307.363,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	307.363,97 €	- €	307.363,97 €	- €
Totale	269.866,13 €	- €	- €	- €	2.698.427,89 €	1.333.746,16 €	2.540.039,94 €	1.333.746,16 €	406.500,01 €	184.500,00 €	406.500,01 €	184.500,00 €	3.374.794,03 €	1.518.246,16 €	2.946.539,95 €	1.518.246,16 €
													€ 4.893.040,19*		€ 4.464.786,11*	

* ASI non richiede contributo

** Il contributo ammesso a finanziamento è stato determinato sulla base delle risorse richieste dai beneficiari e delle disponibilità della DGR 200 del 4/4/2018